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SECCIÓN 1:
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Art. 1  OBJETO

La Municipalidad de Rosario llama a licitación privada para la  obra:

” PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BICICLETEROS”, que consiste en la provisión y colocación de 25 bicicleteros grandes y 5 bicicleteros chicos los que serán colocados dentro de la ciudad de Rosario.
Art. 2   PRESENTACIÓN Y  APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Se especifica en el Anexo del Formulario de Cotización.

En el sobre además del Formulario de Cotización, Anexo y Declaración Jurada firmados por el Oferente se deberá incluir los pliegos que componen el Legajo de llamado a  licitación firmados por el Oferente y el Director Técnico que se propone. 
Art. 3  FORMA DE COTIZAR

Se especifica en el Anexo del Formulario de Cotización. Se cotizará en el formulario indicando claramente el precio unitario y total de los artículos.

En el caso de deterioro o pérdida del formulario el Oferente deberá solicitar un nuevo Formulario de Cotización.
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SECCION 2: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ART. 1  OBRA:  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BICICLETEROS
Lo bicicleteros serán colocados dentro de la ciudad de Rosario. La ubicación de los mismos será ordenada por la inspección mediante el Libro de Ordenes de Servicio, y serán colocados dentro del ejido urbano.

ART. 2  ITEM PARA LA COTIZACIÓN
 Se cotizará provisión y colocación de bicicleteros grandes y chicos. 

Se adjudicará a la empresa que cotice el mejor precio global. Se considera global a la suma de los dos. 

ART. 3  EJECUCION DE LOS TRABAJOS
3.1 Plazo para la ejecución de la Obra
Se fija como plazo de ejecución de la Obra  1 (un) mes.

.Dicho plazo contempla la acción de los agentes climáticos.

El plazo de ejecución se entiende contando a partir de la fecha de replan​teo de la obra.

La autoridad competente podrá ampliar el plazo por los días que justifique la Inspección, que no se haya podido traba​jar, por lluvias, vientos u otras condiciones climáticas adversas consideradas excepcionales por la Inspección o en aquellos en que se haya suspendido el trabajo por otras causas no imputables al Contratista.

En todos los casos, sin excepción, debe existir la constancia respectiva en el libro de órdenes. En caso contrario no se reconocerá ninguna ampliación de plazo.

En caso de des​acuerdo el Contratista podrá recurrir dentro los diez (10) días corridos, por la vía administrativa correspondiente.

El Contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo. En caso de que se introdujeran modificaciones de las obras contratadas que justifiquen una ampliación del plazo, se conven​drá un aumento del mismo entre la Inspección y el Contratista.

3.2 Replanteo de las Obras

El  replanteo será efectuado en forma conjunta entre la Inspección y el Contratista. Deberá ser realizado dentro de los diez (10) días de la Orden de Servicio y el Contratista tendrá que formalizar sus observaciones en igual término a partir del replanteo.

El replanteo responderá al plano de ubicación de los  bicicleteros 

Es obligación del Contratista presenciar por sí o por un representante en obra, las operaciones de replanteo, y en caso que no lo hiciera, ello significará la aprobación total de las actuaciones de la Inspección, no admitiéndose en consecuencia, reclamo alguno, sobre el particular, que quiera interponerse posteriormente.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles, etc., serán por exclusiva cuenta del contratista.

3.3 Iniciación de los Trabajos
Una vez adjudicados los trabajos el Contratista deberá presentar un Plan de Trabajos que será aprobado por la Inspección. 

Realizado el replanteo el Contratista deberá iniciar los trabajos dentro de los cinco (5) días subsi​guientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este pliego establece. En caso de no ser necesario el replanteo el plazo será de diez (10) días desde la fecha de la Orden de Servicio.

3.4 Marcha de los Trabajos
Si una vez iniciadas las obras el Contratista no las prosiguiera con la celeridad necesaria, conforme al Plan de Trabajos presentado, la Inspección podrá ordenarle su intensifica​ción.

El Contratista deberá acatar sin discusión las ordenes que se le impartan. Las demoras en la ejecución de los trabajos darán lugar a la aplicación de las sanciones que en este pliego se establecen.

3.5 Ejecución de los Trabajos
El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma en que se detallan en los planos, las especificaciones y a los demás documentos del contrato.

La Inspección podrá aceptar modificaciones en la forma de ejecución de los trabajos, cuando medien razones especiales que así lo justifiquen siempre que el resultado que se obtenga sea probadamente satisfactorio y que su costo de ejecución no sea sensiblemente superior al contractual, en cuyo caso la aceptación de la modificación importará un rea​juste de precios.

Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del arte.

3.6 Trabajos Defectuosos
Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material, o de la mano de obra, será según lo disponga la Inspección, corregido y reconstruido por el Contratista a su costo, dentro del plazo que le fije la Inspección.

En caso que no lo hiciere se aplicarán las multas establecidas en el presente pliego. Si dada la naturaleza de los defectos no correspon​diera adoptar algunos de los temperamentos anteriores, el Inspec​tor comunicará por escrito a la Secretaría esta circunstancia, a objeto de ser tenida en cuenta al efectuarse la recepción provi​soria de la obra.

3.7 Vicios de los Materiales 
Cuando los vicios de los materiales se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le señalará la Municipalidad, transcurrido ese plazo, se procederá a aplicar las multas que le correspondiere.

3.8 Daños a Personas y Propiedades

El Contratista tomará oportunamente todas las disposi​ciones y precauciones necesarias para evitar daños al personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobras del obrador, por acción de las máquinas o herramientas u otras causas relacionadas con la ejecución de la obra. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran correrá por exclusi​va cuenta del Contratista.

Estas responsabilidades subsistirán hasta que se veri​fique la finalización de la obligación contractual.
3.9 Daños a Servicios de Terceros.

El contratista tomará los recaudos necesarios al finalizar la rotura de la vereda para la colocación del poste. Tendrá que prever la existencia de elementos enterrados (ya sea cañerías, cableados, etc.,) perteneciente a terceros. Todo daño producido será reparado a cargo de la contratista.

3.10  Señalamiento y Protección

Es obligación del Contratista señalizar si trabajara de día con conos, vallas, letre​ros y banderas reglamentarias y por la noche con elementos de seguridad reflectivos y luminosos, toda interrupción u obstáculo en la zona de tránsito a satisfacción de la Inspección.

Además tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse acciden​tes.

El Contratista será el único responsable de los acci​dentes que se produzcan y se comprueben hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. Todas las disposicio​nes conferidas en este artículo son de carácter permanente mien​tras dura la ejecución de las obras.

Tendrá bajo su responsabilidad y cargo el servicio de seguridad y advertencia.

El Contratista correrá con la tramitación de toda diligencia que impongan las Ordenanzas Municipales o Policiales respecto de la obra.

3.11 Mantenimiento del Tránsito - Medidas de Seguridad
El Contratista realizará los trabajos de modo de oca​sionar la menor molestia al tránsito, adoptando medidas adecuadas para la comodidad del público y los vecinos.

Queda establecido que el Contratista no tendrá derecho a reclamación ni indemnización alguna en concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito en la obra.

Además el Contratista será el único responsable de los accidentes ocasionados  por deficiencia de señalamiento o de medidas de protección.

3.12 Interpretación de Planos y Especificaciones

El Contratista es responsable de la correcta interpre​tación de los planos para la realización de la obra y responderá por los defectos que puedan producirse durante la ejecución o conservación de la misma hasta la recepción definitiva. 

Cualquier deficiencia o error que comprobare en el proyecto o en los pla​nos, deberá comunicarlo a la Municipalidad antes de iniciar esos trabajos.

3.13 Jornales y Comprobantes de Pago de Leyes Sociales

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determina la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspen​sión de los trabajos la falta de cumpli​miento de dichas obligaciones y aplicarse las multas que correspondan.

El cumplimiento de lo que se deja establecido será comprobado y documentado en cada caso por la Inspección, al extender la correspondiente acta de medición, a cuyo efecto el Contratista exhibirá los libros que se le requie​ran. El Contratista deberá presentar a requerimiento de la Ins​pección el comprobante del pago de las leyes sociales cada vez que le sea solicitado.   

3.14 Modificaciones de Obras
La Municipalidad podrá aumentar o disminuir la obra, siempre que esas modificaciones en conjun​to no alteren en un veinte (20) por ciento en más ó menos el importe total del contrato, sin que ello dé motivo a la rescisión del mismo ni a reclamación alguna por los beneficios que hubiere dejado de percibir por la parte reducida.

Lo mismo es válido para los errores del proyecto que representen una alteración en más o en menos de hasta veinte (20) por ciento del contrato.

3.15 Colocación de los Letreros en Obra
El Contratista queda obligado a colocar en la obra, letreros móviles.

En todos los casos, los letreros destinados a la obra serán emplazados en los sitios que la Inspección determine.

El costo de provisión, colocación y todo otro gasto, originado por este concepto, es por cuenta exclusiva del Contra​tista, como así también, su conservación en buen estado.

Se prohibe la inclusión de cualquier otro letrero de propaganda.

3.16 Director Técnico de la Empresa
El Contratista designará para la ejecución de las obras a un representante que revestirá el carácter de Director Técnico. El Director Técnico deberá tener título y matricula de Técnico Constructor, Arquitecto o Ingeniero. La designación del mismo  estará sujeta a la aprobación de la Inspección. 

Deberá estar permanentemente en Obra y firmará las notifi​caciones de las Ordenes de Servicio y Notas de Pedido. 

ART. 4  INSPECCION
4.1 Inspección de los Trabajos
La Municipalidad inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos por intermedio del personal permanente o eventual, que se designe al efecto y que dentro de la jerarquía que se establezca, constituirá la Inspección de las obras.

4.2 Responsabilidad de la Inspección 

Los controles y aprobaciones realizadas por la Inspec​ción, no eximen a la empresa de todas las responsabilidades de obra observadas o no por la Inspección.

4.3 Atribuciones de la Inspección  

La Inspección tendrá en todo momento libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista, a fin de poder revisar la documentación que estimare necesario, controlar los materiales acopiados y todos los procesos constructivos y des​arrollo de las obras. El Contratista suministrará todos los datos e informes que al efecto se solicitare.

En caso de que se observaran infracciones a las normas contractuales o a las reglas del arte, la Inspección lo hará notar en la pertinente Orden de Servicio, sin perjuicio de las demás sanciones que por éste u otro Pliego pudieran corresponder.

4.4 Dirección de los Trabajos
La organización, dirección y ejecución de los trabajos correrá por cuenta del Contratista y la Inspección controlará que los mismos se ajusten al " Plan de Trabajos ", Pliego de Condiciones y demás elementos del Contrato.

4.5 Libro de Ordenes

El Libro de Ordenes, por triplicado, será provisto por el Contratista. Las relaciones entre la Inspección y el Contra​tista se mantendrán por medio de las Ordenes de Servicio que emitirá la Inspección y será destinado a las órdenes y comunicaciones que imparta la inspección a la contratista.

4.6 Libro de Notas de Pedido.

El libro de notas de pedido por triplicado será provisto por el contratista. El mismo será destinado a las comunicaciones  y / o consultas que emitirá a la inspección.

4.7 Acatamiento
Es obligación del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le imparta así como las instrucciones y observaciones que le formule la Inspección, quedando a salvo su derecho de reclamar ante la Municipalidad en los casos que co​rresponda.

En ningún caso podrá el Contratista resistir las orde​nes ni suspender parcial o totalmente los trabajos.

4.8 Trabajos Rechazados
La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales especificadas y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o no tenga las for​mas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respec​tivo y en los planos de proyecto.

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que contractualmente se obligó por su exclusiva cuenta y costo sin derecho a reclamo ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieran ser aplicables.

4.9 Trabajos Nocturnos
Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin el previo conocimiento de la Inspección.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra deberá estar suficientemente iluminado para la seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En cualquier caso se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectua​dos durante a la noche, estarán incluidos en los precios unita​rios contratados.

Toda excepción del régimen común de trabajo (prolonga​ción de jornada normal, trabajos nocturnos, en día domingo o festivo, trabajo continuado o por equipo, etc.) deberá contar, en todos los casos, con la previa autorización de la Inspección, siendo por cuenta del Contratista los problemas laborales perti​nentes y la mayor erogación en jornales, si correspondiere, tanto para su personal cuanto para el personal de la Inspección afecta​do a contralor de tales trabajos.     

4.10 Suspensión de los Trabajos
Si para llevar a efectos modificaciones en las obras en curso de ejecución, o por otra causa, la Inspección juzgase necesario suspender temporalmente todo o en parte de la realiza​ción de las obras contratadas, comunicara por escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión y exten​diéndose acta de resultado.

4.11 Divergencia durante la Ejecución de los Trabajos 

La Inspección llevará un registro por triplicado que se destinará para asiento de los pedidos y reclamaciones del Contra​tista.

En caso de existir divergencias con relación a una Orden de Servicio, para obtener la revocación de la misma el Contratista deberá exponer ante la Inspección por escrito, y dentro de cinco (5) días siguientes al de haberse emitido la Orden, las razones en que fundamente su disconformidad. Las resoluciones que emanen de la Inspección, salvo especificación en contrario, son apelables ante el funcionario que jerárquicamente corresponda, dentro de los diez (10) días siguientes a la notifi​cación.

Vencido cualquiera de los términos establecidos prece​dentemente, la Orden de Servicio cuestionada quedará firme e indiscutible, sin lugar a reclamos posteriores de ninguna natura​leza, considerándose desistido al Contratista de protesta formu​lada. Cuando el Contratista dejare de cumplir con alguna orden de la Inspección y no manifestare expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podrá proceder a la paralización de la obra, comunicando de inmediato la novedad a la Municipalidad, a los fines que hubiere lugar. El tiempo de paralización no será descontado del plazo previsto para la ejecución de la obra.

4.12 Calidad y Control de los Materiales

En todas las obras se utilizarán materiales de primera calidad, en buen estado, que deberán ajustarse estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determine en las especifi​caciones técnicas.

La Inspección aprobará o rechazará dichos materiales según corresponda de acuerdo a los resultados de los ensayos; a tal efecto tendrá amplias facultades para inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier momento y lugar, durante la preparación, almacenamiento y utilización.

Los materiales, que habiendo sido aprobados, se tornaran, por cualquier causa, inadecuados para el uso en obra, no serán utilizados y serán retirados de obra dentro de los siete (7) días.

El Contratista, a pedido de la Inspección, facilitará los medios necesarios para la toma de muestras de materiales y entregará sin cargo alguno las de los materiales a emplear en la obra.

ART. 5  MEDICION, CERTIFICACIÓN,  PAGO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
5.1 Medición de las Obras
A los efectos de la certificación  se procederá a la medición de las obras realizadas dentro de cada etapa, la que se efectuará dentro de los primeros cinco (5) días siguientes de finalizada. A tal fin, la Inspección procederá a preparar en tripli​cado el cómputo de la cantidad de obra realizada  durante la misma.

El Contratista está obligado a asistir a todas las mediciones para el pago de las obras ejecutadas así como para la recepción final de las mismas. En las actas y cómputos de estas mediciones, debe constar su conformidad. Su negativa a presen​ciarlas o su inasistencia a la citación que por escrito se formu​le al efecto, será considerada como aceptación de las medicio​nes efectuadas por la Inspección.

No se computarán los trabajos que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si éstos trabajos no han sido previa y debidamente autorizados, en cuyo caso se harán constar los antecedentes que así lo demuestren.

En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspección, respecto de los trabajos ó mediciones, deberá exponer sumariamente, en forma clara y precisa, en el acta o cómputo respectivo, los motivos de su divergencia. Dentro del término improrrogable de diez (10) días ratificará su disconformidad detallando las razones que le asis​ten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto perdiendo todo derecho a reclamación ulterior.

Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrucciones, etc., que sean necesarios invertir o emplear en las verificaciones de las mediciones o trabajos que la Inspección considere necesa​rio realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista.

5.2 Certificados de la Obra

La certificación de las obras se hará mediante certificados mensuales que firmará el Contratista y visará la Municipalidad. Si durante el mes no se hubiera ejecutado una cantidad apreciable de obra, cuando lo solicitare el Contratista, la Municipalidad podrá postergar la certificación de los trabajos.

Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios de pago a cuenta, sujetos a las variaciones que produzca la liquidación final. 

5.3 Fondo de Reparo

De cada certificado mensual, excluidos los acopios, se deducirá el importe del cinco (5) por ciento del valor del mismo. Estas deducciones se retendrán y constituirán el “Fondo de Reparo” como garantía de la buena ejecución de los trabajos hasta la fecha de recepción definitiva de los mismos. 

5.4 Pago de las Obras
Las sumas que deban entregarse al Contratista en concepto de pago de la Obra, se considera afectada a la ejecución de la misma y se depositaran en la Caja de Ahorro o Cuenta Corriente abierta para tal fin en el Banco Municipal de Rosario.

El pago de los certificados  deberá realizarse dentro de los sesenta (60) días a partir de la emisión los certificados presentados correctamente. 

La mora en el pago, dará derecho al Contratista a percibir los intereses, sin necesidad de requerimiento, ni por formulación de reserva alguna. La tasa de interés será igual a la fijada por el Banco Municipal de Rosario, para los des​cuentos sobre los certificados de obras. El pago se hará en pesos.

5.5 Terminación de la Obra
El Contratista terminará totalmente los trabajos de acuerdo al contrato, entendiéndose que los mismos se han concluido cuando la Obra esté completamente ejecutada. La Inspección dejará constancia de la terminación en el Libro de Ordenes.

5.6 Limpieza Final

Una vez terminados los trabajos y antes de la recep​ción, el Contratista está obligado a retirar todos los sobrantes y desechos de materiales, cualquiera sea su especie como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provi​sorias utilizadas para la ejecución de los trabajos.

La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el acta de recepción provisoria mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se haya dado debido cumplimiento a la presente disposición.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las precedentes disposiciones serán por cuenta exclusiva del Contra​tista.

5.7 Recepción Provisoria
Terminado los trabajos y aprobados de acuerdo al con​trato y siempre que no hubiere observaciones por parte de la Inspección, la Municipalidad extenderá dentro de los treinta (30) días de ser solicitada por el Contratista, el Acta de Recepción Provisoria de las obras que suscribirá conjuntamente con el Contratista o su representante autorizado.

Si las obras no estuviesen ejecutadas estrictamente de acuerdo con los planos, especificaciones, órdenes de la Inspec​ción o las reglas del arte, se podrá optar por diferir la recep​ción de las obras hasta tanto el Contratista corrija los defectos de que adolezcan, en el plazo que a tal efecto se le acuerde; si así no lo hiciere la Municipalidad podrá hacerlo por cuenta de aquel afectando a este fin las sumas que tuviere a percibir.

También cuando se constatare que los dosajes utilizados no se ajustaren a los indicados, o se hubieran empleado materia​les que no cumplan las especificaciones, se aplicará sin excep​ción al Contratista una multa cuyo monto variará un mínimo del veinte por ciento (20 %) del costo de los materiales utilizados colocados, hasta un máximo del cien por cien (100 %) de ese valor, de acuerdo al mayor o menor alejamiento de las normas y siempre que no se encuentre prevista otra disposición en las Especificaciones.

La Recepción Provisoria se realizará a la terminación total de los trabajos, aún cuando para la ejecución hubieran regidos plazos parciales, salvo que se estableciera realizar recepciones parciales, o la Municipalidad acordara por casos fortuitos o de fuerza mayor.

5.8 Plazos de Garantía
Entre la recepción provisoria y la definitiva, correrá el plazo de conservación y garantía durante el cual el Contratis​ta será responsable de la conservación y limpieza de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos prove​nientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, incluso debido a accidentes o vandalismo, incluyendo los casos que por disposición municipal se cambie la nominación y/u orientación de alguna arteria. 

Dicho plazo que será de seis meses , se contará a partir de la fecha de terminación de los traba​jos que figura en el acta de recepción provisoria y durante el mismo las obras estarán libres al servicio público y serán con​servadas en forma permanente a exclusivo costo del Contratista.

5.9 Recepción Definitiva
Transcurrido el plazo de conservación y garantía esta​blecido, tendrá lugar la recepción definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la provisoria previa comprobación del buen estado de la Obra.

Si el Contratista no realizase los trabajos de conser​vación y reparación necesarios, previa intimación y vencido el término que se le establezca, la Municipalidad procederá a reci​bir la obra de oficio y determinará la proporción en que se afectarán las garantías y créditos pendientes sin perjuicio de las sanciones que se apliquen en el Registro de Licitadores Provincial y Municipal.

ART. 6  EL CONTRATISTA, SU REPRESENTANTE Y SU PERSONAL
6.1 Devolución de las sumas retenidas al Contratista

6.1.1 Depósito en Garantía
El cinco por ciento (5%) del monto del contrato deposi​tado por el Contratista o los saldos que hubieren de esos importes, les serán devueltos al Contratista, después de aprobada la Recepción Provisoria. 

6.1.2. Fondo de Reparo
Los fondos de reparo, consecuencia de las retenciones efectuadas en cada certificado mensual de obra o los saldos de esos importes, le serán devueltos al Contratista en un plazo de treinta (30) días a partir de la Recepción Definitiva de la Obra. 

6.2 Presencia del Contratista en las Obras - Representante
El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo o nombrará un representante.

El Contratista o en su caso, el Director Técnico.se entenderá con la Inspec​ción y ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo este último, discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere ejecutado el Director Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercitar.

La designación del Director  Técnico deberá merecer la aprobación de la Municipalidad antes de la iniciación de los trabajos.

El Contratista podrá desig​nar, excepcionalmente, para casos de ausencia breve debidamente justificada del Director Técnico, con la conformidad de la inspección, un sustituto con facultades suficientes como para recibir órdenes de la Ins​pección, y adoptar las disposiciones necesarias para la correcta prosecución de los trabajos.

El Contratista o su Director Técnico  tiene la obligación de permanecer en las obras durante todas las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instruccio​nes, observaciones u órdenes que imparta la Inspección.

6.3 Personal del Contratista

El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto cumplimiento del Contrato.

Aún cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspección podrá ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordina​ción, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas órdenes serán apelables ante la Municipalidad, cuya resolución deberá acatarse inmediatamente.

6.4 Ficha del Personal Obrero
El Contratista estará obligado a inscribir a su perso​nal en cumplimiento de las disposiciones Provinciales o Naciona​les que rijan sobre la materia.

En caso de que el contratista no diera cumplimiento a la presente disposición, la Municipalidad podrá retener el pago de los certificados mensuales de obras hasta que el Contratista regularice esa situación y sin derecho a reclamación alguna por parte del mismo.

6.5 Accidentes de Trabajo
El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de la Ley de Accidentes de Trabajo y su Regla​mentación, y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal obrero, haciendo suyas las obligaciones que de ello derivan, de acuerdo a lo establece la ley citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquín suficientemente provisto con los medica​mentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a los obreros empleados.

6.6 Salarios de los Obreros

El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo.

El contratista deberá dar especialmente cumplimiento a todas las leyes tanto Provinciales como Nacionales, que legislan la prestación de trabajo, entendiéndose a los efectos económicos que todas las erogaciones que ellas representan, están incluidas en los gastos previstos para cada ítem.

El personal cuya remuneración sea fijada por hora, pieza o cualquier otra forma recibirá por lo menos el equivalente al jornal mínimo establecido.

El Contratista está obligado a pagar los días 1º y 16 de cada mes en moneda argentina de curso legal a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento alguno, excepción de las deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Deberá llevar a este efecto, prolija y detalladamente, las plani​llas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser presentadas a la Inspección toda vez que ésta lo exija.

El Contratista será el único responsable ante la Muni​cipalidad por el pago de los obreros que hubieran trabajado en la obra, sin excepción alguna. La Municipalidad podrá abonar  por cuenta del Contratista los haberes impagos del personal obrero.

En caso que el personal obrero, reclamara ante la Inspección por jornales impagos, la falta de cumplimiento por parte del Contratista con lo establecido en el párrafo preceden​te, será motivo suficiente para que la Municipalidad considere probada la procedencia del reclamo y disponga por cuenta del Contratista, el pago de los jornales cuestionados.

6.7 Inscripciones

El adjudicatario deberá acreditar su inscripción ante:

· Derecho de Registro e Inspección Municipal  para aquellos oferentes que posean local habilitados dentro de los límites del municipio de rosario,  en el rubro objeto de esta licitación.

· Impuestos sobre los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral según corresponda.

· AFIP (Administración Federal de los Ingresos Públicos) en el rubro que corresponda. 

6.8 Documentación en Obra
El Contratista conservará en la obra copia ordenada de todos los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten.

6.9 Apertura de Cuenta en el Banco Municipal de Rosario

Conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 624/96  todo adjudicatario de una obra municipal, se obliga a abrir una "Cuenta Corriente o Caja de Ahorro" en el Banco Municipal de Rosario, manteniendo la misma durante el plazo del Contrato.

ART. 7  MULTAS
7.1 Multas
Además de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego o por los demás documentos del contrato se impon​drán multas por las causas especificadas en las cláusulas que siguen. La imposición de una de las penalidades establecidas en este capítulo no impide la aplicación de otras que estuvieran en el mismo en otro documento del contrato.

7.2  Mora en la iniciación de los trabajos
Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los plazos establecidos en el Art.  3.1  incurrirá en una multa equivalente al 0,5% del monto de obra por cada día de atraso, considerándose que éstas han dado comienzo cuando la Inspección extienda la constancia respectiva en el Libro de Ordenes. El Contratista se hará pasible de estas penalidades tanto por mora en la iniciación de la obra total, cuanto por la no iniciación de cualquiera de las etapas y de los distintos ítems del contrato, de acuerdo con el " Plan de Trabajos".  

Las multas que se apliquen por demoras en la iniciación no auto​rizan al contratista a tener por prolongado el plazo de la obra por el número de días correspondiente a aquellas. Solo se inclui​rán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y amplia​ciones concedidas.

7.3 Mora en la terminación de los trabajos
A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hará pasible, por demora en la termi​nación de la Obra de una multa de:

· Mientras la demora no exceda de la cuarta parte del plazo contractual:

variará del 1% al 2% del monto de obra

· Vencido el plazo anterior:

variará del 3% al 5% del monto de obra.

Los montos resultantes serán acumulativos.

Para la correcta aplicación del presente artículo y del anterior, el Contratista deberá elevar un nuevo " Plan de Traba​jos " adjunto a cada pedido de ampliación del plazo o modifica​ción de obra que estimare justo solicitar.

7.4 Faltas e Infracciones

Si el Contratista cometiera faltas e infracciones a este Pliego, a los demás Pliegos, o a las órdenes escritas de la Inspección y resoluciones de la Municipalidad, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del 1% al 3% del monto de obra, según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la inspección y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros artículos. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de infrac​ción.

7.5 Procedimiento para la aplicación de Multas
Producido un caso de aplicación de multas, la Inspec​ción comunicará el hecho a la Secretaría, proponiendo en forma fundada la aplicación de la multa correspondiente.

La Secretaría previa vista al Contratista por un térmi​no de cuarenta y ocho (48) horas dictará resolución sobre el particular.

La Resolución de la Secretaría no podrá ser recurrida por el Contratista. Toda multa impuesta con carácter definitivo será hecha efectiva descontándola del primer certificado de pago que se extienda al Contratista y si el importe de éste no alcan​zará a cubrirla, deberá ser completada de los sucesivos certifi​cados u otros créditos que tuviera a cobrar el Contratista, mediante descuentos.-
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

1 – ESTRUCTURA DEL BICICLETERO:
Los bicicleteros se dividirán en grandes y chicos

Siendo opción 1  grande 

y opcion 2. chicos.

Ambos bicicleteros tendrán la siguiente estructura: 

                                                            OPCION 1
OPCION 2

Planchuela horizontal inferior


Medidas                                                         2592x126x6mm
892x126x6mm                 

Longitud                                                             2592 mm.
892mm.

Planchuela horizontal intermedia       

Medidas                                                             2”x1/4

Longitud                                                            420mm.

Cantidad 
                       4
2” x1/4

170mm

3

Planchuelas verticales         

Medidas                                                             3”x1/4
3”x1/4

Separación                                                        80mm
80mm

Altura                                                               762mm.
762mm.

Cantidad                                                             10
8

Caño de acero inoxidable


 terminación semimate soldadura


 en argón puido y cepillado                   


Medidas                                         Diam. 62mm esp. 1,2 mm. 
Diam. 62mm. esp. 1,2 mm

Longitud.                                                        2092mm.
842mm.

En ambas opciones las planchuelas verticales extremas se proplongan bajo nivel de piso en cuanto a longitud se refiere 400mm para el anclaje del bicicletero en conjunto.

Opcion 1: Medidas en plano  nº 1

Opcion 2 : Medidas en Plano nº2.

En una de las planchuelas verticales de cada par se agregará un tramo de cadena de 1” de diámetro de eslabón , de ¼” de  espesor  y de 40 cm. de longitud.

Para mayor interpretación se adjuntan en el presente pliego los planos del bicicletero en vista y en corte y una muestra de los mismos están colocados en Avda. San Martín entre Bv. 27 de febrero y Bv. Segui.

El caño de acero inoxidable será de terminación acero semimate y sus soldaduras serán realizadas en Argón y estarán perfectamente pulidas. Dicho caño será totalmente pasante entre las planchuelas verticales intermedias y tendrá una tapa de cierre del mismo material en sus extremos.

Todas las uniones en acero de planchuelas serán soldadas con la terminación acorde a las reglas del arte.

2 –FUNDACIÓN: 

Se realizará una excavación de no menos de 40 cm. de profundidad  y  20cm por 30 cm de ancho.

Se rellenará con hormigón tipo H-17. y las planchuelas que penetran en esta fundación serán atravesadas por dos hierros de diámetro de 10cm. cuya longitud es de 15 cm cada una y estarán colocadas a aproximadamente a 1/3 de la altura de la excavación.

3 –PINTURA: 

                                   Los bicicleteros a proveer e instalar serán íntegramente pintados en taller.

Previamente a la aplicación del fondo epoxi se desengrasarán todas las superficies a pintar, con aguarrás mineral u otro disolvente. Deberá quitarse todo el resto de suciedad o material que disminuya la adhesividad de la pintura, y se lijarán todas las partes, cuidando de extraer todo vestigio de oxidación.


Toda la estructura de los bicicleteros a proveer e instalar,  salvo el caño de acero inoxidable ,serán pintados y acabados, a soplete, de la siguiente manera:

· Con 2 (dos) manos de fondo epoxi de primera calidad. , posteriormente al secado total.

· Con 2 (dos) manos de esmalte poliuretánico color negro.

· El espesor de cada mano de pintura será el necesario a fin de lograr un perfecto acabado de la superficie.

 4 – MUESTRAS:
La empresa adjudicataria entregará en los talleres de la Dirección de Señalización No Luminosa sito en calle Av. Pellegrini 2880.  una muestra de cada uno de los bicicleteros para su aprobación.El Departamento Tecnico de esa Dirección supervisará los trabajos realizados en cuanto a espesores, dimensiones, calidad de la pintura utilizada, soldaduras , terminaciones etc. Una vez realizada la aprobación mediante constancia en el libro de Ordenes de Servicio la contratista procederá a ejecutar la cantidad de bicicleteros presupuestados.

Rotura de vereda

Como nivel de referencia se tomará la cota superior de vereda, a nivel de piso terminado (N. P. T.), en los lugares con vereda o algún solado pre-existente, y a nivel del terreno natural (N. T. N) en las zonas parquizadas o sin solado.

En aquellos lugares donde la vereda pre-existente sea de baldosas o lajas especiales se procurará la extracción  de la mayor cantidad posible de unidades inalteradas, a los efectos de su reutilización posterior con la finalidad de reparar totalmente el solado.

En cualquier caso, se tendrá en cuenta las siguientes condiciones:

· La rotura de la vereda o el solado existente se circunscribirá a lo estrictamente necesario.

· Las baldosas o lajas adyacentes a la zona de rotura no pueden quedar flojas, en caso contrario también retiradas y repuestas adecuadamente.

 Excavación

Si por cualquier motivo, como consecuencia de la ejecución de los trabajos se ocasionaran daños a instalaciones existentes, la contratista será la única responsable, y estarán a su cargo los costos de las reparaciones y/o responder por los reclamos que por los motivos en cuestión pudieran plantearle a la Municipalidad, comprometiéndose ante quien corresponda a abonar los gastos que resultaran de reparar lo destruido. 


A lo efectos de una mejor terminación, en las áreas parquizadas, la forma en planta de la excavación deberá ser perfectamente circular, de ( 40 cm (cuarenta centímetros de diámetro).  En los sectores con veredas preexistentes, la excavación será de ( 40 cm (cuarenta centímetros de diámetro). 


En cualquiera de los casos, la profundidad a excavar será de 1 m, (un metro)  por debajo del nivel de referencia: la cota superior de vereda, o nivel de piso terminado (N.P.T.), en los lugares con vereda pre-existente, y el nivel de terreno natural (N.T.N.) en las zonas parquizadas o sin vereda (ver el plano Nº 1). 


Se cuidará que las paredes de la excavación queden a plomo, compactas y sin desmoronamientos.


El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará con pisón, antes de proceder al hormigonado. Cuando previamente al hormigonado los pozos se llenen de agua de lluvia, o de otro origen, el Contratista procederá a desagotarlos, y luego los excavará a mayor profundidad hasta llegar a una capa de suelo que, a juicio de la Inspección, no haya sido afectada por la infiltración del agua, volviendo a nivelar y compactar a la nueva profundidad.


En las áreas parquizadas, el Contratista adoptará los recaudos que sean necesarios para que la tierra proveniente de la excavación no caiga ni se desparrame sobre el césped adyacente al pozo, para lo cual dispondrá la tierra excavada sobre bandejas de chapa, o como alternativa, la tierra, a medida que sea excavada, deberá ser directamente vertida con la pala sobre carretillas.

 Verticalización

Hecho lo anterior, sobre el fondo del pozo se colocará una lechada de H°P° (Hormigón Pobre) de 5 cm (cinco centímetros) de espesor, a los efectos de garantizar el espesor de recubrimiento respecto del fondo del caño.


Seguidamente se introducirá en el pozo la columna y se la verticalizará, mediante dos puntales (o riostras), según dos planos verticales ortogonales entre sí. También se verificará el plomo según dichos planos verticales ortogonales entre sí. 


Arriostrada la columna, por último se verificarán:

· Nuevamente la verticalidad, en ambos sentidos, y

· El replanteo: la ubicación en la cota progresiva que corresponda, el paralelismo respecto a los ejes o filos de referencia, el nivel del borde inferior respecto del nivel de referencia, que es de 95 cm (noventa y cinco centímetros). 

 Hormigonado

Será ejecutado con un hormigón con el siguiente dosaje:


1/8; 1; 3; 5 (cemento, cal, arena, cascote de escombro) respectivamente.

Se admitirá el uso de aditivos aceleradores de resistencia que no afectan a las partes hormigonadas de la columna.


A medida que el hormigón sea vertido en el pozo, será paulatinamente compactado con pisón, cuidando de no alterar la posición de la columna, de manera que la misma quede firme en su posición vertical. 


Según se indica en el plano Nº 1, se hormigonará hasta:

· Superar levemente el nivel de terreno natural (N.T. N.) en las zonas parquizadas, y

· 5 cm (cinco centímetros) por debajo de la cota superior de vereda, o nivel de piso terminado (N.P.T.), en los lugares con vereda pre-existente, excepto que el espesor de las lajas o baldosas requieran mayor espesor de profundidad.


En cualquiera de los casos, la preparación del hormigón sobre bandejas de chapa de suficiente tamaño como para contener el volumen del pastón a preparar, y permitir su mezclado. 

Limpieza

Una vez finalizado el hormigonado, se procederá a retirar del lugar:

· La tierra proveniente de la excavación,

· Los escombros provenientes de la rotura de la vereda,

· Los restos de mezcla, y

· Todo otro excedente, residuo y/o basura que se pueda haber ido acumulando al ejecutar los trabajos.


Todas las superficies de todas las adyacencias del lugar donde se hormigonó el macizo de fundación de cada columna deberán quedar libres y limpias de manchas, salpicaduras y/o restos de mezclas, tierra, etc.

- Terminaciones
 En áreas con pisos y/o veredas existentes

Se procederá a la reposición de los pisos y/o veredas, con igual material y de la misma calidad que la de los existentes.


En caso de ser reutilizadas las lajas o baldosas existentes, las mismas deberán reunir las siguientes condiciones:

· No presentar daño alguno, como ser, fisuras y/o cachaduras,

· En sus cuatro bordes y aristas visibles, no podrán tener restos de pastina, y

· En su cara inferior no podrán tener restos de mezcla de asiento.


La colocación de las baldosas o lajas se hará a junta abierta o cerrada, respetando el espesor de junta existente, y será permanentemente verificada la alineación de dichas juntas con las existentes.


Para la mezcla de asiento se utilizará el siguiente dosaje:


1/4 (una cuarta) parte de cemento portland


1 (una) parte de cal aérea


3 (tres) partes de arena mediana


Se admitirá el uso de aditivos aceleradores de resistencia para la mezcla de asiento. Esta mezcla de asiento no podrá entrar en contacto con la columna.

En áreas parquizadas, o sin solados

Sobre las bases de hormigón (de anclaje de las columnas), se ejecutarán carpetas de terminación de forma tronco cónica, con caídas tales de que no quede agua retenida alrededor de la columna. Estas carpetas tendrán un espesor de 2 cm (dos centímetros), y tendrán igual diámetro exterior que el macizo de hormigón. Igualmente, no se admitirán excedentes del hormigonado fuera de los límites de la carpeta. Es decir, tanto el borde superior de la base de hormigón, como el perímetro de la carpeta, serán una circunferencia perfecta, de ( 40 cm (cuarenta centímetros de diámetro). 


La arista perimetral de estas carpetas de terminación será redondeada, a los efectos de prevenir cachaduras (no deberán quedar cantos vivos). 

Pintura

Una vez finalizados los trabajos descriptos en los dos incisos anteriores, la pintura de las columnas de soporte colocadas será retocada in-situ, si ello fuera necesario.


Si durante el transporte de las columnas en cuestión, al proceder a su colocación in-situ y/o al ejecutar los trabajos de terminación del macizo de hormigón o de reposición de la vereda, se produjera algún deterioro de la pintura, se harán todos los retoques que sean necesarios, tanto en el fondo epoxi como en la pintura de acabado.


Al ejecutar estos trabajos de retoques de la pintura, se deberá proteger convenientemente el piso o vereda, o la carpeta de terminación -según sea el caso-, alrededor de la columna en cuestión, y en sus adyacencias, a los efectos de evitar chorreaduras y/o salpicaduras con la pintura a aplicar.

-Limpieza final

Una vez terminados los trabajos deberá proceder a retirar la tierra, los materiales y los escombros excedentes, los restos de mezclas, pintura, etc, y además residuos y/o basuras que se puedan ir acumulando al avanzar los trabajos.


Todas las superficies de cada columna instalada así como las adyacencias del lugar donde se ejecutaron los trabajos deberán quedar limpias de manchas, salpicaduras y/o restos de mezclas, pastinas, pinturas, etc.

- Recaudos a adoptar

Si por cualquier motivo, como consecuencia de la ejecución de los trabajos, se ocasionaran daños a instalaciones existentes, el contratista será el único responsable y estará a su cargo los costos de reparaciones y / o responder por los reclamos que por motivos en cuestión pudieran plantearle a la Municipalidad, comprometiéndose ante quien corresponda a abonar los gastos que resultaran de reparar lo destruido

5: PLANOS

1- Plano de vista y corte. Bicicletero OPCION 1

2- Plano de vista y corte. Bicicletero OPCION 2
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