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A - MEMORIA DESCRIPTIVA

Se realizarán trabajos que comprendan la provisión de materiales, mano de obra y equipamiento necesario para la ejecución de la Obra “Escalera de acceso planta alta Champagnat”, dependiente de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, Castellanos 3935”.

El objetivo de esta licitación es que la obra Proyectada por la Dirección de Arquitectura Hospitalaria sea ejecutada por un precio global total, debiéndose llevar adelante todas las tareas y proveer todos los materiales de acuerdo al Legajo de Obra y toda aquella tarea que indique la Inspección o las reglas del buen arte.

B - PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
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1. OBJETO DE ESTA LICITACIÓN

El objeto de esta Licitación es la ejecución y entrega por el contratista de la obra completa, “Caja de escalera acceso a SUM Planta Alta”, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.

El presente llamado se regirá por las disposiciones del Pliego General de Obras Privadas de la Municipalidad de Rosario, que el oferente declara conocer y aceptar, en lo que no fuere modificado por el presente Pliego de Condiciones Complementarias y Técnicas.

2. DENOMINACIÓN Y SIGNIFICADO

Compleméntese el Cap. 1 – Art. 2 del Pliego de Condiciones Generales  con lo siguiente:

	COMITENTE:
	Municipalidad de Rosario – Secretaria de Salud Publica

	DIRECCIÓN TÉCNICA:
	Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario.

	PROPONENTE ADMITIDO:
	El Proponente cuya presentación ha sido admitida en la Licitación Privada

	PROPONENTE  ACEPTADO:
	El Proponente Admitido que ha sido aceptado por el Comitente luego de haber analizado la documentación que hubiera presentado en el sobre.

	PREADJUDICATARIO:
	El Proponente cuya propuesta ha sido aconsejada por el comité de Evaluación para su adjudicación

	ADJUDICATARIO:
	El Proponente cuya propuesta ha sido aceptada por el Comitente, mediante Resolución firmado por el Secretario de Salud Pública.


3. LEGAJO DE LA OBRA


El Legajo de Obra a que hace referencia el Cap. 1 - Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas  y Planos Tipo, está compuesto por:

1. PLIEGOS: Memoria Descriptiva, Pliego de Condiciones Complementarias,  Especificaciones Técnicas Complementarias, Pliego General de Condiciones, Especificaciones y Planos Tipo.

2. OTROS: Anexos, Presupuesto Oficial y Planillas para formular Oferta.

4. COMUNICACIONES Y ACLARACIONES


Los adquirentes de pliegos deberán constituir domicilio en la ciudad de Rosario. El mismo deberá consignarse en el recibo de compra del pliego, a los fines de las comunicaciones y aclaraciones que se efectúen en el período previo a la apertura de la Licitación.

Las notificaciones y comunicaciones del comitente efectuadas por medio de fax se consideraran validas y fehacientes. Las comunicaciones y aclaraciones deberán ser comunicadas a todos los adquirentes del pliego.

5. DOCUMENTACIÓN PARA LA LICITACIÓN


Se deberá presentar lo siguiente:    

A) Oferta debidamente firmada y sellada en todas y cada una de las hojas que la integran, por el titular de la empresa oferente o su representante con las constancias que acrediten su capacidad para obligarla

B) Constancia de pago del sellado para la adquisición del pliego

C) Pliego de condiciones generales y condiciones particulares debidamente sellado y firmado en cada una de las hojas por el titular de la empresa oferente o su representante con las constancias que acrediten su capacidad para obligarla

D) Constancia de inscripción en Padrón de Agentes de Cobro – (PAC)

E) La oferta deberá realizarse en pesos con IVA incluido y precio total global

F) Declaración jurada renunciando a todo fuero judicial que no sea de los tribunales ordinarios de la ciudad de Rosario, para cualquier cuestión judicial que surja de la presente Licitación

G) Declaración jurada de constitución de Domicilio Legal en la ciudad de Rosario

H) La propuesta en caso de ser provista, en las planillas suministradas por la Dirección de Arquitectura y de acuerdo a los estipulado en estas

I) La documentación solicitada en el Art. 26 del presente pliego de Condiciones Complementarias, relativa a la visita al lugar de trabajo

J) Fotocopia de los 3 (tres) últimos F.931, cuyo vencimiento haya operado a la fecha de apertura y de los comprobantes de pago de los últimos periodos 

La no presentación de la documentación señalada en los puntos A,B,C,E,H,I al momento de la apertura de las ofertas será causal de desestimación de la misma. La omisión de los requisitos establecidos por los restantes podrá ser suplida dentro de las 48 hs de la apertura de la licitación.

6. FORMA DE COTIZAR:      


La Obra se cotizará por el sistema de Ajuste Alzado, entendiéndose por tal al Sistema por el cual el Proponente ofertará un monto o precio total por la obra, monto por el cual deberá realizar la obra conforme a la documentación del pliego y de manera que cumpla los fines para los cuales ha sido previsto.

La Empresa deberá tener presente que los trabajos a realizar se harán en forma total e integral, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y legales contenidas en el pliego y de acuerdo a las reglas del arte.

En la preparación de la propuesta, el oferente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, derechos y otros cargos que se causaren por la ejecución del Contrato, los cuales se entenderán incluidos en el precio total de la propuesta y en el plazo estipulado aunque no tengan ítem previsto en el presupuesto.

También se entenderá que el monto del contrato cotizado por “ajuste alzado” incluye cualquier trabajo, Ingeniería, material o servicio que estén solicitados por pliego (seguro, colocación, auditoria, etc) o no, y que sin tener  ítem o partida expresa  en el presupuesto o en la planilla de cotización, sea necesario e imprescindible ejecutar para que la obra quede totalmente terminada y sea adecuada a su fin. 

7. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

De acuerdo a lo estipulado en el Cap. 5 - Art. 1 del Pliego de Condiciones Generales se fija un plazo total para la ejecución total del contrato de setenta (60) días corridos, contados desde la entrega de la orden de compra.

Este plazo contempla la acción de los agentes climáticos sobre las distintas etapas constructivas, evaluadas a través de las estadísticas normales de acuerdo al Anexo IV del Pliego de Condiciones Generales - Observaciones Climatológicas.

8. MODIFICACIONES DE OBRA

Se deja sin efecto el Art. 24 del Cap. 5  del Pliego de Condiciones Generales y en su lugar se expresa lo siguiente:

El comitente podrá aumentar, disminuir, suprimir o crear uno o mas ítems, siempre que esas modificaciones en conjunto no alteren en un veinte (20) por ciento en mas o menos el importe total del contrato, sin que ello de motivo a la rescisión del mismo ni a reclamación alguna por los beneficios que hubiere dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada.

Lo mismo es válido para los errores del proyecto que representan una alteración en mas o en menos de hasta veinte (20) por ciento del valor contratado.

Las quitas, aumentos o modificaciones que se realicen serán pagados con sus Precios Parciales 

9. DE LA INSPECCION DE LOS TRABAJOS

Contémplese el artículo 1 del capitulo 6 de la inspección del Pliego de Condiciones generales, con lo siguiente:

El control de los trabajos estará a cargo de la Dirección de Arquitectura Hospitalaria de la secretaria de Salud Publica

10. DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS

El comitente se reserva para si la superintendencia de los trabajos y ejecutara la Dirección Técnica e inspección de los mismos. Asimismo controlara el estricto cumplimiento del presente pliego por intermedio de la Dirección de Arquitectura hospitalaria.

El contratista queda obligado a prestar acatamiento  las órdenes e instrucciones que se le impartan por intermedio de la inspección de obra.

El contratista deberá designar un Representante Técnico, quien asumirá la responsabilidad técnica por parte de el, cumpliendo las funciones de Conductor Técnico.

11. SOLUCION DE DIVERGENCIAS DE CARÁCTER TECNICO

Si en la interpretación del contrato, en su faz técnica, surgieran divergencias entre el Contratista y la Inspección, estas serán resueltas por la Dirección Técnica, cuyas decisiones serán definitivas al respecto.

El contratista no podrá suspender los trabajos (ni aun parcialmente) argumentando que existen divergencias de carácter técnico. Toda cuestión que se produzca en relación a una Orden de servicio se resolverá de acuerdo a lo establecido en el Art. 13 – Cap. 6 del pliego de Condiciones Generales.

12. CALIDAD Y CONTROL DE LOS ELEMENTOS A PROVEER

Todos los elementos que provea el contratista serán de primera calidad y marca solicitada, estarán en buen estado y deberán ajustarse estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinan en el Pliego de condiciones Complementarias y/o particulares, Pliego de especificaciones técnicas y planos.

La Inspección los aprobará o rechazará; a tal efecto, tendrá amplias facultades para inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier momento y lugar, durante su preparación, almacenamiento y/o utilización.

Todos los elementos que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados para su empleo en obra, no serán utilizados y serán retirados dentro del plazo que fije la inspección. Todos los gastos que demande la realización de los ensayos antes mencionados y los que se indican en el Pliego de Especificaciones técnicas (de envió, tarifas de los organismos que los practiquen, etc..) correrán por exclusivo cargo y cuenta del Contratista

13. PLAZOS DE GARANTÍA


Compleméntese el Art. 15 - Cap. 7  del Pliego de Condiciones Generales con lo siguiente: 

El plazo de garantía de las obras se fija en seis (6) meses a contar desde la recepción provisoria de las mismas

14. DEVOLUCION DE LAS SUMAS RETENIDAS AL CONTRATISTA


El fondo de reparo previsto para esta obra corresponde al 5% del monto certificado.

Los fondos de reparo consecuencia de las retenciones efectuadas en la factura le serán devueltos al contratista en un plazo de 60 días corridos al partir de la recepción definitiva de la obra.

15.  IMPREVISTOS 


El ítem "Imprevistos" incluido en el Presupuesto Oficial es una cantidad única y fija que los Oferentes deben tener presente y cotizar por la misma cantidad de dinero al formular sus propuestas.


Este monto o la suma proporcional que corresponda, solamente será pagado en el caso en que resulte necesario ejecutar tareas no previstas originalmente en este pliego, las que deberán ser solicitadas y aprobadas por la Inspección de obra.


El monto previsto para esta obra es de $ 31000

16.  INAVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONVENIDOS

 El contratista no podrá pedir cambios o modificaciones en los precios contractuales que contuviere su presupuesto por errores, omisiones, impericia y/o imprevisiones

17. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

 Los oferentes deberán remitirse al Anexo de Bases y Condiciones generales ítem B

18. FINALIZACION DE LOS TRABAJOS

 La obra deberá finalizar dentro del plazo establecido en el Art. 14  del presente pliego de condiciones particulares complementarias, para la cual la Empresa Contratista deberá implementar más horas de trabajo, si fuese necesario, sin implicar costo adicional ni extensión de plazo. El horario de trabajo deberá ser coordinado y aprobado por la inspección.

19. REPARACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

El contratista, al efectuar los trabajos necesarios, deberá tomar precauciones para evitar daños a instalaciones existentes. La reparación de las mismas por parte del contratista será inmediata, con excepción de las modificaciones, remociones, restauraciones en instalaciones de propiedad fiscal o Empresas de Servicios Públicos que serán ejecutados por las reparticiones afectadas. En todos los casos, sin excepción, los gastos ocasionados correrán por cuenta del Contratista y se consideraran incluidos en el precio de la obra.

20. RESPONSABILIDAD POR DAÑO A TERCEROS 


El Contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la ejecución de las obra

Por tal motivo, deberá contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para construcción, refacción, demolición, instalaciones y montaje de edificios.

Adicionando además carga y descarga de bienes, guarda de vehículos, automotores o remolcados y daños a instalaciones subterráneas de servicios públicos con una cobertura mínima de $ 240.100 (doscientos cuarenta mil cien). La contratista deberá acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara ningún pago sin haberse cumplimentado con esta obligación.

El contratista deberá acreditar el pago de los seguros. La no presentación de dicha documentación habilitara a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado con la referida obligación.

21. SEGURO DE LA OBRA

El Contratista deberá contratar para todo el personal de la obra:

· Seguro colectivo de vida obligatoria, de acuerdo al Decreto Nº 1567/74 y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

· Seguro de riegos del trabajo ART . Esta cobertura será acorde a la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24557 y sus modificaciones y/o normativas complementarias

El contratista deberá presentar a la inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores a dar comienzo de la obra.

· Copia de la Clausula de No repetición de la ART contra el comitente 

· Copia de la aseguradoras, del contrato de afiliación, copia del certificado de cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en la obra.

· Copia de las aseguradoras de las respectivas pólizas de seguro de vida obligatorio

Asimismo deberá exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse altas o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista deberá acreditar el pago de los seguros. La no presentación de dicha documentación habilitara a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado con la referida obligación.

22. NOMINA DEL PERSONAL

Antes de comenzar la obra se entregara a la Inspección una Nomina de Personal interviniente donde se volcara todos los datos de dicho Personal. No se podrá incorporar ningún recurso humano sin que la inspección de obra lo apruebe, así mismo se le informara cualquier personal removido de la obra. En estos casos, se actualizara el listado afectado a la obra al producirse altas o bajas.

23. HIGIENE Y SEGURIDAD

La adjudicataria deberá presentar las afiliaciones y datos responsables de higiene y seguridad en el trabajo y medicina laboral y sus correspondientes habilitaciones

24. CONSULTAS TÉCNICAS


Todas las consultas técnicas y verificación de las condiciones y alcances de los trabajos a realizar deberán remitirse, antes de cotizar, a la oficina Arquitectura Hospitalaria del edificio Ex maternidad Martin, Moreno 920 3º piso, teléfono 4802200 interno 186, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Las consultas deberán formularse por escrito, admitiéndose solamente hasta siete días hábiles antes de la fecha de apertura de la presente Licitación.

25. VISITA AL LUGAR DE TRABAJO

Todos los Oferentes deberán realizar una visita al lugar de trabajo y deberán incluir en el Sobre de su oferta una nota con carácter de Declaración Jurada donde manifiesten haber realizado la referida visita para verificar las condiciones de las tareas a realizar, renunciando a todo derecho a reclamo posterior por desconocimiento de las características del lugar y condiciones de trabajo.

26. AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

El comitente proveerá el agua y la energía eléctrica que sea necesaria para la ejecución de la Obra. El contratista deberá realizar las instalaciones especificas que necesite dentro del área de la obra

27. EJECUCION DE LAS OBRAS

Antes de ejecutar la Obra se realizara con la Dirección de Arquitectura Hospitalaria un sondeo general a fin de eliminar dudas sobe lo solicitado.

Si no se cumpliera con lo estipulado en el legajo de obra, la Dirección de Arquitectura podrá determinar el cese de los trabajos

Así mismo, la dirección de obra podrá hacer que se ejecuten nuevamente los trabajos si no se siguen las pautas establecidas en el legajo de obra

28. PAGO DE LAS OBRAS

 Se complementa al Cap 7 Art 2 del Pliego de Condiciones Generales con lo siguiente:

el pago correspondiente a las obras efectivamente ejecutadas se efectuará a partir de certificados mensuales, confeccionados por el Contratista y de acuerdo al Acta de Medición realizada por la Inspección de Obra, según los trabajos aprobados. Los mismos se pagarán a los quince (15) días corridos contados a partir de la aprobación del certificado y previa presentación de la factura correspondiente, la que deberá ajustarse a las Normas de emisión de comprobantes de la AFIP.

Los certificados deberán ser aprobados por la Inspección de Obra dentro de los cinco días posteriores a su presentación.

C - ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS Y/O PARTICULARES

El objeto de la presente Licitación es la ejecución y provisión de los materiales necesarios para los trabajos correspondientes a la terminación de la planta alta según proyecto de la Dirección de Arquitectura Hospitalaria de la Secretaría de Salud Pública,  Comprende la ejecución de las siguientes tareas expresadas de modo general y no excluyente:

1. TRABAJOS PRELIMINARES

2. DESMONTAJES

3. CIMIENTOS

4. MAMPOSTERIA

5. REVOQUES

6. ESTRUCTURAS

7. CUBIERTA

8. ABERTURAS Y HERRERIA

9. PINTURA

10. INSTALACIONES

11. LIMPIEZA DE OBRA

12. HIGIENE Y SEGURIDAD
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Ítem 1: TRABAJOS PRELIMINARES

1.1       Cartel de obra

1.2
Replanteo

Ítem 2: DESMONTAJE

2.1  Retiro de rejas existentes en patio

2.2  Retiro de aberturas de salida a patio

Ítem 3: CIMIENTOS

3.1
Excavación de cimientos

3.2
Fundaciones escalera

Ítem 4: MAMPOSTERIA

4.1 Muro de ladrillos vistos sala de espera

4.2 Tabiques de ladrillos del 12 portantes caja de escalera

Ítem 5: REVOQUES

5.1 Azotado impermeable exterior

5.2 Revoque grueso exterior fratasado

5.3 Revoque grueso interior

5.4 Revoque fino interior

Ítem 6: ESTRUCTURA

6.1 Refuerzos verticales de hormigón.

6.2 Encadenado sobre muro existente

6.3 Encadenado superior para apoyo de escalera

Ítem 7: CUBIERTA

7.1
Techo escalera

Ítem 8: ABERTURAS Y HERRERIA

8.1 Colocación de reja protección escalera

Ítem 9: PINTURA

9.1 Látex interior

9.2 Sintético

9.3 Exterior impermeable

Ítem 10: INSTALACIONES

12.1 Eléctrica

12.2 Pluvial

Ítem 11: LIMPIEZA DE OBRA

11.1 Diaria y final

11.2 Alquiler de volquetes

Ítem 12: INFORME DE HIGIENE Y SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DE TAREAS A REALIZAR:

Ítem 1: TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Cartel de obra: 

· La empresa deberá colocar un cartel de obra de 2.00 x 1.50 m construido en chapa de hierro Nº 24, bastidor 1 x 2” de pino con dos manos de pintura protectora, pintado con tres colores. El fondo será color blanco, las letras negras y naranja para el logo municipal. La ubicación del cartel, el texto y la diagramación serán indicados por la Inspección de Obra. El mismo se ubicara sobre la fachada del centro de salud

1.2 Replanteo:

· Dentro de los siete días de firmado el contrato, la empresa deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total de la obra en forma conjunta con la Inspección, según lo indicado en planos, en un todo de acuerdo a lo especificado en el Pliego, labrándose a su término la correspondiente Acta de Replanteo. 

Ítem 2: DESMONTAJE

2.1 Retiro de rejas existentes

· Luego de finalizada la construcción de la “caja de escalera” (incluido la cubierta) se retirara la reja de protección  que cubre el patio para dar lugar a la instalación de la escalera. La misma será entregada a la inspección de obra.

2.2 Retiro abertura salida a patio

· Se deberán retirar las aberturas (puerta de aluminio + reja) existentes que salen al patio, las mismas deberán ser reemplazadas por una puerta reja según plano nro 12, la colocación de la misma se realizara una ves terminados los trabajos que corresponden a la caja de escalera y rejas de protección. La misma deberá ser colocada inmediatamente de retirada la existente y así asegurar la seguridad del Centro de Salud

Ítem 3: CIMIENTOS

3.1 Excavación de cimientos

· Se realizara la excavación de cimientos para la fundación de vigas de escalera (ver plano 09/10), la tierra retirada y los escombros generados no deberán interferir en la funcionalidad de centro de salud. Si el volumen es de consideración deberá retirarse mediante un volquete. Ver en plano nro 09 la reubicación de cámaras de piso de manera que no interfieran en la cimentación. Dicha reubicación se deberá realizar antes de comenzar los trabajos de excavación.

3.2 Fundaciones

· Se realizara un hormigón de limpieza antes de colocar la armadura de la fundación. Las armaduras estarán compuesta a partir de un encadenado inferior (armadura en plano 09), y anclajes que se colocaran dentro de las columnas de apoyo del descanso de la escalera, en el caso de la viga de escalera, en su comienzo, se colocaran cada 15 cm pelos soldados a una planchuela de ¾”. No se podrán dejar “pelos” de un largo mayor que 50 cm en el proceso de construcción. Siendo señalizados y protegidos de manera de evitar accidentes.

Ítem 4: MAMPOSTERIA

4.1 Ladrillos vistos

· Se realizara en planta baja y en la ubicación que señala el plano 02 muro de ladrillos vistos de 15 cm similar a los que se encuentran en el Centro de Salud. Para el mismo se realizara un encadenado inferior (por debajo del nivel de piso)  de apoyo de 15 cm de alto (4 fe del 8 , estribos del 6 cada 20cm) . El muro a realizar estará “trabado al existente mediante anclajes con hierros del 6 cada 4 hiladas. La altura de este muro será hasta el cielorraso

4.2 Tabiques ladillos del 12

· Se realizan para delimitar la caja de escalera, se apoyaran sobre los encadenados inferiores (realizados sobre muros existentes) y se trabaran a los refuerzos verticales (3) mediante hierros del 6 cada 4 hiladas, esto irán desde un refuerzo al otro.

Ítem 5: REVOQUES

5.1 
Azotado impermeable exterior

· Realizar revoque impermeable en los muros de la caja de escalera , en las uniones de hormigón y mampostería se colocara antes de revocar papel ruberoid y metal desplegado

5.2 
Revoque Grueso exterior fratasado 

· Se realizara un revoque fratasado exterior en los muros correspondientes a la caja de escalera, estos llegaran hasta el mojinete

5.3 
Revoque Grueso interior

· Se realizara un revoque grueso interior regleado de manera de recibir a futuro un fino interior.

5.4 
Revoque fino  interior

· Se realizara un revoque fino interior.

Ítem 6: ESTRUCTURA

6.1
Encadenado sobre muros existentes

· Sobre los muros laterales del patio del centro de salud se realizara un encadenado de 15cm x 15 cm (4 fe del 8 y estribos del 6 cada 20 cm). Se dejaran en sus extremos y en el centro 4 hierros del 8 para realizar refuerzos verticales. Se realizara con madera el encofrado del mismo.

6.2 Refuerzos verticales

· Sobre los extremos y en el punto medio del encadenado  se construirán refuerzos verticales según plano 04. Los mismos se realizan a medida que se levanten los muros de cierre laterales. De los mismos cada 3 hiladas se realizaran anclajes con hierros del 6. Estos deberán hormigonarse de a tramos de 1,5 mts de manera de no dejar el muro de ladrillos del 12 “suelto”. .

En estos refuerzos se dejaran planchuelas de manera de a futuro soldar la reja de protección frontal.

6.3
Encadenados superiores

· Se realizara en la parte superior encadenado según plano 04 , al mismo se dejaran pelos con hierros del 10 (en cada apoyo de viga) de manera de poder soldar la estructura metálica de la cubierta. El encofrado se realizara con tablas de madera

Ítem 7: CUBIERTA

5.1 Estructura de techo 

La empresa deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de materiales que correspondan para la ejecución de la cubierta de la caja de escalera de acuerdo a las especificaciones del presente pliego y a las instrucciones que al respecto imparta la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución, terminación o reparación de puntos conflictos

La totalidad de la estructura metálica, antes de fijarse deberá pintarse con convertidor de oxido en 2 manos color gris espacial

La misma se compondrá a partir de vigas de perfiles  “c” de 160 x 60x 20x 2mm (a verificar según cálculo estructural a entregar por la empresa) que se colocaran perpendicular al sentido de la pendiente.

Cada perfil colocado se fijara mediante soldadura a los 2 hierros del 10 que emergen del encadenado perimetral. Además se colocara un “agarre adicional” con hierros del 10 soldados a viga y empotrado a muro por debajo del encadenado.

Se colocara en el techo chapa acanalada cincalum nº25 atornilladas con tornillo autoperforantes y arandelas plásticas, fijadas a los canalones. La chapa se insertara en los mojinetes a construir 5 cm, por debajo de la chapa acanalada membrana de fibra de vidrio tipo isolant de 15 mm con film de aluminio en ambas caras.

El sostén de la misma se realizara mediante alambres tensados ubicados cada 60 cm , perpendiculares a la pendiente

En todo su perímetro se colocaran babetas metálicas, se colocara una canaleta metálica con su correspondiente bajada pluvial a partir de un caño metálico de 100x50

La canaleta de chapa galvanizada, además de su caño de bajada de 5” del mismo material posera 1 salida de desborde.

Se deberá realizar el calculo de la totalidad de la estructura metálica del techo , dicho calculo  será entregado y firmado por el calculista de manera que la dirección de obra pueda aprobar el mismo.

Lo entregado en el pliego es solo un pre dimensionamiento preliminar no apto para su construcción.

Ítem 8: ABERTURAS Y HERRERIA

8.1 Rejas de escalera 

Proveer y colocar reja frontal de escalera (plano 13), la misma no será fijada mediante tornillos al muro, si no que cada grampa de agarre será soldada a la planchuela que se fijara en los refuerzos verticales. La colocación de la misma será posterior a la construcción de los muros (de caja de escalera) y la cubierta. Para luego retirar la reja de techo del patio

8.2 Nueva puerta salida a patio

Se construirá y colocara puerta según plano 12. Con anterioridad se retiraran puerta y puerta reja existente, las mismas serán entregadas a la inspección. 

8.3 Escalera de acceso planta alta

Se realizara en taller (por fuera del espacio del centro de salud y según planos 02/06/08/09/10/11), de manera de no entorpecer el funcionamiento del centro de salud, siendo las tareas de ensambles las que se lleven a cabo en efector.

Luego de colocada la escalera se realizara un retoque de pinturas en aquellos sectores donde resultase dañada.

Se deberá realizar el cálculo de la totalidad de la estructura de la escalera,  será entregado firmado por el calculista de manera que la dirección de obra pueda aprobar el mismo.

Lo entregado en el pliego es solo un pre dimensionamiento preliminar

Ítem 9: PINTURA

9.1 Látex interior: 

Pintar previo preparación del muro con fijador con látex interior blanco de 1era calidad 

9.2 Ladrillos muro nuevo planta baja:

Pintar con látex interior “rojo teja” la pared construida

9.3 Impermeable exterior

Pintar con pintura impermeable blanca la totalidad de los muros realizados 

9.3 Esmalte sintético

Se realizara pintura con esmalte sintético color gris espacial a la totalidad de la herrería instalada.

Ítem 10: INSTALACIÓNES

10.1 Instalación eléctrica

· Se realizara el canaleteado previo a los revoques para la instalación de corrugados de electricidad de 1” y cajas de paso correspondiente según plano eléctrico, todas las bocas se dejaran con su correspondiente tapa. 

10.2 Instalación pluvial

· El techo de chapa a instalar tendrá una canaleta metálica, la descarga de la misma se realizara mediante un caño metálico de 100x50 (este deberá bajar por dentro de la reja de protección) para acometer en una boca de desagüe tapara según plano nro 09 (ver reubicación de bocas existente). Se deberá colocar las canalizaciones y puntos de acceso descriptos en el plano 09

Ítem 11. LIMPIEZA DE OBRA

11.1 Alquiler de volquete

· Se realizara el alquiler de los volquetes que sean necesarios de manera que no quede material de la construcción dentro del efector.

· Las terminaciones de los elementos a mantener, que hayan sido afectados por las demoliciones, serán reparadas y llevadas a su estado preexistente.

Como criterio general, todas las instalaciones existentes mencionadas u omitidas que interfieran con la nueva construcción deberán ser reubicadas por cuenta y cargo del contratista.

Todo el material retirado quedara cargo de la dirección de arquitectura hospitalaria

12 2 
Diaria y final:

La limpieza de obra deberá ser periódica y final. Al finalizar el total de los trabajos de la obra, la empresa deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que será supervisada por la Inspección de obra. La obra deberá ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, debiendo la empresa retirar todo tipo de residuo y suciedad, tanto de piso, paredes, cielorrasos, revestimientos, vidrios, espejos, material excedente, equipo de herramientas, una vez culminados todos los trabajos.

12 LEGAJO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Antes de comenzar los trabajos el contratista deberá entregar un legajo de higiene y seguridad, el mismo será refrendado por un técnico en higiene y seguridad, describiendo los trabajos a realizar, detallando las medidas de seguridad de los operarios.

Dicho legajo deberá ser aprobado por escrito por la inspección de obra

D/ PLIEGO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

1. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO

1.1 Condiciones y Medio Ambiente del trabajo

1.2 Servicios de Medicina e higiene y Seguridad

1.3 Legajo Técnico de la obra

2. HIGIENE Y SEGURIDAD

2.1 Equipos y Elementos de Protección Personal

2.2 Orden y Limpieza del área de Trabajo

2.3 Prescripciones generales a Seguir Ante un accidente

2.4 Precauciones en la utilización de la Energía Eléctrica

CAPITULO 1: CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO

1.1: Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo

El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de daño a personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas de la traza de la obra, siendo único y exclusivo responsable del resarcimiento de los daños y perjuicios que la obra y/o sus dependientes ocasionen a aquellas.

El contratista deberá:

· Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en las obras y conservar las mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas.

· Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, señales de peligro y vigilancia cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Inspección de obras o por cualquier Autoridad debidamente constituida, para la protección de las obras o para la seguridad y conveniencia de toda persona.

· Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, para evitar daños a las personas y/o edificios circundantes.

1.2: Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad

El objetivo primero del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo está dirigido a detectar, evaluar, neutralizar, corregir y/o eliminar todo tipo de riesgo que interfiera con el mantenimiento de adecuadas condiciones en todo lugar de trabajo, observando en todo momento el mas alto nivel de Seguridad.

A los fines de brindar una cobertura en términos legales y operativos durante la ejecución de los proyectos, el Contratista procederá como mínimo a:

· Cumplir con las exigencias de la Ley Nº 19.587/72 que establece las Normas Generales básicas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, aprobada y Reglamentada por Decreto Nº 351/79, el cual en sus anexos dicta Normas concretas y específicas que deben ser respetadas en todo ambiente de trabajo.

· Observar durante el desarrollo de los trabajos la “Normativa sobre Salud y Seguridad en la Construcción “según Resolución Nº 1.069/91 del Ministerio de Trabajo  y Seguridad Social, que normaliza la actividad de la construcción en las distintas etapas y características propias, desde la preparación de las obras hasta la conclusión del proyecto incluyendo los equipos, medios y elementos de que se sirve.

· Respetar la Ley Nº 24.577/96 de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y su Decreto Reglamentario Nº 170/96.

· Verificar el cumplimiento de las disposiciones Municipales vigentes para la ejecución de trabajos en la vía pública.

· Cumplir con todas las Leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos vigentes en el  lugar de ejecución de las obras.

1.3: Legajo Técnico de Obra

Conforme el Título II - Capítulo 4 - Artículo 39 del Decreto Nº 351/79 reglamentario de la Ley Nº 19.587,  el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, confeccionará y mantendrá actualizado un Legajo Técnico, que contendrá como mínimo y según lo especificado en la Resolución Nº 1.069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo siguiente:

a- Memoria Descriptiva de la obra, con análisis de los riesgos potenciales emergentes por etapa de obra. Se complementará con planos, esquemas y diagramas explicativos.

b- Un programa de prevención de riesgos laborales por etapa de obra, que identifique:

· Medidas de prevención de accidentes y enfermedades del trabajo.

· Memoria técnico - explicativa que incluya las Normas a ser aplicadas para cada riesgo.

· Programa de capacitación del personal, a todos los niveles, indicando tiempo de duración y sistema a emplear.

· Elementos y equipos de protección previstos en función de los riesgos emergentes.

· Evaluaciones periódicas de los riesgos físicos y químicos ambientales.

2: HIGIENE Y SEGURIDAD

2.1: Equipos y Elementos de Protección Personal

El contratista deberá entregar a los trabajadores los equipos y elementos de protección personal y estos deberán ser utilizados obligatoriamente.

Los trabajadores deberán utilizar los equipos y elementos de protección personal, de acuerdo al tipo de tarea que deban realizar, y a los riesgos emergentes de la misma.

La determinación de la necesidad de uso de equipos y elementos de protección personal, condiciones de utilización y vida útil, estará a cargo del responsable del Servicio de Higiene y Seguridad, con la participación del Servicio de Medicina del Trabajo en lo que se refiere a su área de competencia.

Se consideran elementos básicos los siguientes:

· Ropa de trabajo.

· Casco de protección.

· Botines de seguridad, con puntera reforzada.

· Botas de goma con puntera reforzada, para trabajos en presencia de agua.

· Capa de lluvia.

· Guantes.

· Protectores auditivos, por ejemplo para el caso de  rompe pavimentos, martillo neumático.

· Anteojos de seguridad, para aquellos trabajos en lo que exista riesgo de protección de partículas.

Tal listado no es taxativo sino que se deberá adecuar a los riesgos de las distintas tareas de obra.

Cada obrero contará con los elementos de protección personal necesarios, siendo los mismos de uso exclusivamente personal.

Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las  Normas I.R.A.M. que regulan la fabricación de los mismos. La Inspección podrá requerir el certificado I.R.A.M. correspondiente.

2.2: Orden y Limpieza del Área de Trabajo

El Contratista deberá mantener permanentemente el control del orden y la limpieza en toda la obra.

No se acumularán escombros ni material de desecho de ningún tipo en los lugares de trabajo, mas que los producidos durante la jornada y que serán retirados por lo menos una vez por día.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en las condiciones indicadas, la Inspección impondrá términos para efectuarla.

Al finalizar la obra, el contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando restos de materiales resultantes de dicho trabajo debiendo cumplir las órdenes que en tal sentido le impartan la inspección. Sin este requisito no se considerara terminada la obra y no se procederá a la Recepción Provisoria. Igual criterio se seguirá respecto de la Recepción Definitiva si, durante el periodo de garantía, se hubiesen desarrollado trabajos.

2.3: Prescripciones Generales a Seguir Ante un Accidente    

Las siguientes son algunas recomendaciones que permiten actuar con rapidez y eficacia para el caso de que ocurra alguna emergencia en la obra:

a) Todo el personal de la Contratista deberá ser informado, del nombre, domicilio y teléfono de los servicios médicos de la misma, y de los Centros Asistenciales próximos a los lugares de trabajo donde se trasladarán los posibles accidentados.

b) En el obrador, en lugar bien visible, se colocará una lista con dichas direcciones y teléfonos.

c) El Jefe de Obra y cada uno de los capataces tendrá un idéntico listado en una tarjeta plastificada, que portarán en su bolsillo durante toda la jornada de trabajo.

d) Ante un accidente se deberá actuar rápidamente pero con serenidad.

e) Cuando hay varios heridos es necesario identificar los que necesitan  ayuda en primer término. Debe ser tratada ante todo la asfixia y la hemorragia.

f) Si persisten las causas que han determinado el accidente se deben tomar de inmediato las medidas correspondientes para evitar la propagación del siniestro.

g) En caso de ser posible es preferible que el personal médico se desplace al lugar del accidente, debiendo esperar su llegada antes de emprender el transporte del herido

h) Se dará aviso de inmediato al Servicio de Higiene y Seguridad y al Servicio Médico.

2.4 Precauciones en la utilización de la Energía Eléctrica

Todas las conexiones provisorias de electricidad estarán sujetas a la aprobación de la Inspección y de la Empresa que presta el servicio respectivo. Serán retiradas por el Contratista, a su cargo, antes de la Recepción Definitiva de la obra.

Si bien el riesgo eléctrico esta presente tanto para el personal de la obra coma para terceros, estos últimos solo lo están básicamente por contactos accidentales con algún elemento bajo tensión por defectos de aislación o deterioros en los elementos de señalización nocturna.

A fin de evitar tales situaciones  se extremarán las precauciones al respecto inspeccionando a diario el estado de las mismas.

A fin de evitar tales situaciones se extremaran las precauciones al respecto inspeccionando a diario el estado de las mismas.

Los cables aéreos que atraviesen pasos peatonales tendrán una altura mínima de tres metros respecto del terreno en el punto mas alto del cruce, y cinco metros como mínimo si atraviesan zonas de transito vehicular.

Los equipos y herramientas eléctricas portátiles deberán tener las partes metálicas accesibles a la mano, unidas a un conductor de puesta a tierra.

Los cables de alimentación serán del tipo doble aislación, suficientemente resistentes para evitar deterioros por roces o esfuerzos mecánicos normales de uso, y se limitara su extensión empleando tomacorrientes cercanos. Todos los trabajos que impliquen riesgos eléctricos serán ejecutados solamente por personal autorizado

E/ ANEXOS

Planilla de oferta

PRESUPUESTO OFICIAL: $343000.-

Imprevistos incluidos en el precio

	TRABAJOS EN SUM - CENTRO DE SALUD CHAMPAGNAT
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CÓMPUTO
	COSTO UNITARIO
	COSTO PARCIAL
	COSTO POR ITEM
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cartel de obra
	gl
	1,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Replanteo
	gl
	1,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. DESMONTAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Retiro de rejas existentes en patio
	gl
	1,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Retiro aberturas de planta baja
	gl
	1,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. CIMIENTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Excavación de cimientos
	m3
	1,12
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fundaciones
	m3
	1,12
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. MAMPOSTERÍA
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Muro de ladrillos vistos junta tomada en planta baja
	m3
	0,60
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tabiques de ladrillos del 12 portantes muros escalera
	m2
	35,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. REVOQUES
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Azotado impermeable exterior
	m2
	35,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Revoque grueso exterior fratasado
	m2
	35,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Revoque grueso interior
	m2
	35,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Revoque fino interior
	m2
	35,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ESTRUCTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Refuerzo verticales de hormigón
	m3
	0,70
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Encadenado sobre muro existente
	m3
	0,35
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Encadenado superior para apoyo de techo escalera
	m2
	0,35
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. CUBIERTA
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Estructura techo escalera + chapa + cenefas + aislación térmica
	m2
	12,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Instalación de canaleta de chapa
	ml
	2,50
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. ABERTURAS Y HERRERIA
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Colocación de reja posterior escalera
	m2
	8,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nueva puerta de salida a patio
	m2
	9,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Escalera de acceso a planta alta incluye pintura + baranda
	ml
	12,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. PINTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pintura interior (látex)
	m2
	35,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pintura muro ladrillos vistos planta baja
	m2
	3,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pintura exterior impermeable
	m2
	35,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. INSTALACIONES
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eléctrica
	gl
	1,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pluvial
	gl
	1,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. LIMPIEZA DE OBRA
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alquiler de volquete
	u
	2,00
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	diaria y final
	gl
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. LEGAJO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
	gl
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	


CARTELERÍA DE OBRA

Cartel de Obra:

El Anexo VI del Pliego de Condiciones Generales, queda anulado en su totalidad y es reemplazado por lo indicado en este Anexo. El Contratista queda obligado a colocar en la Obra y en los lugares que indique la Inspección, un (1) cartel según modelo adjunto .Cumplimentar lo requerido por el presente Pliego en lo referente a cartelería de obra, siendo válido todo lo especificado en el Cap. 5 - 28 del Pliego de Condiciones Generales.

CARTELERÍA DE OBRA -  Normalización

Disposición:

Horizontal sobre una base de 4 x 3 módulos.

Material utilizado: 

Chapa, sobre un bastidor de madera.

Soporte: 

Pintado con esmalte sintético de máxima resistencia.

Colores:

Naranja Pantone 165, Blanco y Negro.

Texto:

Rotulado en vinilo autoadhesivo color blanco. 

Tipografía título:

Univers condensed bold 67.

Tipografía texto descriptivo:

Univers condensed regular 57.

Títulos de los datos del presupuesto, plazo, ejecución, etc.

Univers condensed bold 67.

Información de los mismos datos:

Univers condensed regular 57.

Cierre:

Logotipo rotulado de la Municipalidad de Rosario.

Observaciones:

Todo el texto debe hacer caja tanto en la parte superior como inferior.


Logotipo Municipalidad de Rosario

Información importante para la aplicación del logo:

· Los colores usados para la realización del logo de la Municipalidad de Rosario son dos: NARANJA PANTONE 165  y NEGRO

· Cuando deba reproducirse a una sola tinta, el tramado a un 40 %, reemplazará al color naranja original, el resto pleno.

· TAMAÑO MINIMO DE REPRODUCCION:

Cuando deba reproducirse en tamaños muy pequeños, el diámetro del círculo del isotipo se tomará como referencia, siendo éste no menor a 1 cm.

Se sugiere respetar siempre ésta medida mínima de reproducción, ya que de no hacerlo, el texto perderá legibilidad.

Es importante que todas las áreas, direcciones o programas que necesiten aplicar este logotipo en sus materiales, se comuniquen con la Of. de Comunicación de la Secretaría De Salud Pública, ya que éste puede ser utilizado de diversos modos y que por razones de espacios y coordinación, no se envían en este material. 

Recordamos NO UTILIZAR el antiguo logotipo en ningún material nuevo y que esta oficina está a disposición para el diseño y diagramación de los contenidos que se requieran.

CARTEL DE OBRA

(Modelo de ejemplo)

LISTADO DE PLANOS Y PLANILLAS

1. PLANO DE REJAS A RETIRA

2. ARQUITECTURA 

3. PLANTA DE TECHOS

4. ESTRUCTURA DE TECHOS

5. ALBAÑILERIA CAJA DE ESCALERA

6. CORTES

7. VISTA ESCALERA

8. ESTRUCTURA ESCALERA

9. DETALLES ESCALERA

10. VISTA ESCALERA

11. DETALLE ESCALERA

12. NUEVA PUERTA DE SALIDA A PATIO

13. REJA DE PROTECCION
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