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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA PARA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL.  

1. CONCEPTOS GENERALES
1.1 Objeto


La Municipalidad de Rosario llama a licitación pública para la ejecución de la obra: “Ejecución y Mantenimiento de Señalización Horizontal con  distintos materiales”, dentro del ejido urbano de Rosario, destinado a corredores de transporte y ciclovías en el área central, en un todo de   acuerdo a especificaciones técnicas y detalles obrantes en el presente pliego de bases y condiciones. 

1.2 Denominación y Significado

  A los efectos de la aplicación del Pliego y todo otro documento contractual de              la obra, se emplearán las siguientes denominaciones:

NACION: Nación Argentina.

PROVINCIA: Provincia de Santa Fe.

MUNICIPALIDAD: Municipalidad de Rosario.

SECRETARIA: Secretaría de Servicios Públicos  y Medio  Ambiente de la  Municipalidad          de Rosario.

INSPECTOR: Funcionario encargado del control y la vigilancia de la obra, pudiendo ser personal propio de la Municipalidad o desig​nado por ésta.

INSPECCION: La inspección de la obra estará a cargo del personal perteneciente a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. La Dirección General de Tránsito tendrá a su cargo el control del cumplimiento de las Normas vigentes en materia de tránsito.

PROPONENTE: Persona física o jurídica que hace oferta en las licitaciones.

CONTRATISTA: Persona física o jurídica a   la que  se le hubiere    adjudicado  y      con quién se hubiere contratado la ejecución de una obra.

SUB-CONTRATISTA: Persona o auxiliar con quién el contratista contrata determinados trabajos de la obra.

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico del Contratis​ta.

DIRECCION: La Dirección General de Ingeniería de Tránsito.

OBRA: Ejecución y Mantenimiento de Señalización Vial Horizontal.

1.3 Alcances



     La presente licitación comprende la ejecución y mantenimiento de señalización vial horizontal con pinturas para demarcación de pavimentos de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de detalle y se adjudicara a la mejor oferta.



La obra se llevará a cabo en distintas etapas, según las necesidades de la Municipalidad, siendo el mínimo de señalización, por cada  etapa mensual, de 1.000 m2.

1.4 Obligaciones



La presente licitación obligará al adjudicatario a:




a.- Ejecutar por su cuenta y cargo la obra de señalización horizontal, realizar  el mantenimiento de la misma durante el período de garantía, proveer el equipamiento exigido en el presente pliego y realizar toda otra tarea que resulte necesaria para la correcta señalización, o a las que se haya comprometido a través del ofrecimiento presentado y el contrato firmado.



b.- Prestar todos los servicios que resulten necesarios para el correcto y completo desempeño de la función licitada, sin que se generen en caso alguno gastos adicionales para la Municipalidad. 


 

c.- Cumplir con todas las obligaciones establecidas en el Art. 8 del presente pliego.  




1.5 Conocimientos de Antecedentes


Quien concurre a una licitación no podrá alegar en caso alguno falta de conocimiento de este Pliego, y sólo el hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como así mismo de los lugares donde la Obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los materiales, fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales, municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento, naturaleza de los terrenos, agua de construcción, condiciones climáticas, etc. No se admitirán por ningún motivo reclamos que se funden en falta de conocimiento o de información, o en deficiencia de la que se tenga, o interpre​tación equivocada de la misma. Tampoco se podrá alegar en ningún caso, desconocimiento o mala interpretación de las condiciones particulares y especificaciones técnicas para la obra, de los planos y demás elementos de la documenta​ción aprobadas para la obra, de ninguna ley, reglamento o disposición inherente a obras públicas o que con ellas tenga atingencia.

1.6 Adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones 



Todo interesado en concurrir a la presente licitación, deberá adquirir ( hasta veinticuatro  horas antes de la fecha fijada para el acto de apertura) en la Secretaría de Servicios Públicos, sito en Av. Pellegrini 2808- Planta Alta -, un ejemplar completo del legajo de obra preparado al efecto, el mismo  será entregado previo pago en el Banco Municipal de Rosario de pesos dos mil quinientos sesenta y cinco ( $ 2.565 ), extendiéndose recibo en forma, por dicha adquisición a nombre del adquirente, con expresa cons​tancia del mismo. 

1.7 Capacidad y Habilitación


La capacidad y habilitación de las personas, físicas y jurídicas que se presenten a licitaciones de obras públicas estarán regidas por las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe.



 A la fecha de la Licitación, la capacidad de contratación mínima otorgada por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, especialidad "Vial", rubro  "SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL“ debe ser de pesos dos millones doscientos ochenta  mil ($ 2.280.000). 



 La capacidad requerida es anual, mínima y no comprometida.



Se exigirá la inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad.



No se tomarán en consideración las propuestas presenta​das por firmas que no se hallen previamente inscriptas en los mencionados Registros obteniendo la capacidad mínima exigida.

1.8 Informaciones Suplementarias


Las dudas que pudieran originarse de los planos, cómpu​tos métricos, pliegos, etc. por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito a la Munici​palidad, solicitando concretamente las aclaraciones que estimen necesarias, lo que se podrá hacer hasta siete (7) días hábiles antes de la fecha fijada para abrir las propuestas; la presenta​ción solicitando aclaraciones se hará en la Dirección intervi​niente; la Municipalidad dará la respuesta o aclaración a  todos los adquirentes del Pliego, mediante "Circu​lares Consultas". Asimismo la Municipalidad podrá emitir "Circula​res sin Consulta" para introducir las modificaciones, aclaraciones  o disposiciones que estime convenientes. A tales fines, sin citación previa, los adquirentes de los pliegos deberán pasar por la oficina donde fueron expedidos, a notificarse de las aclara​ciones o modificaciones hasta veinticuatro (24) horas antes de la fijada para la apertura de la licitación, donde recibirán copia de las aclaraciones o modificaciones al pliego. La falta de presentación de los adquirentes de pliego para tomar conocimien​to, no autoriza a alegar ignorancia, ni obliga a la Municipalidad a notificaciones formales. 

2. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
2.1 Lugar y Fecha de Presentación


Las propuestas deberán ser presentadas en la Secre​taría de Servicios Públicos y Medio Ambiente sita en Avda. Pellegrini 2808 - 1º Piso, hasta el día y hora fijados para la apertura del acto.



Cuando se hubiere fijado para el acto un día feriado o cuando con posterioridad al llamado a licitación, se declare día no laborable o se acuerde asueto, el acto tendrá lugar el siguiente día hábil a la misma hora.

2.2 Forma de Presentación


Las propuestas se entregarán personalmente o se remiti​rán por correo certificado, en sobre lacrado, dirigidas al Señor Intendente Municipal, consignando a continuación el nombre de la licitación.



No se tomarán en cuenta las propuestas recibidas con posterioridad, al día y horas fijados en el presente pliego para la apertura de la licitación.



No serán tenidas en cuenta las ofertas presentadas en otra forma que las precedentemente indicadas.



En caso de remitirse por correo, la Municipalidad no se responsabilizará por demoras y pérdidas.

2.3 Presentación



Para presentarse a la licitación y para que sea válida su concurrencia el proponente deberá depositar por sí o interpó​sita persona, en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el día y horas establecidos para el respectivo acto, en dos ( 2 ) sobres cerrados. Deberá contener la documentación que se indica a continuación, en  original y duplicado, foliada y firmada por el  Representante Legal y Técnico del oferente.




El requisito de la presentación por duplicado de la documentación que debe acompañar la Propuesta no será exigible para la referida a pliegos, anexos y circulares, respecto de la cual bastará la presentación de un solo ejemplar en la forma prevista.



      El oferente deberá consignar: 

Cuando se trate de persona Jurídica 
a- Nombre, Razón Social o Denominación, domicilio real y teléfono, fijando domicilio en la ciudad de Rosario.

b- Copia certificada  del contrato y/o  Estatutos Sociales de la empresa y constancia de inscripción en el Registro Correspondiente.

c- Nómina del Directorio, Consejo de Administración.

d- En caso de consorcios de empresas o UTE se solicitará además Convenio preliminar de constitución del consorcio o UTE, donde conste la responsabilidad solidaria de sus integrantes., con firma certificada .


En ningún caso los sobres de presentación tendrán membretes, ni inscripción alguna que identifique al proponente y llevarán como única leyenda la siguiente:

Licitación de ................... (nombre de la obra).......... a verificarse el día ..... de 20.... a las ........... hs

2.4 Documentos para la Presentación

La documentación será presentada en dos ( 2 ) sobres cerrados y lacrados e identificados como:


SOBRE Nº 1 y  SOBRE Nº 2     

2.4.1 EL SOBRE Nº1 contendrá:

2.4.1.1 Garantía de la Propuesta:


A los efectos de la constitución de la garantía de la propuesta, se fija la suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 9500) que cubre el  uno por ciento ( 1% ) del importe del presupuesto oficial siendo éste de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA MIL  ( $ 950.000).


Esta garantía podrá ser formalizada mediante:


a- Dinero efectivo (pesos) depositado en el Banco Municipal de Rosario, en cualquiera de sus casas o sucursales, a la orden de la  Municipalidad de Rosario 

( Depósito de Garantía ).       


b- Fianza en pesos otorgada por institución bancaria u otra entidad financiera  a satisfacción del  Departamento Ejecutivo de la Municipa​lidad de Rosario. En el caso de constituirse el depósito en garantía por fianza otorgada por institución bancaria y/o financiera las mismas deberán constituir  domicilio en la ciudad de Rosario y someterse a la jurisdicción de los tribunales de Rosario y hacerse responsable como liso, llano y principal pagador.


c- Póliza de seguro de caución la aseguradora  deberá constituir  domicilio en la ciudad de Rosario y someterse a la jurisdicción de los tribunales de Rosario y hacerse responsable como liso , llano y principal pagador

2.4.1.2 Recibo de compra del Pliego y la documentación a que se refiere el art. 1.6 visada por el Proponente y el Director Técnico de la empresa. 

2.4.1.3 Constancia de inscripción en el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe o de cumplimiento de lo especificado en su reglamentación, con expresa indicación de la capacidad de contratación anual actualizada y no comprome​tida.

2.4.1.4 Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad, o en su defecto, de la iniciación del trámi​te pertinente.

2.4.1.5 Nómina completa de los equipos que empleará para llevar a cabo la obra, con indicación de marca, tipo, número de motor y chasis, rendimiento. Señalará además cuales son de su propiedad, cuales alquilará y cuales comprará; en estos dos últimos casos acompañará certificados de compromisos de alquiler o de adquisi​ción. En todos los casos se indicará la ubicación actual de los equipos. El  50 % (cincuenta) de los equipos destinados a la presente obra deberán ser propiedad de la empresa y estará comprendido el equipo básico para la aplicación del material termoplástico.

2.4.1.6 Antecedentes de la Empresa sobre obras del tipo a lici​tar, realizadas en ésta u otra Provincia o Territorio de la Nación.

a- Obra (nombre y ubicación.

b- Comitente

c- Monto de los Contratos

d- Duración del/los contratos (fecha de inicio y terminación de las obras).

2.4.1.7 Referencias Técnicas del Director Técnico que la Empresa propone y número de inscripción en el Colegio respectivo o Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Santa Fe. Constancia de inscripción vigente otorgada por la mencionada Institución.

2.4.1.8  Nómina de las obras que tenga contratadas con otras reparticiones públicas. Deberá acreditar como mínimo la ejecución de obras con un valor equivalente a la obra que se licita, ejecutada para organismos oficiales, dentro de los dos últimos años  

2.4.1.9 Declaraciones Juradas: 

a- Declaración jurada de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción de la  Cámara en lo contencioso administrativo de la ciudad de Rosario. 

b- Declaración jurada fijando domicilio  legal en la Ciudad de Rosario. 

c- Declaración jurada expresa de sometimiento a la jurisdicción de los tribunales en lo    Contenciosos Administrativo de la ciudad de Rosario y renuncia a todo otro fuero o  jurisdicción que pudiere corresponder, para entender en toda cuestión que se suscite con motivo de esta licitación. 

d- Declaración jurada de no pertenecer a la Planta Municipal, tanto permanente como transitoria, contratada, por honorarios y retribución a terceros, personal de gabinete, autoridades, durante los dos (2) últimos años previos al llamado de esta licitación

e- Declaración jurada manifestando no estar inhibido para contratar con el Estado Nacional, Provincial o Municipal

f- Declaración jurada exponiendo no estar en estado de convocatoria de acreedores, concurso o quiebra.

2.4.1.10 Balance económico-financiero del último ejercicio de todas las sociedades que se postulan, certificados por Contador Público Nacional y legalizado por el Consejo o Colegio de Profesional de Ciencias Económicas, donde esté declarada la sociedad. Se establecerá la liquidez de su activo y la exigibilidad del pasivo serán determinadas según las normas contables habituales.

2.4.1.11 Recibo de entrega de muestras de acuerdo a los artículos 1.2.2 y 2.2.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

2.4.2 EL SOBRE Nº 2 contendrá:

En hojas duplicadas, foliadas y debidamente firmadas por el proponente y el director técnico de la Empresa:

2.4.2.1  La propuesta según el modelo y toda otra alternativa que crea conveniente, de acuerdo a las formalidades establecidas en el Art.  2.5 y 2.6.

2.4.2.2 Se incluirá el programa diagramado de los trabajos pro​yectados para llevar a cabo las obras con su correspondiente curva de inversiones, que se denominan " Plan de Trabajos e Inver​siones" según Anexo l. Asimismo, la empresa cumplirá cualquier otro pedido posterior de planes aclaratorios que se le soliciten.

2.4.2.3 Además se deberá cumplimentar cualquier otra formalidad que determine el presente Pliego.

2.4.2.4 La omisión de los requisitos exigidos en los puntos 2.4.1.1, 2.4.1.2 y 2.4.1.11 para el Sobre Nº 1 y 2.4.2.1 para el Sobre Nº 2, será causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de la apertura, por las autoridades que lo dirijan.

2.4.2.5 La omisión de los requisitos exigidos por los restantes párrafos podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho ( 48 ) horas, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido subsana​da será rechazada la propuesta. No obstante, si las omisiones o falencias fueran de importancia a solo juicio de la Municipalidad, podrá desestimar cualquier sobre en el momento que se crea oportuno, sin derecho a reclamo por parte del proponente.

2.5  Propuesta

Se presentará de conformidad con las siguientes normas:

 2.5.1 Formalidades:


La propuesta se presentará por duplicado, redactado en idioma castellano, sin raspadura, enmiendas, entrelíneas o testa​duras que no hubieren salvado formalmente al final, obligatoria​mente en las planillas especificadas a tal fin en el presente Pliego. El proponente escribirá en dichas planillas el precio unitario que propone consignando y el importe total correspondiente a la propuesta que servirá de base de comparación con las otras ofertas presentadas en la Licitación. En caso de comprobarse error de operación en cualquiera de los importes parciales, se reajustará el importe total de la propuesta dando validez al precio unitario cotizado en letras aplicado a la cantidad correspondiente a cada ítem. La propuesta deberá estar debidamente firmada por el Proponente y Director Técnico de la Empresa en todas sus fojas.

2.5.2 Forma De Cotizar 


La Obra se cotizará por el sistema de “unidad de medida y precios unitarios” de tal manera que el Contratista se comprometa a ejecutar la obra completa a los precios unitarios ofertados.


La cantidad de cuatro mil cien (4.100) metros cuadrados de señalización horizontal y trescientos (300)  metros cuadrados de fresado, que es un requerimiento básico del municipio y servirán de base para determinar el monto del contrato.


Los oferentes deberán hacer su Propuesta incluyendo en el precio el impuesto al Valor Agregado  y tener en cuenta todo otro impuesto o gravamen que se creara.

2.5.3 Derecho De Contralor E Inspección Sobre Obras Publicas


Las empresas oferentes deberán tener en cuenta en su propuesta el SEIS (6) % del derecho de contralor e inspección establecido por la Ordenanza General Impositiva, Capítulo 10. Art. 58: “ El Derecho de Contralor e Inspección establecido por el Art. 113 del Código Fiscal se abonará mediante la aplicación del seis por ciento (6 %) sobre el monto de obras que las empresas efectúen dentro del Municipio.”

2.6 Director Técnico de la Empresa
 

Previa aprobación de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, la Dirección de las obras por parte del Contratista estará a cargo de un Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones, Arquitecto, Maestro Mayor de Obras o Técnico Constructor,  habilitado para el ejercicio de su profesión por el correspondiente Colegio de la Pcia de Santa Fe y deberá contar con antecedentes de conducción de obras similares a la que se licita y/o de la misma envergadura. En caso de que el Contratista reúna estos requisitos, él mismo podrá asumir personalmente la conducción de los trabajos.



El Director Técnico asumirá la representación del Contratista en la obra, y actuará como mandatario con plenas facultades y poder para representarlo en todos los asuntos técnicos y administrativos referentes a la obra licitada, como ser, suscripción de los respectivos certificados, actas, notas de pedido, recepción de órdenes de servicio, etc. El Contratista no podrá cuestionar o negar la validez de los actos que hubiere ejecutado su director técnico, mientras tenga vigencia su actuación como tal.



En caso que el Contratista deba nombrar un reemplazante de su Director Técnico, transitoria o definitivamente, el propuesto también deberá cumplir con todos los requisitos establecidos y deberá ser aprobado por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito.



El personal del Contratista dependerá funcional y jerárquicamente del Director Técnico.



Las instrucciones y/o modificaciones que en el curso de los trabajos considere necesario efectuar la inspección, serán impartidas al Director Técnico, el cual asumirá toda responsabilidad, siendo el único interlocutor frente a la Municipalidad y de parte del Contratista. Deberá estar permanentemente en Obra y no podrá negarse a recibir órdenes de servicio de parte de la inspección, las que una vez entregadas se considerarán como impartidas al Contratista. En caso de ausencia injustificada la inspección podrá tomar las medidas correspondientes. 

2.7 Acto de Licitación

La apertura de la presente licitación tendrá lugar en lugar y hora designadas oportunamente a tal fin, con intervención de los funcionarios responsables.


La asistencia al acto será libre para quienes hayan adquirido pliegos, para el periodismo y público en general.

2.7.1 Apertura de los Sobres Nº 1

El día de la licitación y a la hora fijada, bajo la presencia del funcionario autorizado, se anunciará el número de las propuestas recibidas, e inmediatamente se procederá a abrir los sobres Nº 1 en presencia de los interesados que concurren al mismo. 



La Municipalidad analizará los antecedentes presentados reservándose el derecho de rechazar las ofertas de los proponentes que considere inadecuadas, sin lugar a reclamo alguno. En este caso devolverá sin abrir el Sobre Nº 2.

2.7.2 Apertura de los Sobres Nº 2



Los sobres Nº 2 correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos establecidos, quedarán de hecho incluidos en la licitación procediéndose a su apertura dándose lectura de las propuestas en presencia de los concurrentes.



Terminada la lectura, los proponentes presentes o representantes autorizados podrán formular las aclaraciones que crean necesarias.

2.8 Acta


     De todo lo ocurrido durante el " Acto de la Licitación" se labrará acta al finalizar el mismo, la que previa lectura, será firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. En este acta se dejará constancia de las aclaraciones que se formulen, como así también de la documenta​ción presentada.

2.9 Mejora de la Propuesta

       Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubie​ren dos o más, igualmente ventajosas y más convenientes que las demás a criterio de la Municipalidad, esta podrá llamar a mejorar la  propuesta entre esos proponentes exclusi​vamente, señalándose al efecto día y hora dentro de los diez (10) días de notificadas las firmas llamadas a mejora de precios.

2.10 Postergaciones del Acto Licitatorio


La Municipalidad se reserva el derecho de postergar el acto licitatorio, según las necesidades del caso, hasta un plazo máximo de treinta (30) días. De ocurrir tal contingencia, ella será puesta en conocimiento de los proponentes, en forma similar a la utilizada al efectuar el llamado a licitación.

2.11 Impugnaciones



La formulación de impugnaciones está reglamentada por la Ordenanza 2650/80 de la cuál se transcriben los artículos 1º, 2º y 3º.

Artículo 1º: Los oferentes tendrán derecho a tomar vista de lo actuado en los actos licitatorios en que hubieran formulado propuesta durante el día siguiente hábil al de la apertura de la licitación, concurriendo para tal fin a la dependencia Municipal donde se hubiere realizado el acto, pudiendo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al vencimiento del término anterior, presentar las impugnaciones que estimaren procedentes.

Artículo 2º: Las impugnaciones deberán ser presentadas separada​mente cada una de ellas por escrito en papel sellado exponiendo las razones de hecho y derecho en que se funden.

 Los escritos serán presentados en la Mesa Gene​ral de Entradas de la Municipalidad. El Departamento Ejecutivo en cada pliego de licitación fijará el importe de papel sellado que deberán abonarse por cada impugnación.

Artículo 3º: Las impugnaciones a las propuestas de terceros o a los actos licitatorios no fundadas o aquellas insignificantes o carentes de importancia que a juicio del Departamento Ejecutivo hayan tenido el propósito de entorpecer el trámite de adjudica​ción, harán pasible a quién las haya formulado de la pérdida de garantía de su oferta, sin perjuicio de disponerse su suspensión por hasta doce (12) meses en los Registros Municipales de Provee​dores y de Licitadores de Obras Públicas.



 El importe del papel sellado que deberá abonarse por cada impugnación asciende a PESOS UN MIL NOVECIENTOS ($ 1.900).

2.12  Validez de las Propuestas


El oferente queda obligado a mantener la validez de su propuesta durante sesenta (60) días a partir de la fecha de apertura de la licitación. Cuando se haya cumplido dicho plazo el oferente podrá manifestar su rescisión por escrito y por causas justificadas y/o documentadas. Mientras no se reciba comunicación del desistimiento, se entenderá que se mantiene la oferta por igual lapso.

3. ADJUDICACION:

3.1 Aceptación de la Propuesta y Adjudicación de los Trabajos 



Cumplidos los trámites administrativos que correspon​dan, la Municipalidad dictará el instrumento legal  que apruebe el acto licitatorio y adjudicará los trabajos al proponente cuya oferta se hubiere considerado más conveniente.



La Municipalidad podrá también, si lo estimase conve​niente, rechazar todas las propuestas sin que esto dé derecho a reclamo alguno.



Igualmente, si el acto de licitación hubiera tenido vicios, o si se hubieran violado, por parte de los funcionarios, las disposiciones establecidas en este Pliego, la autoridad podrá declarar nula la licitación.



La circunstancia de recibirse una sola propuesta no impide ni obliga la adjudicación.

3.2 Perdida Del Deposito En Garantía


Si antes de resolverse la adjudicación dentro del plazo de mantenimiento  de las propuestas éstas fueran retiradas, el oferente perderá el depósito en garantía.

3.3 Devolución De Los Depósitos En Garantía



Una vez resuelta la Licitación se procederá a la devolución de los depósitos en garantía a aquellos proponentes cuya oferta no haya sido aceptada, sin que estos tengan derecho a reclamar indemnización alguna por la no adjudicación (Art. 81 de la Ordenanza de Contabilidad). 



Dichos depósitos deberán ser retirados dentro del plazo máximo de tres (3) meses contados desde la resolución de la adjudicación. Transcurrido dicho plazo caducará administrativamente todo derecho. 

4. CONTRATO
4.1 Contrato


Resuelta la adjudicación y comunicada oficialmente al adjudicatario mediante la copia autenticada del texto legal correspondiente, este se presentará dentro de los quince (15) días subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato.

4.2 Seguro del personal


El adjudicatario deberá presentar antes de firmarse el contrato una póliza de seguro completo de todo su personal, tanto administrativo como obrero, a emplearse en la obra adjudicada, realizado por una Compañía de Seguros controlada por la Superin​tendencia de Seguros de la Nación. El incumplimiento de este artículo faculta a la Municipalidad a anular la adjudicación.

4.3 Depósito de garantía


Dentro de los diez (10) días de la notificación de la adjudicación y previo a la firma del contrato, el Contratista deberá afianzar el cumplimiento de su compromiso no inferior al cinco (5) % del monto contractual. Este depósito de garantía se podrá hacer efectivo en cualquiera de las formas indicadas en el Art.  2.4.1.1.

4.4 Documentos del Contrato


Forman parte integrante de todo contrato que se cele​bren para la ejecución de obra, los siguientes documentos:



a- El presente Pliego de Condiciones Generales



b-El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales



c-El Pliego de Condiciones Particulares.



d-El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares



e- La Propuesta aceptada y el Derecho de adjudicación



f- Los Planos de conjunto y detalle de la obra, planillas y demás elementos 

   ilustrativos integrantes del legajo de licitación 

g- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los    documentos de licitación que la Municipalidad hubiera hecho conocer por escrito a los interesados  antes de la fecha de apertura



h- Las ordenanzas municipales

4.5 Documentos Accesorios del Contrato


Se considera documentación accesoria la siguiente:



a- El acta de iniciación de los trabajos 

 

b- El acta de replanteo 

 

c- El plan de trabajo aprobado

d- Las ordenes de servicio que la inspección imparta, dentro de los términos      del  contrato


e- Los planos complementarios que la Municipalidad le entre​gue durante la  ejecución de la obra, y los preparados por el Contratista que fueren aprobados por la Municipalidad

  

f- Las notas de pedido

4.6 Firma del Contrato


El contrato será suscrito por el adjudicatario y por aquellos funcionarios de la Municipalidad que tengan la facultad de obligar. Toda la documentación agregada al expediente y que integre al contrato, deberá ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato. El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la Municipalidad.

4.7 Documentación para el Contratista


Una vez firmado el contrato se entregará al Contratista sin cargo alguno una copia del mismo, y dos copias autorizadas de la documentación. Si el contratista necesitare otro u otros ejemplares de la documentación autenticada o no, se lo entregarán con cargo.

4.8 Falta de Presentación del Contratista a Firmar el Contrato



La falta de presentación del contratista a firmar el contrato, significará la pérdida de garantía del uno por ciento (1%), cupiéndole  las acciones legales que correspondiera.

5. EJECUCION DE LOS TRABAJOS
5.1 Plazo para la ejecución de la Obra


Se fija como plazo de ejecución de la obra CINCO (5) meses. Dicho plazo contempla la acción de los agentes climáticos.



El plazo de ejecución se entiende contando a partir de la fecha de Replan​teo parcial correspondiente a la primera etapa  de iniciación de los trabajos. 



La obra será ejecutada de acuerdo al plan de trabajos aprobados.



La autoridad competente podrá ampliar el plazo por los días que justifique la Inspección, que no se haya podido traba​jar, por condiciones climáticas u otras condiciones adversas consideradas excepcionales por la Inspección o en aquellos en que se haya suspendido el trabajo por otras causas no imputables al contratista.



En todos los casos, sin excepción, debe existir la constancia respectiva en el libro de órdenes. En caso contrario no se reconocerá ampliación de plazo. En caso de des​acuerdo el Contratista podrá recurrir dentro los diez (10) días corridos, por la vía administrativa correspondiente.



El contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo. En caso de que se introdujeran modificaciones de las obras contratadas que justifiquen una ampliación del plazo, se conven​drá un aumento del mismo entre la Inspección y el Contratista, ad-referendum de la Secretaría.

5.2 Replanteo de las Obras



El replanteo total o parcial será efectuado en forma conjunta entre la Municipalidad y el Contratista. Deberá ser realizado dentro de los diez (10) días de firmado el contrato y el Contratista tendrá que formalizar sus observaciones en igual término a partir del acta de replanteo.



Es obligación del contratista presenciar por sí o por un representante en obra, las operaciones de replanteo, y en caso que no lo hiciera, ello significará la aprobación total de las actuaciones de la Inspección, no admitiéndose en consecuencia, reclamo alguno, sobre el particular, que quiera interponerse posteriormente. Al terminar las operaciones de replanteo, ya sean parciales o totales, se labrará el acta del mismo, por triplica​do, y un ejemplar se entregará al contratista. 



Se hará constar en el acta:



a- Lugar y fecha del acto



b- Denominación y ubicación de las obras a ejecutar



c-Nombre de los actuantes 

d-Todo otro antecedente que la Inspección crea oportuno incluir ( cantidades, cómputos, croquis, etc.) 

e-Observaciones que el contratista estime necesario formular sobre las operaciones de replanteo, sin cuyo requisito no se tendrá en cuenta ninguna reclamación ulterior que se plantee sobre el mismo 

f-El acta deberá ser firmada por el Inspector y el Director Técnico de la Empresa 



Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles, etc., serán por exclusiva cuenta del contratista.

5.3 Iniciación de los Trabajos


Realizado el replanteo el Contratista deberá iniciar los trabajos dentro de los cinco (5) días subsi​guientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este pliego establece. En caso de no ser necesario el replanteo el plazo será de diez (10) días desde la fecha de entrega de la Orden de Servicio.

5.4 Marcha de los Trabajos


Si una vez iniciadas las obras el contratista no las prosiguiera con la celeridad necesaria, conforme al Plan de Trabajo presentado, la Inspección podrá ordenarle su intensifica​ción.



El Contratista deberá acatar sin discusión las ordenes que se le impartan. Las demoras en la ejecución de los trabajos darán lugar a la aplicación de las sanciones que en este pliego se establecen.

5.5 Ejecución de los Trabajos


El contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma en que se detallan en los planos, las especificaciones y a los demás documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los detalles necesarios.



La Municipalidad, por vía de excepción, podrá aceptar modificaciones en la forma de ejecución de los trabajos, cuando medien razones especiales que así lo justifiquen siempre que el resultado que se obtenga sea probadamente satisfactorio y que su costo de ejecución no sea sensiblemente superior al contractual, en cuyo caso la aceptación de la modificación importará un rea​juste de precios.



Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del arte.



Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los deberá solicitar con una anticipación mínima de quince (15) días habiles con respecto a la fecha de su utilización en obra. El Contratista no podrá, sin orden escrita de la Inspec​ción, introducir ninguna modificación.

5.6 Trabajos Defectuosos


Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material, o de la mano de obra, será según lo disponga la Inspección, corregido y reconstruido por el Contratista a su costo, dentro del plazo que le fije la Inspección.



En caso que no lo hiciere la Municipalidad aplicará las multas establecidas en el presente pliego. Si dada la naturaleza de los defectos no correspon​diera adoptar algunos de los temperamentos anteriores, el Inspec​tor comunicará por escrito a la Secretaría esta circunstancia, a objeto de ser tenida en cuenta al efectuarse la recepción provi​soria de la obra.

5.7 Vicios de los Materiales
Cuando fueren sospechados de vicios no visibles, la Inspección podrá ordenar la demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas,  todos los gastos estarán a cargo del Contratista.

Si los vicios se manifestaron en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le señalará la Municipalidad, transcurrido ese plazo, se procederá a aplicar las multas que le correspondiere.

5.8 Daños a Personas y Propiedades



El Contratista tomará oportunamente todas las disposi​ciones y precauciones necesarias para evitar, robos, hurtos y daños al personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobras del obrador, por acción de las máquinas o herramientas u otras causas relacionadas con la ejecución de la obra. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran correrá por exclusi​va cuenta del Contratista.



El adjudicatario deberá presentar antes de firmarse el contrato una póliza de seguro a emplearse en la obra adjudicada, realizado por una Compañía de Seguros controlada por la Superin​tendencia de Seguros de la Nación.  El incumplimiento de este artículo faculta a la Municipalidad a anular la adjudicación.



Estas responsabilidades subsistirán hasta que se veri​fique la finalización de la obligación contractual.

5.9  Señalamiento y Protección


Es obligación del Contratista señalizar en el sector de obra toda interrupción u obstáculo en el tránsito,  de día lo hará con letre​ros y banderas reglamentarias y  durante la noche deberá balizar con elementos luminosos.



Además tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse acciden​tes.



El Contratista será el único responsable de los acci​dentes que se produzcan y se comprueben que hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. Todas las disposicio​nes conferidas en este artículo son de carácter permanente mien​tras dura la ejecución de las obras.



Tendrá bajo su responsabilidad y cargo el servicio de seguridad y advertencia.



El Contratista correrá con la tramitación de toda diligencia que impongan las Ordenanzas Municipales o Policiales respecto de la obra.

5.10 Mantenimiento del Tránsito -  Medidas de Seguridad


El Contratista realizará los trabajos de modo de oca​sionar la menor molestia posible al tránsito peatonal y vehicular, adoptando medidas adecuadas para la comodidad del público y los vecinos.



Queda establecido que el Contratista no tendrá derecho a reclamo ni indemnización alguna en concepto de daños y perjuicios producidos a las señales instaladas.



Además el Contratista será el único responsable de los accidentes ocasionados  por deficiencia de señalamiento o de medidas de protección en el sector de obra.

5.11 Interpretación de Planos y Especificaciones



El Contratista es responsable de la correcta interpre​tación de los planos para la realización de la obra y responderá por los defectos que puedan producirse durante la ejecución o conservación de la misma hasta la recepción definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en el proyecto o en los pla​nos, deberá comunicarlo a la Municipalidad antes de iniciar esos trabajos.

5.12 Jornales y Comprobantes de Pago de Leyes Sociales



El Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determina la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspen​sión de los trabajos la falta de cumpli​miento de dichas obligaciones y aplicarse las multas que correspondan.



El cumplimiento de lo que se deja establecido será comprobado y documentado en cada caso por la Inspección, al extender la correspondiente acta de medición, a cuyo efecto el Contratista exhibirá los libros que se le requie​ran. El Contratista deberá presentar a requerimiento de la Ins​pección el comprobante del pago de las leyes sociales cada vez que le sea solicitado.   

5.13 Modificaciones de Obras


La Municipalidad podrá aumentar o disminuir la obra, siempre que esas modificaciones en conjun​to no alteren en un veinte (20) por ciento en más ó menos el importe total del contrato, sin que ello dé motivo a la rescisión del mismo ni a reclamación alguna por los beneficios que hubiere dejado de percibir por la parte reducida.



Lo mismo es válido para errores de proyecto que representen una alteración en más o en menos del veinte (20) por ciento del contrato.

5.14 Instalaciones Afectadas por las Obras


El Contratista deberá  actua​lizar la información en el terreno y ante las Empresas u Organis​mos correspondientes con el objeto de determinar perfectamente la ubicación de las instalaciones que puedan interferir la ejecución de las obras.



En los casos que se requiera modificar o remover alguna instalación, el Contratista deberá preparar la documentación correspondiente con el objeto de que la Municipalidad realice la gestión pertinente.



Si por cualquier causa imputable al Contratista se ocasionarán daños parciales o totales a instalaciones existentes el Contratista será el único responsable de tales hechos y esta​rán a su cargo los costos de las reparaciones y/o demandas efec​tuadas por los mismos a la Municipalidad.

5.15 Colocación de los Letreros en Obra


El Contratista queda obligado a colocar en la obra, letreros móviles de acuerdo al Plano Tipo.



En todos los casos, los letreros destinados a la obra serán emplazados en los sitios que la Inspección determine.



El costo de provisión, colocación y todo otro gasto, originado por este concepto, es por cuenta exclusiva del Contra​tista, como así también, su conservación en buen estado.



Se prohíbe la inclusión de cualquier otro letrero de propaganda.

5.16 Movilidad  y equipamiento a Cargo del Contratista 



El Contratista deberá suministrar para la movilidad del personal de Inspección, con carácter permanente, durante el plazo de ejecución de la obra desde la fecha de firma de la primera  Acta de Replanteo y hasta la recepción provisoria de los trabajos una unidad automotor, sin chofer, de las siguientes características: tipo sedan, con aire acondicionado, de 1.400 c.c. de cilin​dradas como mínimo, con no más de dos años de antigüedad.



Dicho vehículo deberá encontrarse en el local de la Inspección que la empresa deberá suministrar a tal efecto, como asimismo deberá ser entregado sin ninguna leyenda siendo para uso exclusivo de la Inspección. Estarán a cargo del Contratista el seguro total, paten​te y todos los gastos en concepto de reparaciones, repuestos, neumáticos, combustibles, lubricantes, y todo otro gasto que ocasione el vehículo. Si por algún motivo el vehículo no se encontrara disponible por un lapso mayor a 24 hs., el contratista deberá proveer otro vehículo de similares características.



Cuando por causas imputables al Contratista este no proveyera la movilidad a la que esta obligado, la Inspección procederá a la aplicación de una multa por cada día o jornada de trabajo que por tal causa no pueda fiscalizar la obra. El monto de la misma deberá ser descontado del primer certificado de obra que se efectúe con posterioridad al hecho causante.



Para resolver cualquier situación o divergencia que pudiera presentarse derivada de accidentes, hurtos, robos, incen​dio, etc., ocurridos a los vehículos, se aplicarán las disposi​ciones del Código Civil relacionadas con el " Comodato o Préstamo gratuito de Uso"  Art. 22-55 y siguiente).



Deberá además proveer a la Inspección, a los cuarenta (40) días posteriores a la firma del contrato, con carácter permanente y definitivo el siguiente equipo: 

Dos PC de las siguientes características mínimas:  CPU Intel core I5 650 3.20 GHZ 4M GPU LGA1156 box. MB Intel DP55WG M-ATX LGA1156 DDR3-1333 box. DDR3 4G 1333 MHZ CL9 kit x 2 kingston, VGA 512 MB PNY PCI-E quadro FX380 DDR3. Graba DVD Sony 24X. GAB Kitx4 5822 TMM+P+MO TAC2.0 600W p / I5 I7.                                2 Monitores  23 “ LCD Samsung P2370H DVI HDMI. Garantía mínima 1 año.
 6. INSPECCION:
6.1 Inspección de los Trabajos


La Municipalidad inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos por intermedio del personal permanente, que se designe al efecto y que dentro de la jerarquía que se establezca, constituirá la Inspección de las obras.

6.2 Responsabilidad de la Inspección 



Los controles y aprobaciones realizadas por la Inspec​ción, no eximen a la empresa de todas las responsabilidades de obra observadas o no por la Inspección.

6.3 Atribuciones de la Inspección  



La Inspección tendrá en todo momento libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista, a fin de poder revisar la documentación que estimare necesario, controlar los materiales acopiados y todos los procesos constructivos y des​arrollo de las obras. El Contratista suministrará todos los datos e informes que al efecto se solicitare.



En caso de que se observaran infracciones a las normas contractuales o a las reglas del arte, la Inspección lo hará notar en la pertinente Orden de Servicio, sin perjuicio de las demás sanciones que por éste u otro Pliego pudieran corresponder.


6.4 Dirección de los Trabajos


La organización, dirección y ejecución de los trabajos correrá por cuenta del Contratista y la Inspección controlará que los mismos se ajusten acorde al " Plan de Trabajos e Inversiones", Pliego de Condiciones y demás elementos del Contrato.

6.5 Libro de Ordenes de Servicios y Notas de Pedidos



Los dos libros de la Obra (correspondencia Nº 3 por triplicado), serán provistos por el Contratista. Las relaciones entre la Inspección y el Contra​tista se mantendrán por medio de las Ordenes de Servicio que emitirá la Inspección y la Notas de Pedido que solicitara el Contratista a la inspección. 

Ni el Contratista ni su representante técnico podrán negarse a firmar la Orden de Servicio correspon​diente. Si estima que la misma excede los términos del contrato podrá  manifestar su protesta al pié de esta.

6.6  Acatamiento


Es obligación del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le imparta así como las instrucciones y observaciones que le formule la Inspección, quedando a salvo su derecho de reclamar ante la Municipalidad en los casos que corresponda.



En ningún caso podrá el Contratista resistir las orde​nes ni suspender parcial o totalmente los trabajos.

6.7 Obras Ocultas



El Contratista deberá solicitar en tiempo oportuno, las aprobación de los materiales y obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que deban quedar ocultos.



Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos deberá  registrase en el Libro de Ordenes.

6.8 Trabajos Rechazados


La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales especificadas  y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o no tenga las for​mas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respec​tivo y en los planos de proyecto.



Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que contractualmente se obligó por su exclusiva cuenta y costo sin derecho a reclamo ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieran ser aplicables.

6.9 Trabajos Nocturnos


Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin el previo conocimiento y autorización de la Inspección.



En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra deberá estar suficientemente iluminado y contar con la señalización provisoria suficiente a fin de brindar la seguridad necesaria para el personal y buena ejecución de los trabajos. En cualquier caso se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectua​dos durante  la noche, estarán incluidos en los precios unita​rios contratados.



Toda excepción del régimen común de trabajo (prolonga​ción de jornada normal, trabajos nocturnos, en día domingo o festivo, trabajo continuado o por equipo, etc.) deberá contar, en todos los casos, con la previa autorización de la Inspección, siendo por cuenta del Contratista los problemas laborales perti​nentes y la mayor erogación en jornales, si correspondiere, tanto para su personal cuanto para el personal de la Inspección afecta​do a contralor de tales trabajos.     

6.10 Suspensión de los Trabajos


Si para llevar a efectos modificaciones en las obras en curso de ejecución, o por otra causa, la Inspección juzgase necesario suspender temporalmente todo o en parte de la realiza​ción de las obras contratadas, comunicara por escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión y exten​diéndose acta de resultado.



Previa conformidad de la Inspección, el Contratista podrá suspender la marcha de los trabajos durante el período de licencia anual del personal, sin que ello dé lugar a ampliación del plazo contractual.

6.11 Sistemas Patentados


Si en la ejecución de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, deberá presentar anticipa​damente a la Inspección los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o procedimientos.



El Contratista será el único responsable de los recla​mos o juicios que se promovieren a la Municipalidad por uso indebido de patentes.



Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, deberá de inmediato reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad.



Si la Municipalidad lo considera conveniente, podrá exigir el mantenimiento del elemento patentado y será obligación del Contratista hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.



En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspección efectuará las gestiones y gastos necesarios con cargo al depósito de garantía del Contra​tista.

6.12 Divergencia durante la Ejecución de los Trabajos 



La Inspección llevará un registro por triplicado que se destinará para asiento de los pedidos y reclamos del Contra​tista.



En caso de existir divergencias con relación a una Orden de Servicio, para obtener la revocación de la misma el Contratista deberá exponer ante la Inspección por escrito, y dentro de cinco (5) días siguiente al de haberse emitido la Orden, las razones en que fundamente su disconformidad. Las resoluciones que emanen de la Inspección, salvo especificación en contrario, son apelables ante el funcionario que jerárquicamente corresponda, dentro de los diez (10) dias siguiente a la notifi​cación.



Vencido cualquiera de los términos establecidos prece​dentemente, la Orden de Servicio cuestionada quedará firme e indiscutible, sin lugar a reclamos posteriores de ninguna natura​leza, considerándose desistido al Contratista de protesta formu​lada. Cuando el Contratista dejare de cumplir con alguna orden de la Inspección y no manifestare expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podrá proceder a la paralización de la obra, comunicando de inmediato la novedad a la Municipalidad, a los fines que hubiere lugar. El tiempo de paralización no se descon​tará del plazo previsto para la ejecución de la obra.

6.13 Calidad y Control de los Materiales



En todas las obras se utilizarán materiales de primera calidad, en buen estado, que deberán ajustarse estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determine en las especifi​caciones técnicas.



La Inspección aprobará o rechazará dichos materiales según corresponda de acuerdo a los resultados de los ensayos; a tal efecto tendrá amplias facultades para inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier momento y lugar, durante la preparación, almacenamiento y utilización.



Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados para el uso en obra, no serán utilizados y serán retirados de obra dentro de los siete (7) días.



El Contratista, a pedido de la Inspección, facilitará los medios necesarios para la toma de muestras de materiales y entregará sin cargo alguno las de los materiales a emplear en la obra.

7. MEDICION, CERTIFICACIÓN,  PAGO Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
7.1 Medición de las Obras


A los efectos de la certificación  se procederá a la medición de las obras realizadas dentro de cada etapa, la que se efectuará dentro de los primeros cinco (5) días siguientes de finalizada. A tal fin, la Inspección procederá a preparar en tripli​cado el cómputo de la cantidad de obra realizada  durante la misma.



El Contratista está obligado a asistir a todas las mediciones para el pago de las obras ejecutadas así como para la recepción final de las mismas. En las actas y cómputos de estas mediciones, debe constar su conformidad. Su negativa a presen​ciarlas o su inasistencia a la citación que por escrito se formu​lase al efecto, será considerada como aceptación de las medicio​nes efectuadas por la Inspección.



No se computarán los trabajos que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si éstos no han sido previa y debidamente autorizados, en cuyo caso se harán constar los antecedentes que así lo demuestren.



En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspección, respecto de los trabajos ó mediciones, deberá exponer sumariamente, en forma clara y precisa, en el acta o cómputo respectivo, los motivos de su divergencia. Dentro del término improrrogable de diez (10) días ratificará su disconformidad detallando las razones que le asis​ten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto perdiendo todo derecho a reclamación ulterior.



Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrucciones, etc., que sean necesarios invertir o emplear en las verificaciones de las mismas que la Inspección considere necesa​rio realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista.

7.2 Certificados de la Obra



La certificación de la presente obra se hará mediante 5 (cinco) certificados mensuales calendario, consecutivos y parcializados según lo defina la Dirección Gral de Ingeniería de Tránsito, hasta completar la suma del presupuesto oficial asignado. Los mismos serán firmados por el Contratista y los visará la Municipalidad. Si durante el mes no se hubiera ejecutado una cantidad apreciable de obra, cuando lo solicitare el Contratista, la Municipalidad podrá postergar la certificación de los trabajos.



Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios de pago a cuenta, sujetos a las variaciones que produzca la liquidación final. 

7.3 Fondo de Reparo



De cada certificado mensual, excluidos los acopios, se deducirá el importe del cinco (5) por ciento del valor del mismo. Estas deducciones se retendrán y constituirán el “Fondo de Reparo” como garantía de la buena ejecución de los trabajos hasta la fecha de recepción definitiva de los mismos. 

7.4 Pago de las Obras


Las sumas que deban entregarse al Contratista en concepto de pago de la Obra, se considera afectada a la ejecución de la misma y se depositaran en la Caja de Ahorro o Cuenta Corriente abierta para tal fin en el Banco Municipal de Rosario.



El pago de los certificados  deberá realizarse dentro de los treinta (30) días a partir de la aprobación de los mismos presentados correctamente. 



La mora en el pago, dará derecho al Contratista   a percibir los  intereses, sin necesidad de requerimiento, ni por formulación de reserva alguna. La tasa de interés será igual a la fijada por el Banco Municipal de Rosario, para los des​cuentos sobre los certificados de obras. El pago se hará en pesos.



El monto de cada certificación será el resultante de la obra ejecutada por el precio correspondiente al ítem cotizado oportunamente en la licitación. El costo unitario podrá ser redeterminado a solicitud del Contratista o por decisión de la administración Municipal  según lo establecido en el Anexo II del presente pliego, acorde a lo estipulado por Ordenanza Nº 7449/02 y Decreto Reglamentario  Nº 2457/02.

7.5 Análisis de Precios

7.5.1 Los precios serán discriminados para su correspondiente análisis según el modelo inserto en el Anexo lll  “Ejemplos Genéricos de análisis de precios” del presente pliego.

7.5.2 Los gastos directos serán agrupados en cuatro rubros: Materiales, Equipos, Combustibles y Mano de Obra.

7.5.3  El  porcentajes de incidencia de cada rubro, serán propuestos por el Oferente y fundamentado mediante análisis complementarios basado en la vida útil, plantel necesario, depreciación, rendimiento, etc.

7.5.4 Sobre la suma de estos rubros, se reconocerá el costo financiero, gastos generales y beneficios, de acuerdo a los porcentajes que figuran en el modelo de ejemplo genérico.

7.5.5  A la suma, se le aplicará el porcentaje fijo indicado en el modelo de análisis en concepto de alícuota por derecho de contralor e inspección.

7.5.6  En los análisis de precio no se incluirá el I.V.A., pues este será expresado en la cotización en forma separada, determinado sobre el total.

7.5.7  La Municipalidad se reserva el derecho de revisar y/o rechazar los análisis de precio, presentados por el proponente; pudiendo en caso de que los mismos presenten errores o irregularidades que afecten las bases de la licitación, proceder  a la anulación de la propuesta.

7.6 Terminación de la Obra


El Contratista terminará totalmente los trabajos de acuerdo al contrato, entendiéndose que los mismos se han concluido cuando la Obra esté completamente ejecutada. La Inspección dejará constancia de la terminación en el Libro de Ordenes.

7.7 Limpieza Final



Una vez terminados los trabajos y antes de la recep​ción, el Contratista está obligado a retirar todos los sobrantes y desechos de materiales, cualquiera sea su especie como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provi​sorias utilizadas para la ejecución de los trabajos.



La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el acta de recepción provisoria mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se haya dado debido cumplimiento a la presente disposición.



Todos los gastos que demande el cumplimiento de las precedentes disposiciones serán por cuenta exclusiva del Contra​tista.

7.8 Recepción Provisoria


Terminado los trabajos y aprobados de acuerdo al con​trato y siempre que no hubiere observaciones por parte de la Inspección, la Municipalidad extenderá dentro de los treinta (30) días de ser solicitada por el Contratista, el Acta de Recepción Provisoria de las obras que suscribirá conjuntamente con el Contratista o su representante autorizado.



La Inspección indicará por escrito las modificaciones de obras dispuestas o aceptadas por la misma y las Observaciones relativas a obras defectuosas a que se refiere el Capítulo 5 Punto 6. Labrará el acta de recepción provisoria en la que conste la fecha de terminación de los trabajos.



Si las obras no estuviesen ejecutadas estrictamente de acuerdo con los planos, especificaciones, órdenes de la Inspec​ción o las reglas del arte, se podrá optar por diferir la recep​ción de las obras hasta tanto el Contratista corrija los defectos que adolezcan, en el plazo que a tal efecto se le otorgue.  Si así no lo hiciere, la Municipalidad podrá hacerlo por cuenta de aquel,  afectando a este fin la sumas que tuviere a percibir el contratista.



Asimismo si a juicio de la Municipalidad los defectos son exclusivamente de la mano de obra y no comprometen la estabi​lidad de la construcción, podrá recibir los trabajos y se aplica​rá sin excepción al Contratista una multa cuyo monto variará desde un mínimo del veinte por ciento (20 %) del valor de la mano de obra empleada de acuerdo al contrato, hasta el cien por ciento (100%) de la misma, según la importancia de los defectos consta​tados, y siempre que no se encuentre prevista otra disposición al respecto en las especificaciones.



También cuando se constatare que los dosajes utilizados no se ajustaren a los indicados, o se hubieran empleado materia​les que no cumplan las especificaciones, se aplicará sin excep​ción al Contratista una multa cuyo monto variará un mínimo del veinte por ciento (20 %) del costo de los materiales utilizados colocados, hasta un máximo del cien por ciento (100 %) de ese valor, de acuerdo al mayor o menor alejamiento de las normas y siempre que no se encuentre prevista otra disposición en las Especificaciones.



La  recepción provisoria se realizara a la terminación total de los trabajos según  la garantía exigida en los Art. 2.5 y 1.6  del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, por lo cual podrá extenderse por separado la recepción provisoria  para la señalización con pintura de demarcación en frío y  otra para la señalización con material termoplástico reflectivo, salvo que se estableciera realizar recepciones parciales, o la Municipalidad acordara por casos fortuitos o de fuerza mayor.

7.9 Plazos de Garantía


Entre la recepción provisoria y la definitiva, correrá el plazo de conservación y garantía que se fija en 24 (veinticuatro) meses, durante el cual el Contratis​ta será responsable de la conservación y limpieza de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos prove​nientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, incluso debido a accidentes o vandalismo, incluyendo los casos que por disposición municipal se cambie la nominación y/u orientación de alguna arteria. 



Dicho plazo, determinado en el pliego, se contará a partir de la fecha de terminación de los traba​jos que figura en el acta de recepción provisoria y durante el mismo las obras estarán libres al servicio público y serán con​servadas en forma permanente a exclusivo costo del Contratista.

7.10 Recepción Definitiva


Transcurrido el plazo de conservación y garantía esta​blecido, tendrá lugar la recepción definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la provisoria previa comprobación del buen estado de la Obra.



Si el Contratista no realizase los trabajos de conser​vación y reparación necesarios, previa intimación y vencido el término que se le establezca, la Municipalidad procederá a reci​bir la obra de oficio y determinará la proporción en que se afectarán las garantías y créditos pendientes sin perjuicio de las sanciones que se apliquen en el Registro  Provincial y Municipal de Licitadores.



De las actas de recepción deberá entregarse al Contra​tista una copia autenticada.

8. EL CONTRATISTA, SU REPRESENTANTE Y SU PERSONAL
8.1 Devolución de las sumas retenidas al Contratista

8.1.1. Depósito en Garantía


El cinco por ciento (5%) del monto del contrato deposi​tado por el Contratista o los saldos que hubieren de esos importes, les serán devueltos al Contratista en un plazo de treinta (30) días luego de  aprobada la Recepción Definitiva. 

8.1.2. Fondo de Reparo


Los fondos de reparo, consecuencia de las retenciones efectuadas en cada certificado mensual de obra o los saldos de esos importes, le serán devueltos al Contratista en un plazo de treinta (30) días a partir de la Recepción Definitiva de la Obra. 

8.2 Responsabilidad ulterior del Contratista



La recepción definitiva de la Obra, y la devolución de las sumas retenidas al Contratista no liberarán a éste de las responsabilidades que establece el Art. 1646, del Código Civil.

8.3 Presencia del Contratista en las Obras - Representante


El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo siempre que posea título habilitante al efecto y llene los requisitos exigidos en el Art. 2.6. del Pliego de Bases y Condiciones Generales.



En caso de no cumplir  estos requisitos, las obras serán conducidas por  un representante del mismo,  que cumplan aquellas exigencias. El representante se entenderá con la Inspec​ción y ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo este último, discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere ejecutado el representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercitar.



La designación de dicho representante técnico deberá merecer la aprobación de la Municipalidad antes de la iniciación de los trabajos.



Dicho representante se considerará autorizado para suscribir fojas de mediciones. El Contratista deberá dejar expre​samente aclarado si aquel queda además autorizado para suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago; a este último efecto extenderá el correspondiente poder.



El Contratista o en su caso el representante deberá residir en Rosario durante la ejecución de la obra.



El Contratista o su representante técnico podrá desig​nar, excepcionalmente, para casos de ausencia breve debidamente justificada, con la conformidad de la inspección, un sustituto con facultades suficientes como para recibir órdenes de la Ins​pección, y adoptar las disposiciones necesarias para la correcta prosecución de los trabajos.



El Contratista o su representante autorizado tiene la obligación de permanecer en las obras durante todas las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instruccio​nes, observaciones u órdenes que imparta la Inspección.

8.4 Personal del Contratista



El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto cumplimiento del Contrato.



Aún cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspección podrá ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordina​ción, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos. Estas órdenes serán apelables ante la Municipalidad y resolución deberá acatarse inmediatamente.

8.5 Ficha del Personal Obrero


El Contratista estará obligado a inscribir a su perso​nal en cumplimiento de las disposiciones Provinciales o Naciona​les que rijan sobre la materia.



En caso de que el contratista no diera cumplimiento a la presente disposición, la Municipalidad podrá retener el pago de los certificados mensuales de obras hasta que el Contratista regularice esa situación y sin derecho a reclamación alguna por parte del mismo.

8.6 Accidentes de Trabajo


El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de la Ley de Accidentes de Trabajo y su Regla​mentación, y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.



El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal obrero, haciendo suyas las obligaciones que de ello derivan, de acuerdo a lo que establece la ley citada.



Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquín suficientemente provisto con los medica​mentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a los obreros empleados.



En caso de no ser provistos estos elementos, por el Contratista, la Inspección podrá adquirirlos por cuenta del mismo y descontar el importe de los certificados que aquel tenga a cobrar.

8.7 Salarios de los Obreros



El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo.



El contratista deberá dar especialmente cumplimiento a todas las leyes tanto Provinciales como Nacionales, que legislan la prestación de trabajo, entendiéndose a los efectos económicos que todas las erogaciones que ellas representan, están incluidas en los gastos previstos para cada Item.



El personal cuya remuneración sea fijada por hora, pieza o cualquier otra forma recibirá por lo menos el equivalente al jornal mínimo establecido.



El Contratista está obligado a pagar los días 1º y 16 de cada mes en moneda argentina de curso legal a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento alguno, excepción de las deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Deberá llevar a este efecto prolija y detalladamente las plani​llas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser presentadas a la Inspección toda vez que ésta lo exija.



El Contratista será el único responsable ante la Muni​cipalidad por el pago de los obreros que hubieran trabajado en la obra, sin excepción alguna. La Municipalidad podrá abonar  por cuenta del Contratista los haberes impagos del personal obrero.



En caso que el personal obrero, reclamara ante la Inspección por jornales impagos, la falta de cumplimiento por parte del Contratista con lo establecido en el párrafo preceden​te, será motivo suficiente para que la Municipalidad considere probada la procedencia del reclamo y disponga por cuenta del Contratista, el pago de los jornales cuestionados.

8.8 Inscripción ante la Caja de Previsión Social



El o los adjudicatarios deberán acreditar su inscrip​ción ante la Caja Nacional de Previsión que corresponda, de conformidad con lo establecido en el Decreto Municipal Nº 44709/72, y cumplir las normas emanadas del mismo.

8.9 Documentación en Obra


El Contratista conservará en la obra copia ordenada de todos los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten.

8.10 Apertura de Cuenta en el Banco Municipal de Rosario



Conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 624/96  todo adjudicatario de una obra municipal, se obliga a abrir una "Cuenta Corriente o Caja de Ahorro" en el Banco Municipal de Rosario, manteniendo la misma durante el plazo del Contrato.

9. SUBCONTRATOS Y TRANSFERENCIAS
9.1 Generalidades


El Contratista no podrá subcontratar la totalidad de la obra y sólo podrá hacerlo parcialmente, previa autorización escrita de la Municipalidad. A este efecto el Contratista pedirá por escrito dicha autorización, en cuya solicitud dará el nombre del Subcontratista, la forma de subcontratación y las referencias de aquél; debiendo ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Municipalidad.



La autorización de la Municipalidad para subcontratar obras no exime al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Muni​cipalidad obligación alguna para con el Subcontratista, quién sin embargo estará sometido al régimen de la Inspección. La responsa​bilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá al Contratista como si las hubiera efectuado directamente.

9.2 Transferencia del Contrato


Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento. Ello podrá autorizarse sólo como excepción y en casos plenamente justificados, siempre que el nuevo Contratista reúna por lo menos iguales condiciones y sol​vencia técnica, financiera y moral.

10. RESCISION DEL CONTRATO


La Municipalidad podrá disponer la rescisión del Contrato con pérdida de la garantía o su ejecución y recuperación e incautación de los bienes en los siguientes casos: 

10.1 Quiebra, Liquidación sin quiebra y Concurso Civil



La quiebra, la liquidación sin quiebra, o el concurso civil de acreedores del Contratista producirá,  de pleno derecho, la rescisión del contrato.



Dentro del plazo de sesenta (60) días contados desde la fecha del acto de quiebra, liquidación sin quiebra o declaración de concurso, podrá la Municipalidad aceptar que otra persona propuesta por los acreedores, a través de la Sindicatura, ins​cripto en la especialidad correspondiente del registro de Licita​dores, se haga cargo del contrato en iguales condiciones, siempre que tenga suficiente capacidad técnico financiera para el monto total de la obra y haga efectivas iguales garantías que el Con​tratista interdicto.

10.2 Incapacidad o muerte del Contratista



En caso de incapacidad sobreviniente o muerte del Contratista, y siempre que los trabajos no fueran interrumpidos, la Municipalidad podrá rescindir el Contrato si dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días sus representantes legales o sus herederos, según corresponda, no lo tomaren a su cargo ofreciendo las mismas garantías que las exigidas por el contrato, siempre que a juicio de la Municipalidad tuvieren o suplieren las condi​ciones necesarias de capacidad técnico-financieras para el cum​plimiento del mismo. En caso de que los trabajos fueran interrum​pidos, la Municipalidad podrá rescindir el contrato en cualquier momento.



También podrán, dentro de dicho término y en iguales condiciones, proponer a una de las firmas inscriptas en la espe​cialidad correspondiente del Registro de Licitadores, con la capacidad suficiente para el caso.



Declarada la rescisión del contrato por muerte o inca​pacidad, la Municipalidad abonará a la sucesión o curador lo que se le adeude.

10.3 Causas de Rescisión por culpa del Contratista




La Municipalidad tendrá derecho, además, a rescindir el contrato en los siguientes casos:

* Cuando el Contratista proceda con dolo, fraude, o grave negli​gencia, o contravenga la obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

* Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las bases de licitación, para la iniciación de las obras.

* Cuando el Contratista no llegue a justificar la demora en la ejecución de las obras, en caso de que la parte a ejecutar no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio de la Municipalidad no puedan terminarse en los plazos estipulados.

* Cuando el Contratista infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada.

* Cuando el total de multas acumuladas alcanzare el quince por ciento (15%) del monto del contrato.

* Cuando el Contratista transfiera en todo o en parte su contra​to, se asocie con otro para la construcción o sub-contrate sin previa autorización de la Municipalidad.

* Cuando el Contratista abandone o interrumpa los trabajos sin causa justificada por un término de siete (7) días.

10.4 Consecuencias de la Rescisión del Contrato por culpa del Contratista



Resulta la rescisión del contrato por las causales contempladas en el artículo anterior, la misma tendrá las si​guientes consecuencias:

* El Contratista responderá por los perjuicios que sufra la Municipalidad  a causa del nuevo contrato que ésta celebre para la continuación de la  Obra.

* En ningún caso el Contratista tendrá derecho al beneficio que se obtuviere en la continuación de la Obra.

* Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en este pliego, el Contratista incurso en dolo, fraude o grave negligencia aparte de perder el depósito y retenciones de garantía,  se lo eliminará o suspenderá en el Registro de Licitadores Municipal.

* En todos los casos en que la responsabilidad del Contratista excediera el monto del depósito y retenciones en garantía, podrá hacerse efectiva la misma sobre el equipo, el que se retendrá a ese efecto, pudiendo también afectarse 
créditos de la misma empresa con la Municipalidad.

* En los casos en que surja responsabilidad técnica la Municipa​lidad remitirá al 
Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe, los antecedentes a los efectos que pudieran corresponder.



Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos prece​dentes la Municipalidad podrá promover acciones judiciales por los daños y perjuicios si correspondiere.

11. MULTAS
11.1 Multas


Además de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego o por los demás documentos del contrato sé impon​drán multas por las causas especificadas en las cláusulas que siguen. La imposición de una de las penalidades establecidas en este capítulo no impide la aplicación de otras que estuvieran en el mismo en otro documento del contrato.

11.2  Mora en la iniciación de los trabajos


Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los plazos establecidos en el Art.  5.3  incurrirá en una multa equivalente al valor de veinte (20) m2 de señalización horizontal aplicada por extrusión por cada día de atraso, considerándose que éstas han dado comienzo cuando la Inspección extienda la constancia respectiva en el Libro de Ordenes Servicios. El Contratista se hará pasible de estas penalidades tanto por mora en la iniciación de la obra total, como por la no iniciación de cualquiera de las etapas o de los distintos ítems del contrato, de acuerdo con el " Plan de Trabajos".  



Las multas que se apliquen por demoras en la iniciación no auto​rizan al contratista a tener por prolongado el plazo de la obra por el número de días correspondiente a aquellas. Solo se inclui​rán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y amplia​ciones concedidas.

11.3 Por Falta de Equipamiento


La Municipalidad podrá aplicar multas que variarán hasta el equivalente de  trescientos (300) m2 de señalización horizontal con material termoplástico aplicado por extrusión por no proveer la movilidad o el equipamiento exigidos en el Art. 5.16.

11.4 Mora en la terminación de los trabajos


A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hará pasible, por demora en la termi​nación de la Obra de una multa de:

* 50 a 100 m2 de señalización horizontal aplicada por extrusión, mientras la demora no exceda de la cuarta parte del plazo contractual.

* 100 a 200 m2 de señalización horizontal aplicada por extrusión, cuando se haya excedido el período anterior y hasta la mitad del plazo contractual. 

* 200 a 400 m2 de señalización horizontal aplicada por extrusión vencido el plazo anterior.



Los montos resultantes serán acumulativos.



El Contratista se hará pasible de estas penalidades tanto por mora en la terminación de la Obra total, cuanto por el incumplimiento de los porcentajes de los plazos parciales de cualquiera de los distintos ítems del contrato, o por falta de retiro de equipos, de acuerdo al " Plan de trabajos"  aludido en el punto anterior.



Para la correcta aplicación del presente artículo y del anterior, el Contratista deberá elevar un nuevo " Plan de Traba​jos " adjunto a cada pedido de ampliación del plazo o modifica​ción de obra que estimare justo solicitar.

11.5 Faltas e Infracciones



Si el Contratista cometiera faltas e infracciones a este Pliego, a los demás Pliegos, o a las órdenes escritas de la Inspección y resoluciones de la Municipalidad, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar de 10 a 100 m2 de señalización horizontal aplicada por extrusión, según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la inspección y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros artículos. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de infrac​ción.

11.6 Procedimiento para la aplicación de Multas


Producido un caso de aplicación de multas, la Inspec​ción comunicará el hecho a la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, proponiendo en forma fundada la aplicación de la multa correspondiente.



La Secretaría,  previa vista al Contratista por un térmi​no de cuarenta y ocho (48) horas dictará resolución sobre el particular.



La Resolución de la Secretaría no podrá ser recurrida por el Contratista. Toda multa impuesta con carácter definitivo será hecha efectiva descontándola del primer certificado de pago inmediato posterior que se extienda al Contratista y si el importe de éste no alcan​zará a cubrirla, deberá ser completada de los sucesivos certifi​cados u otros créditos que tuviera a cobrar el Contratista, mediante descuentos.

12. LEY ORGÁNICA


Art. 18 -  LEY ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO     Nº 2756: “ Cuando  la Municipalidad fuere condenada al pago de una deuda cualquiera, la Corporación arbitrará dentro de los 6 (seis) meses siguientes a la notificación de la sentencia respectiva, la forma de verificar el pago. Esta prescripción formará parte integrante, bajo pena de nulidad, de todo acto o contrato que las autoridades comunales celebren en representación del municipio y deberá ser transcripta en toda escritura pública o contrato que se celebre con particulares

ANEXO I
OBRA: EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL CON DISTINTOS MATERIALES. 

PLAN DE TRABAJOS 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

   A)  OBRA SEÑALIZACION HORIZONTAL


La señalización horizontal con distintos materiales que comprende obra nueva como también mantenimiento de la señalización ya existente, se ejecutará dentro del ejido urbano, en zonas a determinar por la Municipalidad de Rosario, por un total de cuatro mil cien (4.100) metros cuadrados de señalización horizontal y acompaña este requerimiento 300 m2 (trescientos metros cuadrados) de fresado de señalización desactualizada, distribuidos según ítem  que se detallan a continuación:

1. Material Termoplástico Reflectivo aplicado por extrusión. 

300 m2  (trescientos  metros cuadrados)

2. Material Termoplástico Reflectivo aplicado por Pulverización 1,5 mm.


900 m2  ( novecientos  metros cuadrados)

3. Sistema de demarcación con resaltos.  


2.900  m2 (dos mil novecientos metros cuadrados)
4. Fresado de señalización existente. 



 400 m2 (cuatrocientos metros cuadrados)

5. Logos de ciclovía en material termoplástico preformado
65 unidades (sesenta y cinco)

B).  VARIACIONES. 


Una vez determinado el sector a señalizar, la Inspección precisará el tipo de material a aplicar pudiendo variar proporcionalmente la cantidad de m2 de cada ítem, pero siempre manteniendo el monto total del Contrato. 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

GENERALES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO  REFLECTIVO

1.1.DESCRIPCIÓN


La presente especificación regirá para los trabajos de demarcación horizontal de pavimentos con material termoplástico reflectante.



Comprende el borrado de Señalización desactualizada en los casos estrictamente necesarios o que la Señalización nueva no coincida con la anterior, la correcta limpieza del área de aplicación, la impresión con pintura adhesiva, la aplicación de una capa de pintura Termoplástica reflectante y el "sembrado" de esferas de vidrio en el espesor y extensión especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos señales para el movimiento y/o estacionamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra finalidad de señalamiento requerida para el correcto encauzamiento del tránsito peatonal y vehicular.



La flechas sobre calzada serán demarcadas mediante aplicación por extrusión. Las líneas divisorias de calzada y las líneas de carril, se ejecutarán por pulverización en caliente.



Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a estas especificaciones, a las especificaciones particulares, a los planos de proyecto y a las órdenes impartidas por la Inspección.

1.2. MATERIALES
1.2.1 Consideraciones generales



Los materiales serán provistos y colocados por el Contratista, quien se constituye en único responsable de su calidad y conservación. La cantidad a proveer será la necesaria para ejecutar la demarcación horizontal prevista.



El material termoplástico se proveerá listo para ser aplicado, debiendo el fabricante indicar la temperatura de fusión y aplicación antes de la iniciación de la Obra.



El material será aplicado en caliente a una temperatura no menor de    140 ºC, haciéndose la fusión por calentamiento indirecto, sin que se produzcan alteraciones de la pigmentación con el consiguiente deterioro de su color y resistencia.



El color será obtenido por pigmentos del tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan cambios de tonalidad durante el periodo de garantía.



El material de demarcación deberá ser fabricado con resina de la mejor calidad. A tal efecto los Proponentes deberán indicar la calidad y procedencia del mismo mediante la presentación de las certificaciones pertinentes. Asimismo deberá poseer incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.



El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica pegajosa para evitar la adhesión de suciedad al mismo.



El material ensuciado durante su colocación  debe limpiarse por si mismo con el efecto combinado del tránsito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse mas.



El material termoplástico no debe contener arena. El relleno o inerte que será incorporado con las resinas o vehículos deberá ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.

1.2.2. Muestras a presentar y toma de muestras



El Contratista deberá presentar muestras de los materiales a utilizar en las siguientes cantidades:


* 500 gr de esferas para incorporar.


* 500 gr de esferas para "sembrar".


* 5 kg de material termoplástico reflectante color blanco.

* 5 kg de material termoplástico reflectante color amarillo.



Las muestras de los materiales a utilizar y exigidos deberán presentarse hasta una hora antes de la apertura de la Licitación en la Dirección de Señalización No Luminosa, Pellegrini 2880, la que conformará los respectivos recibos o notas de entrega que deberá adjuntarse al Sobre Nº 1.



Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspección lo crea necesario se tomarán muestras del material termoplástico, del imprimador y de las esferas de vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.



Los ensayos de las muestras serán derivados a un Laboratorio de reconocida trayectoria que la inspección juzgue conveniente. Correrán por cuenta del Contratista la totalidad de los gastos que ello demande.



No se certificarán ni se pagarán las secciones en donde se haya empleado material termoplástico y/o esferas de vidrio que no respondan a las exigencias establecidas en esta especificación técnica, debiendo el Contratista proceder al borrado del tramo y posterior repintado con material que cumpla con las condiciones exigidas.

1.2.3. Requerimientos



Los materiales a utilizar en la demarcación de pavimento deberán cumplir con los siguientes requisitos:



 MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

    I-  Ligante:



Deberá estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusión de plastificantes.

   II-  Pigmentos:



Pigmento Blanco: Bióxido de Titanio.


Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro,  no inferior al 3 %, inalterable a la luz y al calor.

  III-  Extendedor:



Estará constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.

  IV-  Esferas de Vidrio:



Durante el proceso de fabricación se incorporaran esferas de vidrio.

  V-    El material termoplástico deberá cumplir además las siguientes condiciones:

	REQUISITOS
	UNIDAD
	MIN
	MAX
	METODO  ENSAYO

	Composición del material plástico:
	
	
	
	

	a) Material Ligante
	% en peso
	18
	24
	A

	b) Pigmento
	% en peso
	10
	--
	D

	c) Extendedor
	% en peso
	hasta completar
	

	d) Esferas de vidrio
	% en peso
	25
	
	C

	
	
	
	
	

	Granulometría del

material libre de

ligante:
	
	
	
	

	pasa tamiz Nº. 16

   (IRAM 1,2 mm.)
	%
	100
	--
	

	pasa tamiz Nº. 50   

 (IRAM 0,297 mm.)
	%
	40
	70
	B

	pasa tamiz Nº.200

   (IRAM  ( IRAM 0,074 mm.)
	%
	15
	5
	

	
	
	
	
	

	Punto de ablanda-

   mien​to
	oC
	65
	130
	E

	
	
	
	
	

	Deslizamiento por    calentamiento a   60 oC
	%
	--
	2
	F

	
	
	
	
	

	Absorción de agua
	%
	-
	0,3
	  G

	
	
	
	
	

	Resistencia  al agua destilada
	No se presentará ablandamiento, cuarteado, agrietado, ampollado, ni cambio acentuado de color


	G

	
	
	
	
	

	Densidad aparente
	g/cm3
	1,9
	2,5
	H

	
	
	
	
	

	Estabilidad térmica
	No se observará desprendimiento de humos ni cambios acentuados de color
	I

	
	
	
	
	

	Color y aspecto
	 Será de color similar al de la muestra entregada y tendrá aspecto homogéneo y uniforme.
	J

	
	
	
	
	

	Adherencia
	No se producirán desprendimientos al intentar separar el termoplástico con espátula
	K

	
	
	
	
	

	Resistencia a la baja temperatura:

 -5 oC en 24 hs.
	:     No se observará cuarteado de la superficie Solo se admitirá un leve cambio de color
	l 


	
	
	
	
	

	Resistencia a la luz ultravioleta
	Sólo se admitirá un leve cambio de color
	

	
	
	
	
	

	Aplicabilidad: 

- El material se calentará a la temperatura de aplicación,   permitiendo en esas condiciones su fácil apli​cabilidad   en forma de una capa de 3 mm de espesor empleando molde  especial.

- La superficie obtenida como se indica anteriormente,   deberá presentarse uniforme, libre de burbujas y   grietas, sin alteraciones de color.

- El producto una vez aplicado podrá librarse al tránsito  en un tiempo no mayor de 3 minutos



	
	
	
	
	

	VI -        ESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR

	REQUISITOS
	UNIDAD
	MIN.
	MAX
	METODO ENSAYO

	Granulometría


	
	
	
	

	Pasa tamiz Nro. 20

( IRAM 840 u )


	%
	100
	
	

	Pasa tamiz Nro. 30

( IRAM 420 u)


	%
	90
	100
	M

	   Pasa tamiz Nro. 80

( IRAM 177 u )


	%
	--
	10
	

	Índice de refracción a 25 *C
	
	1,5
	--
	               n    



	Contenido de esferas perfectas (redondas  e  incoloras)


	%
	70
	--
	C

Ó

O

	

	VII -         ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR

	REQUISITOS
	UNIDAD
	MIN.
	MAX.
	METODO ENSAYO

	Granulometría:
	
	
	
	

	Pasa tamiz Nro. 30

( IRAM 590 u )
	%
	100
	
	

	Pasa tamiz Nro. 50

( IRAM 297 u)
	%
	80
	100
	m



	Pasa tamiz Nro. 70

( IRAM 210 u)
	%
	--
	10


	

	
	
	
	
	

	Índice de refracción a 25 oC
	-
	1,5
	-
	N

	
	
	
	
	

	Contenido de esferas perfectas

 ( redondas e incoloras)
	       %
	70
	--
	O

	
	
	
	
	

	Cantidad de esferas a sembrar
	gr./m2
	500
	--
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.2.4.  Métodos de ensayo.

a.  CONTENIDO DE LIGANTE.



La totalidad de la muestra remitida se triturará en trozos de aproximadamente 2x3x3 cm con un martillo y se cuarteará en una bandeja grande hasta obtener aproximadamente unos 2 kg. Este material se triturará nuevamente hasta que pase el 100 % por el tamiz Nro. 4 y se cuarteará hasta obtener alrededor de 100 gr. Se tararán dos tubos de centrifuga y se colocará en cada uno de ellos 50 gr. del material así preparado, se le agregará unos 80 ml de benceno; se llevarán luego a baño maría hasta que el ligante se haya disuelto; esta operación se facilitará agitando con una varilla. Luego se equilibrarán los tubos y se centrifugarán a una velocidad de 2.300 a 2.500 r.p.m. durante 30 minutos. Se repetirán los lavados con benceno de tres a cuatro veces mas, luego se pondrá a secar en estufa a 100ºC durante 3 horas. Transcurrido ese tiempo se dejarán enfriar los tubos y se pesarán. El aumento de peso de los tubos corresponde al residuo insoluble en Benzol, el cual se refiere a 100 gr. de material. La diferencia entre 100 y este residuo corresponde al contenido del ligante, %.         

 b.  GRANULOMETRIA DEL MATERIAL LIBRE DE LIGANTE



Del residuo insoluble en benzol se colocarán 50 gr. en un cristalizado o en un vaso precipitado de 400 ml y se humedecerán bien con alcohol desnaturalizado, agregando luego un exceso de modo que el material quede completamente cubierto por el alcohol, dejando en estas condiciones durante 2 o 3 horas o hasta el día siguiente. Al cabo de este tiempo se lavarán sobre el tamiz 200 con agua corriente y se pasará alternativamente el material a una bandeja esmaltada pequeña, se humedecerán con alcohol y se restregará con un trozo de goma para deshacer los grumos que se hubieran formado al secarse el pigmento. Se repetirá la operación hasta que las aguas de lavado pasen completamente limpias y luego se pasará a la bandeja y se secará en estufa a 100-105 ºC. Después se dejará enfriar y se pesará. La diferencia a 50 es el pasa 200 por lavado. Se continuará la granulometría por los tamices 16, 50 y 200 llevando durante 45 minutos a una maquina de tamizado mecánico y se calculará el porcentaje que pasa en cada uno de ellos.

c.  CONTENIDO DE ESFERAS Y DE ESFERAS PERFECTAS



Una vez terminada la granulometría se reunirán todas las fracciones, se homogeneizaran bien y se cuartearan (en el cuarteador metálico) hasta obtener una porción comprendida entre 10 y 15 gr. que se utilizará para determinar el contenido de esferas. Para tal fin se tratará la cantidad pesada con 100 ml de Acido Clorhídrico 1:1 en un vaso de precipitado de 300 ml tapado con un vidrio de reloj  con agujero central y una varilla. Se llevará a baño maría y se dejará una hora aproximadamente para que termine el ataque. Luego se retirará y se dejará sedimentar el insoluble. Cuando esto se ha logrado se decantará con mucho cuidado el líquido sobrenadante evitando pérdida de sustancia en suspensión y luego se le agregará agua corriente hasta llenarlo; se dejará sedimentar, se decantará nuevamente y se repetirá la operación de sedimentar 2 o 3 veces mas. Luego se repetirá el lavado haciendo pasar una suave corriente de agua que llegará hasta el fondo del vaso por medio de un tubo de goma conectado a la canilla. Se removerá el material depositado en el fondo con una varilla de vidrio teniendo especial cuidado en no hacerlo tan enérgicamente de modo que provoque la pérdida de esferas. Para asegurarse que esto no ocurra, se pondrá debajo del vaso una malla 200 o un tamiz 200 una vez que el líquido haya perdido la acidez proveniente de la solución de ataque. Se continuará el lavado hasta que el líquido de lavado salga perfectamente límpido y logrado 'este se pondrá el vaso en la estufa a 100-120 oC para secarlo. Una vez seco el material se procederá a separar las esferas utilizando el aparato vibrador descripto en la norma A.S.T.M.D 1155 (Roundnes Test), para determinar redondos de esferas. Se nivelará el panel de vidrio y se fijará la amplitud y la vibración de manera tal que permita a las partículas irregulares moverse lentamente hacia arriba, en la mitad superior, mientras que las esferas verdaderas rueden hacia abajo. Se dejará caer el material a separar, por pequeñas porciones, en el tercio superior del panel vibratorio, desde una altura aproximada a los 15 mm procurando evitar la formación de amontonamiento sobre el panel.



Una vez concluida la operación se observará con un aparato adecuado el grado de separación obtenido en cada una de las fracciones y de no resultar satisfactorio, se repetirá hasta lograr un grado de separación aceptable. El calculo del porcentaje de esferas perfectas contenidas en el material termoplástico se hará en base a la siguiente fórmula:

                      E = PxRTH2O  x  R.I.Bx2
                    R H2O          100  

Donde:

E =            % de esferas perfectas

P =            Peso de esferas perfectas pesadas en la operación

RTH2O =  Retenido total sobre tamiz 200 por lavado con   agua (para 50 gr.          de residuo insoluble en benzol /gr.)

RH2O =    Cantidad tomada del retenido anterior

R.I.B =      % de residuo insoluble en benzol   



Para calcular el contenido total de esferas, se divide el valor anteriormente obtenido por 0.7 ya que se considera que las esferas imperfectas (que no ruedan) no se han podido separar.  

d.  DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE DIOXIDO DE TITANIO



Esta determinación se efectuará sobre 2 gr. del insoluble en benceno, tratándolos con 100 ml de ClH 1:1, se llevará a ebullición y luego se dejará 10 min. a baño maría; se filtrará, se lavará con agua destilada caliente varias veces y el insoluble  se  incinerará a baja temperatura ( no pasará de 700 ºC porque podrá fundir las esferas de vidrio). En el residuo se solubilizará el TiO2 por disgregación 8 gr. de Pirosulfato de Potasio; se tratará luego con SO4H2 1:20, se calentará a baño maría hasta disolución total de las sales y luego se filtrará para separar las esferas y/o algún material insoluble. Se agregará a la solución NH3 hasta que sea aproximadamente neutra (esto sucede cuando aparece una leve turbidez que persiste aun agitando), el precipitado se redisolverá mediante una agitación vigorosa. En presencia de hierro se agregará alrededor de 1 ml de una solución de bisulfi​to de amonio al 10 %; se agregarán 5 cc de Acido acético glacial y aproximadamente 15 gr. de Acetato de amonio o su equivalente disuelto de modo que el volumen final sea de aproximadamente 350 ml. La solución se llevará rápidamente a ebullición que se mantendrá durante 3 min. El Hidróxido de Titanio precipitará en copos blancos fácilmente filtrables. El precipitado se lavará primero con agua fría destilada conteniendo Acido acético y finalmente con agua destilada; se desecará y luego se lo llevará a 1100 oC. El porcentaje de Dióxido de Titanio se calculará por la siguiente fórmula:

                            % TiO2 = P  R.I.B

                             m

 P =      gr. de Dióxido de Titanio pesados

m =      gr. de residuo insoluble en benceno pesados como  muestras 

R.I.B = % de residuo insoluble en benzol determinado en el material termoplástico.

e.  PUNTO DE ABLANDAMIENTO



Se determinará por el método del anillo y esfera siguien​do la Norma IRAM 115 (o ASTM D 36).



El punto de ablandamiento del material termoplástico ocurre aproximadamente a 80 ºC. Se calentarán alrededor de 100 gr. de material en la mitad del recipiente (240 ml) por 4 horas a 218 ºC. Se retirará el recipiente del horno, se agitará rápidamente por 10 segundos con una espátula y se llenará cuidadosamente el anillo. Se dejará enfriar y se continuará la marcha de ensayo de la Norma indicada.

f.  DESLIZAMIENTO POR CALENTAMIENTO A 60 oC



Se deberá usar un panel de asbesto-cemento de 20 x 20 cm y unos 4 mm de espesor y además un marco metálico  que permitirá obtener una probeta de 5 x 10 cm y 3 mm de espesor, el que deberá ser aceitado en sus bordes interiores, antes de efectuar la determinación. Se colocará el molde sobre el panel y se verterá dentro del marco el producto calentado a su temperatura de aplicación. En caso de no conocerse 'esta es conveniente deter​minar previamente la misma mediante un calentamiento progresivo del producto evitando en lo posible sobrecalentamientos locales. Una vez vertido el producto, se enrasará con una espátula caliente, al enfriarse se retirará el molde y se medirá la longitud mayor de la probeta empleando una regla milimetrada. Es conveniente efectuar la determinación por duplicado en el mismo pa​nel. Luego se colocará el conjunto en una estufa a 60 ºC +/- 2 oC durante 24 horas y con una inclinación de 45 grados respecto de la horizontal. Transcurrido ese lapso se retirará de la estufa y se dejará enfriar. Se medirá entonces la longitud en el punto de máximo avance. el calculo se determinará empleando la siguiente fórmula:

                           Dc = Li-Lo x 100

                                     Lo

Siendo: 

Dc = Deslizamiento por calentamiento, %

Lo = Longitud inicial ( mm )

     Li =  Longitud después del calentamiento ( mm )

g.  ABSORCION DE AGUA Y RESISTENCIA AL AGUA DESTILADA



Para esta determinación deberá emplearse una probeta de material termoplástico similar a la indicada en f, pero obtenida sobre una chapa de hojalata de 20 cm x 10 cm x 0,4 mm de espesor que ha sido entalcada a los efectos de poder separar fácilmente la probeta, una vez frío el material. La misma se pesará al mg. y se sumergirá en una bandeja que contenga agua destilada a 20 ºC, durante 24 horas. Se retirará del agua; se eliminará el agua excedente con un tejido de algodón y se volverá a pesar al mg., una vez hecho esto se volverá a sumergir y se observará a las 72 hs si se han producido alteraciones del material tales como: cuarteado, agrietado, o ampollado.



La absorción del agua a las 24 hs de inmersión se calculará en base a la siguiente fórmula:

        % de absorción (24 hs) = P'-P x 100

                                                  P

donde:

P' = Peso después de la inmersión

P  = Peso original

h.   DENSIDAD APARENTE



La densidad se determinará empleando un trozo de material, extraído de la muestra remitida, utilizando el principio de Arquímedes en la forma conocida.
i.  ESTABILIDAD TERMICA



Se colocarán 100 gr. de la muestra en 'examen en un vaso metálico de 1 l de capacidad y se calentará en baño de aceite durante 4 hs, a su temperatura de aplicación en la práctica, indicada por el fabricante o determinada previamente. Transcurrido dicho lapso se dejará enfriar e inmediatamente se elevará la temperatura hasta llegar a la de aplicación manteniéndola durante otras 4 hs. Luego se dejará enfriar y se observará si se han producido cambios de color comparadas con el producto sin tratamiento, debiéndose observar además si durante el ensayo se han desprendido humos agresivos.

j.  COLOR Y ASPECTO



La determinación se llevará a cabo sobre una probeta obtenida como se indica en f.

k.  ADHERENCIA



Se obtendrán dos probetas de material termoplástico como se indica en f pero una aplicada sobre una probeta asfáltica y otra sobre una de hormigón que ha sido pintada con el imprimador suministrado por el proveedor, se dejará enfriar 30 minutos, se retirará el molde y se intentara separar el material adherido por medio de espátula.

l.  RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS



Una probeta similar a la obtenida en f se colocará durante 24 hs en la zona de un refrigerador  mantenida  a -5 ºC. Transcurrido dicho lapso se observará si se ha producido cuarteado del material.

m.  GRANULOMETRIA DE LAS ESFERAS DE VIDRIO



Por medio de un cuarteador se seleccionará una muestra representativa. Se tomarán por lo menos 500 gr. de cada uno de los kilos o fracción. Aproximadamente 50 gr. de esferas desecadas se requerirán para el ensayo.



Procedimiento:


a) se secará la muestra a peso constante a 105-110 ºC

 
 b) se pesará 50 gr. de las esferas de vidrio, al 0,1 gr. y se colocarán sobre el tamiz de mayor abertura de la serie, el cual deberá estar perfectamente seco. Se sostendrá con una mano el tamiz, con el fondo y su tapa correspondiente, ligeramente inclinado, de modo que la muestra se distribuya bien sobre el tamiz y al mismo tiempo se le someterá a una serie de 150 golpes por minuto contra la palma de la mano (parte alta). Se girará el tamiz cada 25 golpes en 1/6 de vuelta, siempre en el mismo sentido. Se continuará la operación hasta que no pase mas de 0,05 gr. por el tamiz después de un minuto de tamizado. En cada ocasión, antes del pesaje del material que ha pasado a través del tamiz, se cepillará el lado inferior del mismo, recogiendo las esferas retenidas por la malla metálica, sobre un papel blanco satinado.


c) cuando el tamizado haya terminado se quitará la tapa de tamiz y cuidadosamente se pasará el material retenido a un recipiente tarado. Se invertirá el tamiz sobre una hoja de papel blanco satinado y se limpiará el tejido de alambre por cepillado del lado inferior. Se agregará el material así recuperado al recipiente del retenido sobre ese tamiz y se pasará con la precisión de 0,1 gr.


d) se colocará el material que pase a través del tamiz mayor sobre el tamiz siguiente inferior de la serie y se repetirá la técnica del tamizado, registrando el peso de material retenido por cada tamiz. Se calculará el porcentaje en peso de esferas que pasa por cada tamiz de la serie. Podrán utilizarse tamices mecánicos pero las esferas no deberán rechazarse si cumplen los requisitos de la especificación cuando se realice la granulometría por el método manual citado anteriormente. Se informará el % que pasa por cada tamiz, expresado con una aproximación del 0,5 % y además se consignará el método del tamizado empleado.

n.   INDICE DE REFRACCION                               



Se mojará adecuadamente el prisma superior del refractómetro  con monobromonaftaleno, una vez que se haya  colocado en posición horizontal. Inmediatamente se hará un sembrado con una porción de esferas, bien representativa de la muestra problema. Todas las esferas deberán quedar bien mojadas; por eso al finalizar el sembrado, se dejarán caer un par de gotas mas del líquido sobre 'este y a continuación se determinará el 'índice de refracción como se lleva a cabo en el caso de los sólidos.

o.  ESFERAS A "SEMBRAR" - CONTENIDO DE ESFERAS PERFECTAS

Se determinará de acuerdo con el método fijado en la norma A.S.T.M D 1.155.

1.3.  METODO CONSTRUCTIVO
1.3.1. Replanteo.



Se marcará con hilo entizado o con pintura al látex las zonas a demarcar con material termoplástico reflectante.

1.3.2.  Aplicación por Extrusión


La superficie del pavimento deberá ser raspada con cepillos y preparada convenientemente, requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicación del material imprimador o termoplástico:

- Seca

- Libre de grasas, aceites, etc.

- Libre de polvo y toda materia extraña a la calzada

- Sin demarcaciones anteriores



Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederá a recubrir con pintura adhesiva, convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm ( 2,5 cm a cada lado ) superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo a las órdenes que imparta la Inspección.



Esta imprimación deberá secar en forma tal que permita aplicar el material termoplástico reflectante en un plazo de 30 ( treinta ) minutos.



La composición del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero deberá asegurar la adherencia del material termoplástico al pavimento.



La imprimación podrá omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfáltico recién construido.



La colocación del material termoplástico deberá ser inmediata al secado del imprimador o a la limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la reacumulación de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaría contra la adherencia del material termoplástico a la calzada.



El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.



El equipo y método a utilizarse permitirá interrumpir la aplicación del material en donde corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.

Se cuidará que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia al pavimento.



El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al tránsito el pavimento donde se halla colocado el material termoplástico, no deberá exceder los 30 (treinta) minutos.



La capa de material termoplástico aplicada deberá tener un espesor mínimo de 3 mm y demás dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.



El color deberá ser blanco para las líneas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcación de centro de calzada (doble línea amarilla) o según lo que indiquen los planos que hacen a este Pliego y los Pliegos de Especificaciones Técnicas Complementarias y Particulares.  



Las medidas de los anchos y largos de las distintas líneas demarcatorias se ajustarán a lo establecido en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Particulares y a los planos respectivos que se adjuntan. 



El Contratista deberá borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los planos de proyec​to y proceder al posterior repintado, según especifica​ciones, a su absoluto cargo.



La distribución de las esferillas de vidrio deberá ser uniforme de modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicación regulada de tal manera que se logre una buena adherencia con el material termoplástico. Esta exigencia se controlará de la siguiente manera: Una vez que el termoplástico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura ambiente, se pasará sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presión de 0,500 kg./dm2, hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de esta operación, la superficie cepillada deberá aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas.



Durante la realización de estos trabajos, el Contratista señalizará debidamente la zona de trabajo, tomando las medidas necesarias para impedir que los vehículos circulen sobre la línea o señal demarcada dentro del plazo que fije la Inspección y que será en función del tiempo  que el material termoplástico reflectante permita el tránsito sin deformaciones.

1.3.3. Aplicación por Pulverización en caliente


La superficie sobre la cual se efectuará el pintado, deberá limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecánico.



Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación. Se empleará imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantáneo que permita aplicar el material termoplástico reflectante en forma inmediata.



La imprimación se realizará en un ancho que será 0,05 m mayor que la demarcación debiendo quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.



El material utilizado deberá asegurar una perfecta adherencia del material termoplástico con el pavimento.



El material termoplástico se aplicará en caliente a la temperatura y presión adecuada para lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener buena uniformidad en la distribución, y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuará únicamente sobre pavimentos previamente imprimados.



Se distribuirán las esferas de vidrios sobre el material termoplástico inmedia​tamente aplicado y antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directa​mente sobre la franja pintada, mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arro​jadas.  

1.3.4.  Secuencias Operativas


Las dobles líneas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberán ser pintadas en primer lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineación de la demarcación, de modo que el final de cada tramo deberá estar perfectamente alineado con el comienzo del siguien​te al cruzar la intersección. El final de cada doble línea amarilla deberá terminar en la línea de frenado.



El marcado de las sendas peatonales de la vía principal se realizará antes que las transversales.



Los bastones de las líneas punteadas deberán ser paralelos y coincidentes y se mantendrán de esta manera en toda la extensión del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma, deberán ser paralelas y coincidentes las líneas punteadas de las sendas peatonales.

1.4. EQUIPOS

El contratista deberá utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el periodo establecido

1.4.1.
Equipo Mecánico para barrido y limpieza del pavimento


Estará constituido por cepillo mecánico rotativo de levante automático y dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho mínimo de 0,50 m. Además dispondrá de sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la calzada.



Deberá además proveer el equipo para el secado del pavimento, herramientas, accesorios y demás elementos auxiliares necesarios.

1.4.2.  Aplicación por Extrusión



El Contratista proveerá los siguientes equipos:


- Equipo para Fusión del material por calentamiento indirecto y provisto de agitación mecánica y control de  temperatura.


- Aparatos Manuales o Autopropulsados para aplicación del material termoplástico.


- Equipo Mecánico para el Imprimado de pavimento de hormigón o asfáltico.

1.4.3.  Aplicación por Pulverización en caliente



EQUIPO APLICADOR



Equipo autopropulsado: debe poseer tres circuitos perfectamente definidos:


- Circuito de Imprimación


- Circuito de Pulverización de termoplástico


- Circuito de Sembrado de microesferas.

1.4.3.i  * Circuito de termoplástico y sembrado de esferas:



El mismo consistirá en un motor acoplado a un compresor el cual será capaz de producir un mínimo de dos metros cúbicos de aire por minuto a 7 kg./cm2. Mediante este compresor se deberá suministrar al tanque principal una presión  controlada variable entre 2.8/3.5 kg./cm2. Dicho tanque deberá ser probado por razones de seguridad al doble de la presión máxima de operación, es decir, a 14 kg./cm2. El mismo poseerá un agitador accionado por un motor neumático que tendrá un ajuste de velocidad variable que permita al material mezclarse continuamente manteniéndose homogénea.



El aire comprimido que opera el funcionamiento de las pistolas deberá mantenerse a una presión entre 3,5 a 4,2 kg./cm2. Todos los sistemas de aire poseerán medidores de presión adecuados para poder asegurar la uniformidad de aplicación. El tanque presurizado como así también los conductos fijos y flexibles de transferencia de material y aun las pistolas en si mismas deberán ser calentadas mediante camisa de aceite para asegurar la correcta temperatura de trabajo. Además deberá estar equipado con sistema electrónico autorregulable para la aplicación de termoplástico en trazos discontinuos, que responda a las siguientes generalidades:


a) El mecanismo de intermitencia estará conectado a las pistolas pulverizadoras y permitirá una demarcación discontinua programada de acuerdo a los requerimientos de este Pliego de especificaciones.


b) Será mantenido un promedio mínimo de espesor de 1,5 m de termoplástico aplicado, no tolerándose una desviación superior al 10 %. Deberá poseer pistolas atomizadoras a presión, diseñadas específicamente para sembrar las micro esferas de vidrio.


c) El equipo aplicador estará capacitado para demarcar la doble línea de eje cuando sea necesario.

1.4.3.ii  * Circuito de Imprimación.



Consistirá en un tanque presurizado y provisto de camisa de calentamiento y agitador, conectado al sistema de pulverización del imprimador. Tendrá boquilla de funcio​namiento a presión neumática e hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la cantidad de material regado.

1.4.4.  Elementos de Señalización en cantidad suficiente para asegurar el máximo de seguridad para el tránsito y para 
los operarios de la obra.



El Contratista deberá comunicar con anticipación no menor de 24 horas el lugar de ejecución del trabajo a los efectos de obtener la respectiva autorización para interrumpir el tránsito y los desvíos establecidos que deberá señalizar convenientemente.



En caso de operación nocturna los elementos de Señalización deberán ser reflectantes.

1.4.5.  La Inspección rechazará y ordenará el retiro de la obra de aquellos equipos y elementos que a su juicio no resul​ten convenientes para la adecuada realización de los trabajos, exigiendo los necesarios para tales fines.

1.5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION
Para la recepción de los trabajos se exigirán las siguientes condiciones:

1.5.1.  Aplicación por Extrusión

- La demarcación presentará bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en automóvil.


- La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados será del 5 % en  mas o en menos, sobre la longitud de cada bastón.


- La máxima desviación admisible para sendas peatonales, líneas de frenado y flechas será de un centímetro respecto de las líneas fijadas para la 
demarcación y de tres centímetros, en una longitud de 80 m para la línea de carril y de borde y el eje divisorio de manos.


- Los sobre-anchos admisibles no pasarán del 5 %. Este sobre-ancho no se tendrá en cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de líneas inferiores a 
los indicados en los planos.


- No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.


- Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá ser removido por el Contratista.

· La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme y debe lograr una buena adherencia con el material termoplástico.

1.5.2.  Aplicación por Pulverización en Caliente

- La capa de material termoplástico deberá tener un espe​sor mínimo de 1,5 mm aplicada con zapata y demás dimensiones en función del proyecto que la inspección indique.


- El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5 %o en  mas o  menos y si las hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestarán en forma de escalones que sean apreciables a simple vista  - La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme de modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud.


- La distribución de las esferas deberá estar regulada de tal manera que se logre una buena adherencia con el material termoplástico.


- Una vez aplicado el material, el mismo deberá estar perfectamente duro y en consecuencia la calle lista para ser librada al tránsito en menos de tres minutos.


- La demarcación deberá llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos uniformes, bordes definidos y no presentará ondulaciones visibles 
para un observador que recorra el tramo en automóvil.


- Se admitirá en las partes rectas una tolerancia de desviación de 1 cm dentro de la longitud de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca deberá presentar cambios bruscos.


- Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán su paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la variación del paralelismo dentro de los limites indicados no será brusco a fin de que no se noten a simple vista.


- El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles no tendrá diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de la calzada, por km.


- Toda sección de demarcación que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada 
por cuenta exclusiva del Contratista.


- Verificadas estas condiciones se procederá a la recepción provisoria de los trabajos. La recepción definitiva tendrá lugar una vez cumplido los plazos de garantía. Estas recepciones podrán variar si así se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

1.6. CONSERVACION
1.6.1  El Contratista se compromete a reponer a su exclusivo cargo el material termoplástico reflectante, así como su aplicación, en las partes deficientes.

1.6.2    Se considerarán partes deficientes aquellas en que la demarcación no reúna en forma permanente las condiciones originales de adherencia, espesor, reflectancia y color dentro de los siguientes limites:

- 90 % de la superficie original al cabo de 18 meses.

- 75 % de la superficie original al cabo de 24 meses.

1.6.3  Los plazos se computan a partir de la recepción provisoria.



Cumplidos estos plazos y previa verificación de no haberse superado los porcentajes de fallas, se procederá a la recepción definitiva.

1.7.  MEDICION



La Señalización horizontal se medirá en metros cuadrados de demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección en los anchos y espesores especificados.



No se medirán los sobre-anchos o diferencias en largo respecto de los planos de proyecto.



En caso en que las longitudes señalizadas sean menores a las especificadas, se medirá la demarcación realizada.

2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON SISTEMA DE MARCACIÓN CON RESALTOS.

2.1. MATERIALES
2.1.1. Consideraciones generales



Los materiales serán provistos y colocados por el Contratista, quien se constituye en único responsable de su calidad y conservación. La cantidad a proveer será la necesaria para ejecutar la demarcación horizontal prevista.



Las obras a ejecutar con este sistema se regirán por las especificaciones mencionadas en el punto 1 de Material termoplástico reflectivos. 

2.2. TEMPERATURA Y ESPESORES DE APLICACIÓN.



La línea de base y las nervaduras deberán  ser formadas forzosamente con un proceso continuo, aplicadas a una temperatura de 1500C a 1800C.

 La línea base tendrá de 2 mm a 3 mm de espesor y un ancho de 200 mm. 

Las nervaduras se aplicarán sobre la línea base, con un alto entre   5 mm y       7 mm, el ancho  y el largo entre 70 mm y  100 mm.

La distancia entre el fin de resalto y el comienzo del siguiente deberá estar entre 25 y 30 cm.

2.3. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES.

2.3.1. Punto de ablandamiento.

El punto de ablandamiento requerido es > 1000C.

2.3.2. Viscosidad.


La viscosidad medida de acuerdo con el método Brookfield:


440 Poise a 1600C.


320 Poise a 1800C.

2.3.3. Resistencia al flujo.


La resistencia al flujo requerida es del 2% máximo.

2.3.4. Hendidura.

La hendidura máxima requerida es de 1mm al usar un hendidor de 100g. por 1 hora a 700C.

2.3.5. Prueba de impacto.

Para la prueba de impacto se requiere una muestra sin fisuras al usar el método de Caída de Pelota a 00C.

2.3.6. Resistencia a la abrasión.

La resistencia a la abrasión máxima requerida es de 1% de pérdida de peso cuando es medido con 100 revoluciones de la máquina abrasiva de agregado modificado.

2.3.7. Luminancia.

La luminancia requerida es de: 

80 mínimo - Grado alto

70 mínimo - Grado standar

2.3.8. Resistencia al deslizamiento.

La resistencia al deslizamiento requerida es de 50 como mínimo cuando es medido con el Péndulo TRRL.

2.4. CONSERVACIÓN
1.6.1  El Contratista se compromete a reponer a su exclusivo cargo el material utilizado para la demarcación con el sistema de marcación perfilada, así como su aplicación, en las partes deficientes.

1.6.2     Se considerarán partes deficientes aquellas en que la demarcación no reúna en forma permanente las condiciones originales dentro de los siguientes límites:

- 90 % de la superficie original al cabo de 18 meses.

- 75 % de la superficie original al cabo de 24 meses.

1.6.3  Los plazos se computan a partir de la recepción provisoria.



Cumplidos estos plazos y previa verificación de no haberse superado los porcentajes de fallas, se procederá a la recepción definitiva.

2.5.  MEDICIÓN



La Señalización horizontal se medirá en metros cuadrados de demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección en los anchos y espesores especificados.



No se medirán los sobre-anchos o diferencias en largo respecto de los planos de proyecto.



En caso en que las longitudes señalizadas sean menores a las especificadas, se medirá la demarcación realizada.

3. MANTENIMIENTO.
3.1. DESCRIPCION
Con esta modalidad de trabajo se tiende a la rehabilitación de señalizaciones parcialmente degradadas con un considerable ahorro.

Se denominan obras de mantenimiento a aquellas en que, de resultas de la acción del transito o de tareas de conservación de calzada, instalación de servicios, etc. se hubiese perdido parte de la señalización horizontal y se disponga completarla interviniendo PARCIALMENTE en una intersección o vía.

En cada caso la Inspección será la encargada de definir los alcances de esta tarea. 

Las obras de mantenimiento a ejecutar con material termoplástico reflectivos por extrusión se regirán por las especificaciones mencionadas en la sección : Material Termoplástico Reflectivos (punto 1) 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a estas especificaciones, a las especificaciones particulares, a los planos de proyecto y a las órdenes impartidas por la Inspección.

4. FRESADO DE SEÑALIZACIÓN.

Esta tarea comprende el borrado por fresado (sistema mecánico) de señalización existente ejecutada con material termoplástico que por motivo alguno esté desactualizada o no cumpla con la función asignada, lo cual determinará la Inspección. 

La empresa contratista utilizará la maquinaria necesaria y los procedimientos adecuados con la finalidad de retirar totalmente el material termoplástico de modo tal que finalmente el sector de la calzada donde se trabajó no presente desniveles o baches quedando totalmente apta para ser pintado nuevamente.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1  GENERALIDADES.



La señalización Horizontal con distintos materiales se ejecutará de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 1.1 Líneas De Demarcación.



Las medidas con que ejecutarán las líneas demarcatorias serán:


- LINEAS DE CARRIL:  0,10 m de ancho.

- LINEAS DIVISORIA DE CALZADA: 0,10 m de ancho.

- DEMARCACION PERFILADA: 0.20 m de ancho.

La ubicación de la señalización y los sectores a fresar serán dados por la inspección EN CADA CASO EN PARTICULAR. Asimismo la inspección podrá variar las medidas descriptas anteriormente según las necesidades.

1.2  Tipo de Material

- Material Termoplástico Reflectivo: sobre pavimentos flexibles y hormigón  será ejecutado sendas peatonales, líneas de frenado, isletas, líneas de carril, líneas de divisorias de calzadas, etc. 

- Demarcación perfilada: se ejecutará sobre pavimento flexible u hormigón, generalmente delimitando carriles exclusivos para ciclistas.  

PLANOS

plano 1

 plano 2

plano 3


PROPUESTAS

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

FORMULARIO PARA LA PROPUESTA

Sr. Intendente 

de la Municipalidad de Rosario

S                /                D




La firma.........................................................,  que suscribe, de nacionalidad .........................., con domicilio en Rosario, sito en calle.............................. Nº..............., habiendo examinado los pliegos de condiciones y especificaciones, planos y demás detalles de la Obra: “EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON DISTINTOS MATERIALES”, se compromete a ejecutar la misma de acuerdo a la documentación más arriba indicada  en un todo de acuerdo al  Detalle de la Propuesta y el Plan  de Trabajo, Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Generales, que se  acompañan.  




Firma la presente propuesta, en carácter de Director Técnico de la Empresa el…................................................................inscripto en el Colegio de ............................................... de la Provincia de Santa Fe bajo el Nº.......................

...........................................

                                                                                         Lugar y Fecha   

.........................................                                                      ...........................................

            Firma                                                                                          Firma

DETALLE DE LA PROPUESTA

OBRA: “EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL 

               CON DISTINTOS MATERIALES.”

	ITEM
	DESIGNACION
	UNIDAD


	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	TOTAL

$

	01

02

03

04

05


	Material Termoplástico Reflectivo aplicado por extrusión.

Material Termoplástico Reflectivo aplicado por pulverización en       1,5 mm.

Sistema de demarcación con resaltos.  


Fresado de señalización existente 
Logos  ciclovía en material termoplástico preformado de 0,90 x 0,80 m

 
	m2
m2
m2
m2
unidad
	300 
900



2.900

400

65

	
	


                                                                                                         
  TOTAL      $    . . . . . . . . . . . . . 

SON PESOS.............................................................................................................................

------------------------------

      Lugar  y Fecha

--------------------------------                                                                       ---------------------------

                 Firma                                                                                                    Firma

DECRETOS Y ORDENANZA
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