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LICITACION PUBLICA 
OBRA:  

REHABILITACIÓN PLUMAS 
 DE LA MÁQUINA DE VOLAR  

 JARDÍN DE LOS NIÑOS  
 
 
 

MONTO DE OBRA ................................................... $ 640.000 

PLAZO DE OBRA ..................................................... 120 días corridos 

GARANTÍA DE LAS PROPUESTAS ......................... $ 6.400 

SELLADO MUNICIPAL ............................................. $ 500 

SELLADO PARA IMPUGNACIÓN ............................ $ 1.800 

VALOR DEL PLIEGO ................................................ $ 1.000 

FECHA DE APERTURA ............................................  

LUGAR ...................................................................... Secretaría de Obras Públicas 

HORA ........................................................................  
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A - MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

La presente Licitación Pública para la ejecución de la Obra “Rehabilitación plumas de la 
Máquina de Volar - Jardín de los Niños” , tiene por objeto la contratación de una Empresa 
capacitada para realizar las obras y trabajos detallados a continuación, para lo cual se deberá 
proveer todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, montaje, puesta en marcha y 
ajustes necesarios para el completo funcionamiento de los mecanismos que integran e integren la 
“MAQUINA DE VOLAR”, que se encuentra instalada en el Jardín de los Niños, sito en el Parque 
Independencia de la ciudad de Rosario. 

Este juego consta de seis estructuras (plumas) dispuestas en forma de hexágono, 
compuestas por un basamento individual , dos tramos (el inferior de 8 metros a 60º y el superior 
de 4 metros a 15º) de sección “doble T” variable y un viga de coronación que las vincula, 
alcanzando el conjunto una altura aproximada de 8,5 metros. Ver plano PLU_0011 

Sobre el basamento va dispuesto el conjunto motriz  que, por medio de dos cables 
produce el izaje y el descenso  de un carro que recorre la pluma colgado del ala inferior, 
transportando solidariamente una estructura de perfiles soldados con forma de percha de 4 
metros  entre puntas. Esta percha está provista de un mecanismo de rotación  actuado por un 
motor eléctrico que mueve un sistema de engranajes planetarios que la hace girar  lentamente 
cuando el carro se encuentra detenido en el punto límite superior. De cada extremo de la percha 
cuelga una persona. 

Se deberá desmontar, reparar y/o acondicionar ó reemplazar y volver a  montar todos los 
elementos que se detallen. 

Se construirá y montará un mecanismo de bloqueo por acuñamiento sobre el carro de 
traslación, que se disparará automáticamente, impidiendo su caída, en caso de corte de cable, 
para cada pluma. 

Se construirá y montará  un dispositivo instalado en cada extremo de  la percha del cual 
penderá la persona que permitirá, al ser disparado manualmente desde el nivel de piso, hacerla 
descender de manera suave y controlada mediante la retención ejercida por un malacate 
secundario a diseñar, solidario a la percha. 

Se construirá, además, una plataforma elevada de operación sobre la  que se ubicarán los 
tableros de comandos, el pupitre y el puesto del operador. 

Los trabajos de soldadura deberán ser realizados por soldadores calificados. El contratista 
deberá proponer los métodos de ensayo y el Ente calificado para llevarlos a cabo, con la 
aprobación de la Dirección de Obra. 

La Inspección de Obra controlará con especial atención la perfecta terminación de todos 
los trabajos, de manera tal que la Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para 
que los mismos se realicen correctamente. 

 La Contratista deberá ejecutar la Obra completa en el tiempo previsto y entregarla en 
perfecto estado de funcionamiento por un precio global total, para lo cual deberá llevar a cabo 
todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y 
componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las especificaciones del 
presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. 

Deberá ejecutar, además, todas aquellas tareas que no estando especialmente detalladas 
en el presente Pliego, resulten necesarias para concretar el Proyecto que se licita. 
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B - PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
1. DENOMINACIÓN Y SIGNIFICADO 
2. ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN 
3. LEGAJO DE LA OBRA 
4. ANTECENDENTES EN OBRAS SIMILARES Y DEL REPRESENTANTE TÉCNICO  
5. ORDEN DE PRELACIÓN 
6. PADRON MUNICIPAL DE PROVEEDORES Y REGISTRO DE SANCIONADOS  
7. GARANTÍA DE LA PROPUESTA - PRESUPUESTO OFICIAL 
8. SELLADO MUNICIPAL 
9. DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN 
10. EQUIPO MÍNIMO 
11. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES 
12. FORMULARIO PARA LA PROPUESTA 
13. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS 
14. APERTURA DE LOS SOBRES N° 1 
15. APERTURA DE LOS SOBRES N° 2 
16. DOCUMENTOS PARA LA LICITACIÓN 
17. FORMA DE COTIZAR 
18. IMPUGNACIONES 
19. ADJUDICACIÓN 
20. CONTRATO 
21. MODELO DE CONTRATO 
22. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
23. MARCHA DE LOS TRABAJOS 
24. INSTRUMENTAL DE LABORATORIO 
25. MEMORIA TÉCNICA DE LA MARCHA DE LA OBRA 
26. INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS 
27. DE LA INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
28. DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
29. SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO 
30. PAGO DE LAS OBRAS 
31. PRECIOS 
32. REDETERMINACION DE PRECIOS 
33. CONDICIÓN COMPLEMENTARIA DEL ANEXO II 
34. RÉGIMEN DE ACOPIO 
35. PLAZOS DE GARANTÍA 
36. MOVILIZACIÓN DE OBRA 
37. INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONVENIDOS 
38. AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
39. ENERGÍA ELÉCTRICA 
40. REPARACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES 
41. FONDO DE GARANTÍA 
42. FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
43. ARTICULO 55 DE LA ORDENANZA DE CONTABILIDAD 
44. MOVILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA  
45. ACCIDENTES DE TRABAJO AL PERSONAL QUE INTEGRA LA INSPECCIÓN 
46. CONSTITUCIÓN DE UTE 
47. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
48. PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 
49. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2141/98 
50. CONSULTAS TÉCNICAS  
51. COMUNICACIONES Y ACLARACIONES. 
52. INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 
53. OMISION DE REQUISITOS 
54. VIGENCIA DEL DECRETO 1962/04 Y DE LA ORDENANZA 7602/03 
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1. DENOMINACIÓN Y SIGNIFICADO 
 El Cap. 1 - Art. 2 del Pliego de Condiciones Generales se completa con lo siguiente: 

 
COMITENTE: Municipalidad de Rosario 
DIRECCIÓN TÉCNICA: Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Rosario. 
PROPONENTE ADMITIDO: El Proponente cuya presentación ha sido admitida en la Licitación 

Pública. 
PROPONENTE ACEPTADO: El Proponente Admitido que ha sido aceptado por el Comitente 

luego de haber analizado la documentación que hubiera 
presentado. 

PREADJUDICATARIO:  El Proponente Aceptado cuya propuesta se aconseja adjudicar al 
Comitente. 

ADJUDICATARIO: El Proponente Aceptado cuya propuesta ha sido aceptada por el 
Comitente. 

 
2. ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN 
 El Cap. 1 - Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales se completa en lo siguiente:  

Los Pliegos de Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, que 
forman parte del Legajo de la Obra, podrán dejarse de adquirir si el proponente acredita, 
mediante fotocopia, el recibo de compra de los mismos. En este acto, el Proponente reconoce 
que los mismos son de su conocimiento y que obran en su poder de anteriores oportunidades en 
que ha licitado por otras razones. Para estos casos es responsabilidad exclusiva del Proponente 
confrontar en el Legajo de la Obra si el ejemplar de los Pliegos que tiene en su poder es 
contemporáneo con el de edición en vigencia a los efectos de la licitación que se llama. En caso 
de que sea adquirido el Legajo de la Obra completo, se extenderán dos recibos: uno por la 
documentación específica de la Obra y el otro por los Pliegos Generales. El precio de la 
documentación de la Obra será el fijado en el aviso, y el de los Pliegos Generales el vigente en la 
Municipalidad en el momento de la compra. El Legajo de la Obra podrá ser adquirido hasta una 
(1) hora antes del momento fijado para el Acto de Apertura en la Dirección de Compras y 
Contrataciones de la Secretaría de Obras Públicas, Edificio Aduana, Segundo Piso, Oficina 215, 
en el horario de 7 a 13 hs. El valor de la documentación de la Obra será de PESOS MIL ($ 1.000). 
 
3. LEGAJO DE LA OBRA 
 El Legajo de Obra a que hace referencia el Cap. 1 - Art. 4 del Pliego de Condiciones 
Generales, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, está compuesta por: 
PLANOS GENERALES Y DE DETALLE 
PLIEGOS: Memoria Descriptiva, Pliego de Condiciones Complementarias, Especificaciones 

Técnicas Complementarias, Pliego General de Condiciones, Especificaciones y Planos Tipo. 
OTROS: Anexos, Presupuesto Oficial y Planillas para formulación de Oferta. 
 
4. ANTECENDENTES EN OBRAS SIMILARES Y DEL REPRESENT ANTE TÉCNICO  

La Contratista deberá contar con Antecedentes en Obras de similares características  y 
estar perfectamente capacitada y compenetrada de la obra y las condiciones en que se debe 
hacer, no pudiendo argumentar en ningún momento ignorancia o desconocimiento.  

El Adjudicatario deberá designar un profesional idó neo a cargo de la obra (con título 
de Ingeniero, en la especialidad Electricidad, Elec tromecánica, Técnico o equivalente), 
sujeto a la aprobación por parte de la Municipalida d. El mismo deberá ser el interlocutor válido 
ante la Inspección de Obra y responsable por los trabajos que realice la Contratista durante el 
plazo de obra. El mismo deberá contar con antecedentes profesionales suficientes , a 
satisfacción del Comitente, debiendo asimismo estar inscripto en el Colegio Profesional 
respectivo  de la Provincia de Santa Fe. 

Tanto los Antecedentes de la Contratista  como los de su Representante Técnico , 
deberán ser incluidos en el Sobre Nº 1, (de acuerdo a lo indicado en el Cap. 2 - 8 del Plie go de 
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Condiciones Generales). La omisión de la inclusión de esta documentación, será causa de 
rechazo en el Acto de Apertura. 
 
5. ORDEN DE PRELACIÓN 
 El Cap. 1 - Art. 6 del Pliego de Condiciones Generales se modifica de la siguiente forma:  

 En caso de discrepancias entre los distintos documentos integrantes del Contrato, se 
establece el siguiente orden de prelación: 
* Planos de la obra licitada incluidos en el Legajo: 
     - De detalle 
     - De conjunto 
* Pliegos: 
     - De Especificaciones Técnicas Particulares 
     - Condiciones Complementarias y Cláusulas Especiales 
     - Especificaciones Técnicas Complementarias 
     - Condiciones Generales 
     - Especificaciones Técnicas Generales 
* Presupuesto Oficial: 
     - Cómputo métrico 
     - Análisis de precios unitarios 
     - Presupuesto 
* Texto de los ítems de las planillas para la propuesta 
* Memoria descriptiva 
* Ordenanzas Municipales 

      
 Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada en escala y 
la expresada en cifras, primará esta última, salvo que el error fuera evidente. 
 
6. PADRON MUNICIPAL DE PROVEEDORES Y REGISTRO DE SA NCIONADOS  

Los Oferentes no inscriptos o con los rubros no actualizados, deberán cumplir dicho 
requisito completando el Formulario de Empadronamiento de Proveedores y la Planilla de Rubros 
correspondientes, que se incluyen en el Anexo VI del presente Pliego. 
 
7. GARANTÍA DE LA PROPUESTA - PRESUPUESTO OFICIAL 
 A los efectos de la constitución de la Garantía de la Propuesta se fija la suma de PESOS 
SEIS MIL CUATROCIENTOS ($     6,400) que cubre el 1,00 % del Presupuesto Oficial, siendo este 
último de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA MIL ($     640,000). 
 
8. SELLADO MUNICIPAL 
 El Sellado Municipal que deberá incluirse en el Sobre N° 1, será de PESOS QUINIENTOS 
($    500). 
 
9. DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN 
El Cap. 2 - Art. 4 - Párrafo 1.3 del Pliego de Condiciones Generales queda anulado y es 
reemplazado por el siguiente: Los legajos de planos, las Condiciones y Especificaciones Técnicas 
y Complementarias, recibo que acredite la compra de la documentación mencionada y fotocopia 
del recibo de adquisición del Pliego de Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y 
Planos Tipo, firmados por el Proponente y el Director Técnico de la Empresa. 
 
10. EQUIPO MÍNIMO 
 Completando el Cap. 2 - Art. 4.1.6 del Pliego de Condiciones Generales, los proponentes 
deberán presentar un listado de equipos mínimos que deben encontrarse siempre disponibles en 
la obra y en condiciones de funcionar correctamente. El equipo mínimo se presentará en una 
planilla igual a la del Anexo I del Pliego de Condiciones Generales, y la falta del mismo durante el 
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plazo de la Obra dará lugar a la aplicación de las multas que correspondan según el Cap. 11 - Art. 
4 del Pliego de Condiciones Generales. 
 
 
11. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES 
 El Cap. 2 - Art. 4 - Párrafo 2.4 del Pliego de Condiciones Generales queda modificado de 
la siguiente manera: En la elaboración del Plan de Trabajos el Proponente deberá tener en cuenta 
la incidencia de los factores climáticos. El Proponente podrá, a través del Anexo IV del Pliego 
General de Condiciones - Observaciones Climatológicas - tomar conocimiento de los valores 
considerados normales en la Ciudad de Rosario. El Plan de Trabajos deberá expresar en su 
diagramación las tareas ejecutadas y en condiciones de ser medidas y certificadas. En todos los 
casos se deberá entender que el comienzo de las barras no constituye el inicio de las tareas, sino 
que las obras iniciadas oportunamente han comenzado a quedar en condiciones de ser 
aprobadas, medidas y certificadas. Se debe entender que las barras llenas en el Plan de 
Trabajos, constituyen un Plan de Certificación. No obstante ello se pueden indicar con grafismos 
discontinuos los inicios de las tareas, cumplimentando lo especificado en el Anexo III del Pliego 
General de Condiciones. La Municipalidad se reserva el derecho de requerir al Proponente 
modificaciones, ampliaciones o aclaraciones del Plan de Trabajos e Inversiones, ya sea antes o 
después de la adjudicación. 
 
12. FORMULARIO PARA LA PROPUESTA 
 Las planillas en que el proponente debe formular su oferta, deberán ser similares a las que 
se agregan en el Anexo I del presente Pliego. Las mismas constituyen el original de la propuesta, 
y deberán ser duplicadas con el objeto de cumplimentar lo expresado en el Cap. 2 - Art. 5 del 
Pliego de Condiciones Generales (ver Anexo I del presente pliego).  
 
13. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS 
 El Oferente queda obligado a mantener la validez de su propuesta durante noventa (90) 
días, contados a partir de la fecha de apertura de la licitación. Pasados los mismos, sin haberse 
dispuesto la adjudicación definitiva, se considerará prorrogada la oferta, salvo manifestación en 
contrario del proponente antes del vencimiento, por otros sesenta (60) días. 
 
14. APERTURA DE LOS SOBRES N° 1 
 De acuerdo a lo indicado en el Cap. 2 - 8 del Pliego de Condiciones Generales, la apertura 
de Sobres N° 1 se efectuará el mismo día fijado par a la licitación. Los sobres se recibirán en la 
Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Obras Públicas, Edificio Aduana, 
Segundo Piso, Oficina 215, hasta el momento fijado para la Apertura. 
 
15. APERTURA DE LOS SOBRES N° 2 
 El Cap. 2 - Art. 9 del Pliego de Condiciones Generales queda completado con lo siguiente: 
Los Sobres Nº 2 serán abiertos el día de la licitación y una vez terminada la apertura de los 
sobres Nº1. Toda la documentación contenida en ambos sobres deberá presentarse por 
duplicado, excepto el pliego particular de la Obra. 
 
16. DOCUMENTOS PARA LA LICITACIÓN 
 El Cap. 2 - Art. 4 (Párrafo 1.3) del Pliego General de Condiciones, queda anulado y es 
reemplazado por el siguiente: Los legajos de planos, las Condiciones y Especificaciones Técnicas 
y Complementarias, recibo que acredita la compra de la documentación mencionada y fotocopia 
del recibo de adquisición del Pliego de condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y 
Planos Tipo, visados por el Proponente y el Director Técnico de la Empresa. A efectos de un 
exhaustivo e inmediato estudio de las propuestas, se modifica el Cap. 2 Art. 4 inciso 4.2.3 del 
Pliego General de Condiciones, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, DEBIENDO 
PRESENTARSE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS JUNTO CON LA PR OPUESTA (Sobre Nº 2). De 
no cumplimentarse, será causa de rechazo de la propuesta en el mismo Acto de Apertura.  
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17. FORMA DE COTIZAR 

La Obra se cotizará por el SISTEMA DE AJUSTE ALZADO . Los Proponentes deberán 
ofertar la ejecución de la misma por un PRECIO GLOBAL TOTAL . El Presupuesto Oficial se ha 
dividido en ítems con el objeto de poder realizar el control sobre el avance de obra. La 
certificación de obra se efectuará de acuerdo a los porcentajes propuestos por el Contratista para 
cada ítem, salvo en aquellos ítems donde se ha establecido un valor máximo en la Planilla de 
Cotización Oficial. Se entenderá que el precio parcial asignado a cada ítem, de acuerdo al 
porcentaje establecido por el Contratista, representará el valor económico de la totalidad de las 
tareas comprendidas en cada uno de dichos ítems. 
 
18. IMPUGNACIONES 
 El Pliego General de Condiciones (Edición III - 1981), el Capítulo 2 - Artículo 15. 
Impugnaciones, se complementa con lo siguiente: El importe del papel sellado que deberá 
abonarse para cada impugnación asciende a PESOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($     1.280). 
Toda persona que acredite interés podrá en cualquier momento tomar vistas de las  actuaciones 
referidas a la Licitación, exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas, entendiéndose como 
tal al período comprendido entre el vencimiento del plazo establecido para la toma de vista en el 
Art. 15 del Capitulo 2 del Pliego General de Obras Públicas (Ordenanza Nº 2650/80) y la 
notificación de la adjudicación. 
 
19. ADJUDICACIÓN 
 Reiterando lo expresado en el Cap. 3 - Art. 1 del Pliego de Condiciones Generales, la 
Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta la licitación, sin que ello otorgue derecho 
a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados. 
 
20. CONTRATO 

Cap. 4 del Pliego de Condiciones Generales (Edición  II -1981) 
El título 1 - Contrato, se complementa con lo siguiente:  

El Adjudicatario firmará el Contrato con la Municipalidad de Rosario por el Precio Global Total 
ofertado. 

El título 4 - Documentos del Contrato, se complementa con lo siguiente:  
Donde dice "el Pliego de Condiciones Complementarias" deberá  agregarse "y/o Particulares". 
Donde dice "el Pliego de Especificaciones Técnicas, Complementarias y/o Particulares" debe 
decir ..."el Pliego de Especificaciones Técnicas, Complementarias y/o Especiales". 

El título 5 - Documentos accesorios del Contrato, se complementa con lo siguiente:  
Donde dice: "..Plan de Trabajo aprobado", debe decir: "..Plan de Trabajos e Inversiones 
aprobado" 

El título 7 - Documentación para el Contratista, queda anulado y reemplazado por lo siguiente, de 
igual numeración y denominación:  
"Una vez firmado el Contrato se entregará al Contratista sin cargo alguno una copia del 
mismo y dos copias autorizadas de la documentación objeto de la licitación, excepto de 
Pliegos Generales; si el Contratista solicitara más ejemplares, se le  entregarán con cargo". 

Se modifica lo expresado en el Art. 9 del Cap. 8 del Pliego de Condiciones Generales, debiendo 
respetar lo indicado en los Decretos 0624/96, 0953/97 y 0249/98. 

 
21. MODELO DE CONTRATO 

Anexo V - Pliego de Condiciones Generales (Edición II - 1981) 
El Artículo 5º queda anulado y reemplazado por lo siguiente de igual numeración  y denominación: 
Toda cuestión que se suscitara con motivo de la interpretación de este Contrato y documentación 

incorporada del mismo, como asimismo con la ejecución de la obra pública, será competencia 
originaria y exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 
sometiéndose en consecuencia la Empresa a esta jurisdicción. 

Se crean los artículos siguientes: 
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Artículo 6º: Se consideran parte integrante de este Contrato las siguientes normas legales: 
"Art. 18 Ley Orgánica de las Municipalidades N° 275 6; texto ordenado por Dto. N° 0067/85 del 
Superior Gobierno de la Provincia." 
Artículo 7º: La Municipalidad de Rosario deja constituido domicilio legal en calle Buenos Aires 
711 de esta ciudad y la Empresa ....................................................... domicilio real y legal en 
calle ........................………………... también de esta ciudad. 
 

22. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 De acuerdo a lo estipulado en el Cap. 5 - Art. 1 del Pliego de Condiciones Generales se 
fija un plazo total para la ejecución del contrato de CIENTO VEINTE (120) DÍAS CORRIDOS. 
Estos plazos contemplan la acción de los agentes climáticos sobre las distintas etapas 
constructivas, evaluadas a través de las estadísticas normales de acuerdo al Anexo IV del Pliego 
de Condiciones Generales - Observaciones Climatológicas. 
 
23. MARCHA DE LOS TRABAJOS 
 El Cap. 5 - Art. 5 del Pliego de Condiciones Generales queda completado con lo siguiente: 
Si durante el desarrollo de los trabajos, las obras ejecutadas por el Contratista se adelantaran 
respecto del Plan de Trabajos e Inversiones, y éste solicitara por escrito a la Inspección su deseo 
de certificar el adelanto, la Municipalidad determinará si se accede o se mantienen los porcentajes 
de certificación previstos originalmente. En caso que la Municipalidad disponga la certificación de 
los adelantos, el Contratista deberá efectuar el correspondiente corrimiento de las barras del Plan 
de Trabajos e Inversiones, no pudiendo en caso de atraso invocar en el futuro los adelantos de 
períodos anteriores. La determinación de la marcha de los trabajos e inversiones se realizará a 
través de las barras del Plan de Trabajo e Inversiones previsto en último término. 
 
24. INSTRUMENTAL DE LABORATORIO 
 El Contratista proveerá los equipos, material e instrumental indicados para obras civiles, en 
el Anexo VII del Pliego de Condiciones Generales, los que les serán devueltos al término de la 
Obra, en el estado en que se encuentren. Además de lo indicado, el Contratista deberá entregar a 
la Inspección de Obra al iniciar los trabajos y hasta la Recepción Definitiva de los mismos, el 
siguiente equipamiento: 
 

- UNA (1) CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL  de 8 Megapixeles mínimo, zoom óptico de 3x, 
zoom digital de 3,2x, flash, monitor LCD, picture card de 2 Gb, 4 pilas recargables, cargador para 
pilas, cables, funda y demás accesorios incluidos, similar a los modelos Nikon Coolpix L21 y/o 
equivalente.  
 

- UNA (1) COMPUTADORA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍ STICAS:  
 

Motherboard  
Marca: INTEL,MSI, ASUS . 
Tipo:  No deberá tener PROCESADOR ni MODEM integrado, deberá contar con slot  PCI express 
para video. 
FSB: Indicar velocidad: Debe ser de 800 MHz o superior. 
Tipo y cant. slots totales:  3 slot PCI o 2 PCI + 1 PCI express x1. 
 

Procesador  
Marca: INTEL  
Tipo y velocidad: INTEL CORE 2 DUO 2.6 GHz o superior. En caso de contarse con velocidades 
superiores, ofertarlas como alternativas. 
Presentación:  tipo BOX 
Capacidad cache:  2MB como mínimo , dependiendo del procesador. 
Tipo de memoria: DDR II 
Velocidad de memoria: 800 MHz o superior.  
Capacidad Memoria:  4 GB en dos modulos . 
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Expans. Max. Memoria: Al menos 4 GB con recambio de módulos. Al menos 2 GB sin recambio 
de los mismos. 
 

Puertos: 
Serial y Paralelo: En lo posible un puerto serial libre y 1 de tipo Centronics. 
USB:  Al menos 4 atrás y 2 al frente. 
 

Características del Disco: 
Interfase:  SATA / SATA II. 
Marca y capacidad: 300 GB de capacidad o superior,   con un cooler adicional para el disco. 
Grabadora de DVD:  
Marca: SONY, PIONEER, MSI, LG, ASUS, BENQ, LITE ON, SAMSUNG 
Deberá ser multizona y Dual layer 
Interface: E-IDE/ATAPI/SATA / SATA II 
Velocidad: de al menos DVD R/RW:   + / - 6 X  de al menos CD-R/RW: 40x24x40x; CD-R:  40x; 
CD-RW: 24x; D-ROM: 40x       
Compatibilidad: Debe contar con drivers especificamente escritos para  Windows /98/NT/2000  
Video: 
Marca: XFX, MSI. 
Tipo adaptador(chip) : NVIDIA, ATI. 
Memoria adapt.:  Al menos  512 MB DDR III 
Interfase adapt.: PCI Express 2.0 x16.  NO deberá ser integrada  . 
Monitor LCD 19" NW 
Tipo de monitor:  LCD TFT 
Marca: Wiewsonic - Samsung - LG - Phillips - Sony 
Medida monitor: 19" como minimo. 
Resol max monitor: 1440 x 900 pixeles 
Brillo: 300 cd/m2 
Contraste: 1000:1 
Tiempo de respuesta: 8 ms   
Fuente de alimentacion: incorporada 
Comunicaciones: 
Tipo de tarjeta de red: 10/100/1000 BaseT. 
Marca y modelo: 3 COM  o genérica que utilice chip INTEL, NVIDIA o RTL-8139, RTL-8139C o 
RTL-8139C+ o versión superior .  
Interfase placa de red: PCI o integrada que utilice los chips antes mencionados. 
Caract. placa de red: Debe contar con conector  RJ-45. 
Mouse: 
Marca:  GENIUS, MICROSOFT, LOGITECH, COMPAQ, IBM, H.PACKARD. 
Modelo: óptico. 
Interfase: PS2 o USB. 
Otras especificaciones: 
Tipo y cant. Disqueteras: Una de 3 ½ como mínimo. 
Tipo teclado: Expandido de 102 teclas con keypad numérico separado. 
Parlantes: Proveer. Indicar sus características. 
Estabilizador de tensión: 800 VA como mínimo de potencia. Debe  contar con al menos 4 
enchufes de alimentación de equipos y su  alimentación debe contar con terminal de puesta a 
tierra. 
Gabinete: Deberá contar con fuente ATX de 450 W como mínimo  y un forzador extra para 
ventilación. 
Características Técnicas del Sistema operativo:  
Ultima versión de Windows XP PRO   liberada en español para la marca y modelo de computadora 
ofertada, preinstalado, con licencia. Se aceptará licencia OEM. 
Consideraciones para el Proveedor:  
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Deberá garantizar que los equipos, incluyendo todas sus partes periféricas y no periféricas, serán 
totalmente compatibles con Microsoft Windows XP Professional 
o superior y con entorno KDE 3.3 o superior utilizando Xfree86 versión 4.4 o superior, corriendo 
con kernel Linux versiones 2.6.11.2 y superiores. En caso de 
requerirse para este objetivo el uso de drivers no existentes en la versión de serie del núcleo, el 
Adjudicatario deberá entregar los drivers correspondientes en  
soporte magnético u óptico. 
 

 

 

 

Garantía del equipamiento 
*  Deberá ser otorgada por el proveedor y extenderse por al menos 12 meses para todos los 
componentes. En caso de fallar el equipamiento, la asistencia técnica deberá presentarse dentro 
de las 24 Hs de haber recibido el  reclamo.  
*  El equipamiento deberá estar funcionando correctamente dentro de las 48 Hs siguientes a la 
fecha del reclamo.  
*  Luego del 6º (sexto) mes de la compra, las partes que necesiten ser reemplazadas  por 
garantía contaran con 6 (seis) meses más de cobertura. 
*  El equipamiento podrá ser abierto por personal Técnico de la MCR, a los efectos de su 
limpieza, sin perder la cobertura de garantía.  
*  El proveedor deberá retirar y posteriormente entregar parte / total del equipamiento en la MCR 
o en alguna de sus dependencias.  
*  En caso de reponerse algún elemento por garantía, éste deberá cumplir los estándares 
vigentes al momento de la compra original, o bien el vigente al momento de hacerse efectiva la 
garantía. En el supuesto de que el elemento a reemplazar no sea idéntico al suministrado 
originalmente, no se aceptarán  costos adicionales por incompatibilidad de éste con respecto al 
resto del hardware. 
 
25. MEMORIA TÉCNICA DE LA MARCHA DE LA OBRA 
 El Contratista deberá confeccionar y entregar a la Municipalidad por cuadriplicado 
memorias técnicas explicativas de los aspectos esenciales de la ejecución de las obras, cuyos 
temas serán fijados por la Inspección. Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá 
obtener una serie de fotografías que documenten los distintos aspectos de la marcha de las 
mismas. La Inspección determinará el tema y la oportunidad de obtención de cada fotografía. Se 
tomarán un promedio de veinte (20) fotografías mensuales, debiendo el Contratista entregar 
copias digitales de alta resolución en colores, en archivos gráficos del tipo JPG. Las fotografías y 
memorias técnicas pasarán a ser propiedad de la Municipalidad y estarán destinadas a integrar 
los archivos de la misma. Si el Contratista no cumplimentara estos requisitos en término, la 
Inspección procederá a la aplicación de la multa que se establece en el Cap. 11 - Art. 4 del Pliego 
de Condiciones Generales. 
 
26. INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS 
 El Contratista deberá realizar todos los sondeos que juzgue necesarios para determinar la 
ubicación de instalaciones subterráneas existentes en la zona donde se desarrollarán las obras. 
El Contratista deberá requerir información ante las Empresas u Organismos estatales o privados 
y/o efectuará sondeos con el objeto de determinar perfectamente la ubicación de las instalaciones 
que puedan interferir la ejecución de las obras, para luego proceder como se indica en el Cap. 5 - 
Art. 25 del Pliego de Condiciones Generales. En el caso de ser necesario modificar o renovar 
alguna instalación, el Contratista deberá preparar la documentación correspondiente con el objeto 
de que la Municipalidad realice la gestión pertinente. Si por cualquier motivo se ocasionaran 
daños a instalaciones existentes o, como consecuencia de las obras, se generaran daños, 
accidentes o averías, el Contratista será el único responsable de tales hechos y estarán a su 
cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos de otros orígenes que se le pudieren hacer a la 



NO APTO PARA COTIZAR 
Municipalidad de Rosario  -  Secretaría de Obras Públicas  -  Dirección General de Arquitectura 

Obra: “Rehabilitación plumas de la Máquina de Volar - Jardín de los Niños” 
 

Página 12 

Municipalidad. Todos los gastos que ocasionare la remoción de instalaciones aéreas o 
subterráneas, correrán por cuenta del Contratista únicamente. 
 
27. DE LA INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 Ampliando lo establecido en el Cap. 6 DE LA INSPECCIÓN del Pliego de Condiciones 
Generales, se establece: El contralor y medición de los trabajos estará a cargo de la Dirección de 
Inspección de Obras de Arquitectura de la Municipalidad de Rosario. 
 
28. DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

 La Municipalidad se reserva para sí la superintendencia de los trabajos y ejecutará la 
Dirección Técnica e Inspección de los mismos. Asimismo controlará el estricto cumplimiento del 
presente Pliego por intermedio de la Dirección de Inspección de Obras de Arquitectura. La 
Inspección de Obra resolverá todas las cuestiones concernientes a seguridad, forma y 
dimensiones de las estructuras e instalaciones, material a emplearse y detalles de partes no 
previstas en el proyecto, indicará la marcha que debe seguir el trabajo para responder a las 
condiciones enunciadas y ejercerá funciones de contralor. El Contratista queda obligado a prestar 
acatamiento a las órdenes e instrucciones que se le impartan por intermedio de la Inspección de 
Obra. El Contratista deberá designar un (1) Representante Técnico, quién asumirá la 
responsabilidad técnica por parte de él, cumpliendo las funciones de Conductor Técnico. La 
ausencia del Representante Técnico en los lugares de trabajo hará pasible al Contratista de la 
aplicación de una multa diaria igual a Pesos trescientos ($ 300,00), reservándose además la 
Municipalidad el derecho de solicitar el cambio inmediato del Representante cuya ausencia se 
haya detectado. Dadas las características de la presente obra el Representante Técnico deberá 
poseer Título Profesional de Ingeniero en la especialidad eléctrica y/o electromecánica o 
equivalente con idoneidad y experiencia acreditada, debiendo estar inscripto y habilitado con su 
correspondiente matrícula, en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe.  
 
29. SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO 
 Si en la interpretación del contrato, en su faz técnica, surgieran divergencias entre el 
Contratista y la Inspección, éstas serán resueltas por la Dirección Técnica, cuyas decisiones 
serán definitivas al respecto. El Contratista no podrá suspender los trabajos (ni aún parcialmente) 
argumentando que existen divergencias de carácter técnico. Toda cuestión que se produzca en 
relación a una Orden de Servicio, se resolverá de acuerdo a lo establecido en el Cap. 6 - Art. 13 
del Pliego de Condiciones Generales. 
 
30. PAGO DE LAS OBRAS 
 El pago correspondiente a las obras efectivamente ejecutadas se efectuará a partir de 
certificados mensuales, confeccionados por el Contratista y de acuerdo al Acta de Medición 
realizada por la Inspección de Obra, según los trabajos aprobados. Los mismos se pagarán 
dentro de los treinta (30) días corridos  contados a partir de la aprobación del certificado y previa 
presentación de la factura correspondiente, la que deberá ajustarse a las Normas de emisión de 
comprobantes de la Dirección General Impositiva según Resolución N° 3419 y 3434 y 
concordantes y modificatorias. Si se cumplimentara el plazo acordado sin que la Municipalidad 
hubiera efectivizado los montos de los certificados, éstos devengaran el interés que surja de 
aplicar la Tasa Activa que establezca el Banco de la Nación Argentina (descuento de documentos 
a 30 días), de acuerdo al Decreto Nº 2.613/87 cuya copia se adjunta en el Anexo II del presente 
Pliego. 
 
31. PRECIOS 
 Queda sin efecto la “Lista de Precios Oficiales” que se menciona en el Anexo II del Pliego 
de Condiciones Generales. Los Oferentes tomarán los precios de los materiales y equipos 
disponibles en el mercado a la fecha de apertura de las propuestas. Los precios de mano de obra 
adoptados tendrán en cuenta las cargas sociales, seguros y toda otra retribución o aporte que 
haga al costo de la mano de obra, dispuesta por leyes o decretos provinciales y/o nacionales y 
Convenios Colectivos de Trabajo. El valor adoptado corresponderá, como mínimo, a los jornales 
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básicos aplicables a todas las categorías laborales comprendidas en el C.C.N.T. 76/75 vigentes a 
la fecha de apertura de la licitación, y se deberá determinar explícitamente la carga social 
aplicada. 
 
32. REDETERMINACION DE PRECIOS 
 La Municipalidad de Rosario admitirá la redeterminación de los precios del Contrato de 
acuerdo al procedimiento que se incluye en el Anexo XI del presente pliego, en el marco de lo 
establecido en la Ordenanza N° 7.449/2002 y su Decr eto Reglamentario correspondiente. 
 
33. CONDICIÓN COMPLEMENTARIA DEL ANEXO II. 

Los Oferentes deberán presentar el detalle de conformación del COEFICIENTE DE 
RESUMEN (según modelo adjunto) y el análisis detallado de los PRECIOS UNITARIOS de la 
totalidad de los ítems que integran el presente pliego. Los análisis de precios deberán reflejar el 
uso correcto de cantidades y rendimientos de mano de obra, materiales y equipos a utilizar. El 
resto de lo establecido en el Anexo II del Pliego General de Condiciones se mantiene inalterado.  
 

Modelo de Coeficiente de Resumen : 
 

COSTO NETO  100,00 % 1,000 (A) 
Costos Financieros ………………………….… 3 % 
Incidencia sobre (A) 

 
3,00 

 
% 

 
0,030 

 

SUBTOTAL 1   1,030 (B) 
Gastos Generales e Indirectos ………………  5 % 
Beneficio …………………………………….… 10 % 
Incidencia sobre (B) 

 
 

15,00 

 
 

% 

 
 

0,155 

 

SUBTOTAL 2   1,185 (C) 
Rubro Inspección de Obra (*)………………..  7,828337 % 
Laboratorio …………………………………….  0 % 
Insumos Area Salud ………………………….  0 % 
Incidencia sobre (C) 

 
 
 

7,828337 

 
 
 

% 

 
 
 

0.093 

 

SUBTOTAL 3   1,278 (D) 
I.V.A. ………………………………………….. 21 % 
Incidencia sobre (D)  

 
21,00 

 
% 

 
0,268 

 

SUBTOTAL 4   1,546  
     
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR)   1,55  
 
(*) Nota: En el rubro Inspección de Obra corresponde la aplicación de la Ordenanza General 
Impositiva de la Municipalidad de Rosario (Capítulo 10 - Artículo 58) 

 

Modelo de Análisis de Precios Unitarios: 
 

Ejemplo: Hormigón armado para bases       (unidad: m 3) 
 

DESCRIPCION Cantidad  Unidad  Precio  Unid  Subtotal  Unid 
Materiales:  
cemento  
piedra 
arena 
acero 
   

 
300,00 

0,75       
0,65 

50,00 

 
Kg/m³ 
m³/m³ 
m³/m³ 
kg/m³ 

 
0.28 

40.00 
15.00 
1.25 

 
$/Kg 
$/m³ 
$/m³ 
$/Kg 

 
84.00 
30.00 
9.75 

62.50 

 
$/m³ 
$/m³ 
$/m³ 
$/m³ 

SUBTOTAL MATERIALES (A)     186.25 $/m³ 
Mano de Obra:  
Oficial 

 
1,20 

 
día/m³ 

 
30.00 

 
$/día 

 
36.00 

 
$/m³ 
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Medio Oficial 1,80 día/m³ 
 

25.00 $/día 
 

45.00 $/m³ 

SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)     81.00 $/m³ 
Equipos:                    
Hormigonera 
Herramientas manuales 
 

 
1,00 
1,00 

 

 
gl/m³ 
gl/m³ 

 
10.00 
5.00 

 
$/gl 
$/gl 

 
10.00 
5.00 

 
$/m³ 
$/m³ 

SUBTOTAL EQUIPOS (C)     15.00 $/m³ 
 
COSTO NETO TOTAL: (A+B+C) 282.25 $/m³ 
 
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR = 282.25 $/m ³ x 1.55 = 437.50 $/m³ 
 
 
34. RÉGIMEN DE ACOPIO 
 No se reconocerá acopio para esta Licitación. 
 
35. PLAZOS DE GARANTÍA 
 El Cap. 7 - Art. 15 del Pliego de Condiciones Generales se complementa de la siguiente 
forma:  El plazo de garantía de las obras se fija en ciento ochenta (180) días corridos a contar 
desde la finalización y recepción provisional de las mismas. 
 
36. MOVILIZACIÓN DE OBRA 
 Se modifica el Art. 6.1 del ítem V-1 del Capítulo “V” del Pliego de Especificaciones 
Técnicas en lo siguiente: La oferta deberá incluir un precio global por el ítem “Movilización  y 
Seguridad de Obra”. El ítem "Movilización y Seguridad de Obra" se liquidará según el siguiente 
criterio: Los dos tercios de la Movilización de Obra serán abonados cuando, a juicio de la 
Inspección, el Contratista hubiera cumplimentado los requisitos para la real puesta en marcha de 
la obra (acta de replanteo, cartelería, depósitos, obrador, elementos de seguridad, instrumental, 
equipo mínimo, etc.) y el tercio restante se abonará en forma conjunta con la Recepción 
Provisoria. 
 
37. INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONVENIDOS 
 El Contratista no podrá pedir cambios o modificaciones en los precios contractuales que 
contuviere su presupuesto por errores, omisiones, impericia y/o imprevisiones. 
 
38. AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
 Quedan a cargo del Contratista los trámites de conexión, la provisión y pago de todos los 
volúmenes de agua necesarios para la ejecución de las obras. 
 
39. ENERGÍA ELÉCTRICA 
 Quedan a cargo del Contratista todos los trámites y costos necesarios para su obtención 
ante la empresa competente. El Contratista será también responsable de la provisión de los 
equipos necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de energía eléctrica. No podrán 
ser aducidos como causal de demora en la ejecución de las obras contratadas, interrupción de las 
tareas o prórrogas del plazo contractual, los cortes de energía eléctrica, cambios de la tensión del 
servicio, etc. 
 
40. REPARACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES 
 El Contratista, al efectuar las excavaciones u otros trabajos necesarios, deberá tomar 
precauciones para evitar daños a instalaciones existentes. La reparación de las mismas por parte 
del Contratista será inmediata, con excepción de las modificaciones, remociones, restauraciones 
en instalaciones de propiedad fiscal o Empresas de Servicios Públicos que serán ejecutados por 
las Reparticiones afectadas. En todos los casos, sin excepción, los gastos ocasionados correrán 
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por cuenta del Contratista y se considerarán incluidos en el precio de la obra. Este procedimiento 
se hará extensivo a todos aquellos daños ocasionados, con motivo de la ejecución de las obras, a 
bienes de propiedad privada, de terceros. 
 
41. FONDO DE GARANTÍA 
 Se deja expresamente establecido que el fondo de garantía de la propuesta, uno (1,00 %) 
por ciento del Presupuesto Oficial, será tomado en caso de incumplimiento del Proponente o de 
retiro indebido de las ofertas, como pago parcial y a cuenta de los daños y perjuicios definitivos 
que sufra la Municipalidad de Rosario. 
 
42. FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 La obra deberá finalizar dentro del plazo establecido en el artículo 22 del presente Pliego 
de Condiciones Complementarias, para lo cual la Empresa Contratista deberá implementar dos 
turnos de trabajo de ocho horas cada uno, y en caso que la Municipalidad lo considere necesario, 
deberá incrementar la jornada de trabajo a tres turnos de ocho horas cada uno, sin implicar costo 
adicional ni extensión de plazo. 
 
43. ARTICULO 55 DE LA ORDENANZA DE CONTABILIDAD 
 A continuación se transcribe el artículo de la Ordenanza de referencia: 
"55: No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en casos excepcionales podrán contraerse 
obligaciones susceptibles de traducirse en compromisos sobre presupuestos a dictarse para años 
financieros futuros, en  los casos siguientes:                                       
a) Empréstitos y operaciones de crédito por el monto de los servicios de interés y amortización, 
comisiones y otros gastos a devengar relativos a los mismos;  
b) Obras, trabajos y otros gastos extraordinarios o de capital repartidos por las ordenanzas que lo 
dispongan en dos o más períodos financieros, siempre que resultare imposible o antieconómico 
contratar exclusivamente la parte a cubrir con el crédito fijado para el período en vigencia. Los 
contratos pertinentes deberán regular los pagos según la distribución por períodos que serán 
indicados por la Ordenanza correspondiente.                                  
c) Locaciones de inmuebles y de servicios y contratos de suministros u otros gastos de operación, 
cuando procuren ventajas económicas, aseguren la continuidad de los servicios, permitan lograr 
colaboraciones intelectuales o técnicas o lo indiquen las costumbres administrativas. El 
Departamento Ejecutivo cuidará de incluir en el proyecto de presupuesto para cada año 
financiero, las provisiones necesarias para imputar los gastos comprometidos en virtud de lo 
autorizado por el presente artículo e incluirá en los contratos pertinentes la cláusula rescisoria a 
favor de la Municipalidad, sin indemnización, si no se votan en los períodos siguientes los créditos 
que permitan atender las erogaciones." 
 
44. MOVILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA 
 El Cap. 5 - Art. 31 del Pliego de Condiciones Generales se complementa con lo siguiente: 
 El Contratista deberá suministrar para la movilidad del personal de la Inspección, desde el 
inicio de la Obra y hasta la RECEPCIÓN PROVISORIA d e la misma , un (1) vehículo automotor 
sedan (cuatro puertas) con una cilindrada mínima de 1.400 cm³, con cinco (5) años de antigüedad 
máxima y 100.000 km recorridos como máximo a la fecha de entrega a la Inspección. Además la 
Inspección ordenará una revisión técnica de los vehículos que estará a cargo del Contratista. 
Cuando por causas imputables al Contratista, éste no proveyera la movilidad a que está obligado, 
o cuando no la reemplazare en el caso de su retiro-reparaciones, mantenimiento, la Inspección 
procederá a aplicar una multa, en moneda corriente, equivalente al 0,1 por mil del Monto de Obra 
por cada día que el vehículo permanezca fuera de servicio. El Contratista queda obligado a 
contratar el alquiler de una cochera para el vehículo, en el lugar que establezca la Inspección de 
Obra. 
 
45. ACCIDENTES DE TRABAJO AL PERSONAL QUE INTEGRA L A INSPECCIÓN 
 La Municipalidad de Rosario, en caso de accidentes de trabajo al personal que integra la 
Inspección, tendrá derecho a repetir al Contratista el valor de las prestaciones que hubiere 
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abonado o prestado al empleado municipal, tal como lo dispone el Art. 39, Inc. 5 de la Ley 24.557. 
En consecuencia, la Municipalidad de Rosario retendrá de los certificados de obra, el valor de las 
prestaciones que hubiera abonado u otorgado a sus empleados con motivo o en ocasión de 
producirse alguna de las contingencias previstas por el Art. 6 de la Ley de Riesgos de Trabajo. 
 
46. CONSTITUCIÓN DE UTE 
 En caso de UTE deberán cumplir con la Ley Nº 22.903 y pactar la cláusula de solidaridad 
entre las empresas frente al comitente y las mismas deberán individualmente cumplir con los 
requisitos establecidos (con excepción de la garantía de oferta, que deberá estar a nombre de la 
UTE y el sellado de presentación), debiendo adjuntar contrato constitutivo, que podrá inscribirse 
con posterioridad a la adjudicación. La capacidad de contratación de la UTE, resultará de la suma 
de las empresas integrantes. 
 
47. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 El Contratista deberá adoptar respecto de las personas que accedan a la obra, todas las 
medidas de seguridad que establecen las normas en vigencia o que se creen al respecto, y las 
directivas que imparta la Inspección de Obra. En lo que se refiere a las construcciones, se 
colocarán barandas y bandejas de protección en todos los bordes libres, se cubrirán todos los 
agujeros en losas y tabiques con tablas suficientemente resistentes, etc. Respecto de las 
personas, todos los obreros, personal administrativo, directivo y de conducción de obra deberán 
utilizar cascos y botines de seguridad, y en el caso de tareas que lo requieran, arneses y lentes 
de protección. Los visitantes deberán utilizar como mínimo el casco antes indicado. El Contratista 
proveerá todos los elementos de protección prescritos, debiendo mantener en cada frente de 
trabajo como mínimo tres (3) cascos para los visitantes. El Contratista notificará por escrito a todo 
el plantel sobre estas exigencias, debiendo retirar de la obra a toda persona que no las cumpla. 
Asimismo deberá colocar carteles en varios lugares con estas aclaraciones. La Inspección de 
Obra queda facultada para solicitar la aplicación de una multa diaria equivalente a dos (2) jornales 
de Oficial Especializado, por cada persona que no cumpla con estos requisitos, y en el caso de 
que estas personas formen parte del plantel de obra podrá exigir su retiro en forma definitiva. 
 
48. PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 
 Se modifica el Art. 4 del Capítulo 2 del Pliego de Condiciones Generales, en lo atinente la 
presentación de los Análisis de Precios, estableciendo lo siguiente:  
 Los análisis de precios que constituyan la base para la conformación de los precios de 
todos y cada uno de los ítem y sub-ítems que componen la propuesta, que deberán realizarse 
conforme a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones Complementarias y que se 
incluirán en el Sobre Nº 2, se presentarán indefectiblemente con la propuesta, formando parte de 
la misma. Su omisión será causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura, por las 
autoridades que lo dirijan. Se deja perfectamente aclarado que los oferentes no dispondrán de un 
plazo de cuarenta y ocho (48) horas con posterioridad a la apertura de los sobres para presentar 
los Análisis de Precios. 
 
49. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2141/98  

El futuro Adjudicatario estará obligado a contratar hasta un cinco por ciento (5 %) de la 
totalidad de su personal afectado a la Obra, con un mínimo de una persona, de una bolsa de 
trabajo que implementará la Municipalidad en un todo de acuerdo al Decreto N° 2141/98 
agregado en el Anexo VII del presente Pliego.  
 
50. CONSULTAS TÉCNICAS   

Todas las consultas técnicas sobre el proyecto y sobre la verificación de las condiciones y 
alcances de los trabajos a realizar deberán remitirse, antes de cotizar, a la Oficina de  
Arquitectura (Secretaría de Promoción Social), Sant a Fe 638 Teléfono: 4802444 internos 
137 y 272, de lunes a viernes de 14 a 16 horas.  

Todos los Oferentes deberán presentar junto con la cotización una nota con carácter de 
Declaración Jurada donde manifiesten haber realizado una visita al lugar de trabajo para verificar 
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las medidas y condiciones de las tareas a realizar, renunciando a todo derecho a reclamo 
posterior por desconocimiento de las características del lugar y de las condiciones de trabajo. Se 
considera condición excluyente de la presente Licitación la no visita de obra. 
 
51. COMUNICACIONES Y ACLARACIONES 

Los adquirentes de pliegos deberán constituir domicilio en la ciudad de Rosario. El mismo 
deberá consignarse en el recibo de compra del pliego, a los fines de las comunicaciones y 
aclaraciones que se efectúen en el período previo a la apertura de la Licitación. Las notificaciones 
efectuadas por medio de fax se considerarán válidas y fehacientes. 
 
52. INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Se modifica el Artículo 4 - Capítulo 5 del Pliego General de Condiciones, estableciendo 
que el Contratista deberá iniciar indefectiblemente los trabajos dentro de los siete (7) días corridos 
subsiguientes desde la fecha de la firma del Contrato, bajo los apercibimientos y penalidades que 
establece el referido pliego. 
 
53. OMISIÓN DE REQUISITOS 

Se modifica el penúltimo párrafo del Punto 4 del Capítulo 2 del Pliego General de 
Condiciones de la Secretaría de Obras Públicas, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
“La omisión de los requisitos exigidos en los restantes párrafos podrá ser suplida dentro del 
término de dos días hábiles administrativos contados a partir de la intimación de entrega de la 
misma, ya sea que el Oferente fuera intimado en el acto de apertura o a posteriori, transcurrido el 
cual sin que la omisión haya sido subsanada será rechazada la propuesta.” 
 
54. VIGENCIA DEL DECRETO 1962/04 Y DE LA ORDENANZA 7602/03 

En la presente Licitación tendrá vigencia la implementación del Régimen de Compre Local 
establecidas mediante el Decreto 1962/04 y la Ordenanza 7602/03, agregados al final del 
presente Pliego.  
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1. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS EXISTENTES 
 
1.1. Desmontaje 

Se desmontarán las siguientes estructuras y elementos: 
1.- Los 12 (doce) cables de  izaje de las 6 (seis) plumas 
2.- Los 6 (seis) motorreductores de cabrestantes de izaje 
3.- Los 5 (cinco) motorreductores y mecanismos de rotación (el sexto está desmontado) 
4.- El carro de traslación y rotación de la pluma Nº 6 
5.- Las poleas de transmisión del cable 

 
 

1.2. Desarmado 
Se desarmarán los siguientes conjuntos: 
1.- Los 6 (seis) motorreductores de cabrestantes de izaje. Parte eléctrica y mecánica. 
2.- Los 6 (seis) motorreductores y mecanismos de rotación. Parte eléctrica y mecánica. 
3.- El carro de traslación y rotación de la pluma Nº 6 
4.- Las poleas de transmisión del cable 

 

1.3. Acondicionamiento, reparaciones, rearmado y mo ntaje 
1.- Se cambiarán rodamientos, retenes y lubricante de los 12 (doce) reductores. 
2.- Se cambiará carter y corona de salida, además de lo ya mencionado, del 

motorreductor de la pluma Nº 6.      
3.- Se cambiará el eje del rodillo inferior y se acondicionarán los alojamientos de dicho eje,   
     además de lo ya mencionado, del carro de traslación de la pluma Nº 6. 
4.- Se cambiarán rodamientos y componentes de desgaste del freno de cada motor. 
5.- Se cambiarán rodamientos de cabrestantes. 
6.- Se medirá la aislación de c/u de los motores y se horneará si los valores son bajos. 
7.- Se revisarán y se cambiarán, de ser necesario, los aros de fricción, los aros-sello y los 
      engranajes de cada mecanismo de rotación. 
8.- Se armarán y montarán todos y cada uno de los conjuntos y/o elementos, en su 

posición original.      
9.- Se acondicionarán, armarán  y montarán todas las poleas de transmisión del cable 
10.- Se montarán 12 (doce) cables nuevos de izaje similares a los desmontados. 
11.- Se pintarán todas las estructuras afectadas a las reparaciones. 
12.- Se evaluará el estado de todas las soldaduras y encuentros de plumas por métodos 

no  destructivos por Ente calificado. 
            

IMPORTANTE 
Las especificaciones de los materiales, piezas y elementos estándar que deben  

reemplazarse se encuentran documentados en los planos constructivos F-P01.0,  F-P02.0, F-P2, 
F-P2.1-D, F-P2.2, F-P2.3, F-P2.24, FP2.38, F-P2.84, F-P3 y F-P04.0 y listas de materiales 
originales de la “MAQUINA DE VOLAR ”, provistos en este pliego.   
 

1.4. Inspección y puesta en marcha  
Todas y cada una de las tareas de reparación, acondicionamiento, cambio de piezas, 

rearmado de conjuntos, pruebas en taller y montaje final, deberán ser aprobadas por la 
Inspección de Obra, quién informará a la Dirección de Obra para la puesta en marcha a fin de 
coordinar las tareas con la Obra Eléctrica y Civil. 
 
 
2. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS NUEVOS 
 
2.1. PLUMA Y CARRO PARA ENSAYO 

Se construirá una viga y un cajón de características similares a la de las plumas  y carro 
de traslación existentes, respectivamente, que deberán usarse en los ensayos, pruebas y ajustes 
del mecanismo descrito en el punto 2.2. El Contratista deberá disponer de un lugar en su taller 
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para realizar dichas pruebas. Ver croquis “FALSA PLUMA”. El simulador del carro de traslación 
se hará respetando la rodadura y el peso real del mismo, teniendo en cuenta la percha y las 
personas que cuelgan. 

 
2.2. BLOQUEO DE CARRO DE TRASLACION 

Se construirá, ensayará, ajustará y montará un mecanismo que impedirá la caída del carro 
de traslación si los cables de izaje se cortan. 

   
2.2.1. Construcción de prototipo 

El prototipo de este mecanismo se detalla en el plano BLOQ_004. Consta de 8 piezas 
más un resorte de disparo, un resorte antagónico y una pieza (no definidos) que vincula este 
último con los cables de izaje. Los resortes y la pieza de vinculación se definirán en los ensayos. 
Las características mecánicas y materiales de las partes constitutivas del mecanismo se 
consensuarán con la Dirección de Obra. 

 
2.2.2. Ensayo de prototipo 

El mecanismo prototipo será ensayado a fin de determinar: 
a) Su ubicación en el carro de traslación 
b) Las características de los resortes 
c) Las características de la pieza de vinculación 
d) El ángulo del mecanismo 
e) Su capacidad de funcionamiento en diversas condiciones 
 

2.2.3. Inspección y puesta en marcha  
Todas y cada una de las pruebas de ensayo, reformas, cambio de piezas, rearmado y 

prueba final, deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra, quién informará a la Dirección de 
Obra para la puesta en marcha  
 
2.2.4. Planos definitivos 

Se deberán elaborar planos definitivos de conjunto y de detalle para la construcción del 
sistema de bloqueo que serán aprobados por la Dirección de Obra. 

 
2.2.5. Construcción y montaje de los mecanismos 

Con los planos definitivos se construirán 14 (catorce) mecanismos de bloqueo y se 
montarán 12 (doce). Dos por carro. Los dos restantes quedarán de reserva. 
 
 
2.3. DESCENSO CONTROLADO 

Se construirá, ensayará, ajustará y montará un mecanismo que permitirá el descenso suave 
y controlado de la persona que esté colgando de la percha en el caso de desperfectos o falta de 
tensión que impida realizar al carro de traslación el circuito de ascenso y descenso programado. 

Básicamente el dispositivo consiste en una pieza desprendible que se apoya sobre el eje de 
apoyo (Pos 6) y es retenida en posición mediante el eje de disparo (Pos 4). Cuando se tira del 
gatillo (Pos 8) el eje gira 90º y la pieza cae impelida por el peso del participante que de ella 
pende. La pieza, retenida por un malacate, cae a velocidad reducida por la desmultiplicación que 
le proporciona dicho malacate el que a su vez sirve para recoger la pieza y volverla a su posición. 
 

2.3.1. Construcción de prototipo 
Se construirá un prototipo del dispositivo de descenso controlado según plano DIDE_004. 

Básicamente el dispositivo consiste en una pieza desprendible que se apoya sobre el eje de 
apoyo (Pos.6) y es retenida en posición mediante el eje de disparo (Pos. 4). Cuando se tira del 
gatillo (Pos. 8) el eje gira 90º y la pieza cae impelida por el peso de la persona que de ella pende. 
La pieza está vinculada, cable de acero mediante, a un malacate manual. La velocidad de 
descenso se reduce por la desmultiplicación que le proporciona dicho malacate, el que a su vez 
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sirve para recoger la pieza y volverla a su posición. Las características mecánicas  y diseño del 
malacate se definirán en los ensayos. 
 
2.3.2. Ensayo de prototipo 

El mecanismo prototipo será ensayado a fin de determinar : 
a) Su ubicación en la percha 
b) Las características del malacate 
c) Su capacidad de respuesta según las cargas que soporte 
d) Su capacidad de funcionamiento en diversas condiciones 
 

2.3.3. Inspección y puesta en marcha  
Todas y cada una de las pruebas de ensayo, reformas, cambio de piezas, rearmado y 

prueba final, deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra, quién informará a la Dirección de 
Obra para la puesta en marcha. 

 
2.3.4. Planos definitivos 

Se deberán elaborar planos definitivos de conjunto y de detalle para la construcción del 
sistema de bloqueo que serán aprobados por la Dirección de Obra. 
 
2.3.5. Construcción y montaje de los mecanismos 

Con los planos definitivos se construirán 14 (catorce) mecanismos de descenso controlado y 
se montarán 12 (doce). Dos por percha. Los dos restantes quedarán de reserva. 

 

2.4. PLATAFORMA DE OPERACIÓN Y PISO TECNICO 
Se construirá una plataforma en el sector central de las 6 plumas, donde operarán los 

coordinadores de vuelo y el operador de comandos 
 

2.4.1. Construcción y montaje 
Se construirá y montará según plano DECK 001. Consta de una estructura de perfiles que 

soporta una plataforma constituida por 12 sectores de madera con marco de perfil “te”, tipo deck. 
El hexágono central será de chapa antideslizante y será calado una vez que se tengan los 
tableros y el puesto de operación en posición. 
 

2.4.2. Inspección 
Toda la estructura, deberá ser aprobada por la Inspección de Obra, quién coordinará su 

ejecución con la Inspección de la obra eléctrica y podrá disponer cambios, de acuerdo a las 
necesidades de la misma.  
 

3. INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

3.1. GENERALIDADES 
 
3.1.1. Objeto 

Se deberá cotizar la provisión de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 
montaje, puesta en marcha, y regulación, para la completa ejecución de la instalación eléctrica e 
ingeniería de acuerdo a obra,  de la modificación en la máquina de volar del JARDIN DE LOS 
NIÑOS, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales, las presentes Especificaciones 
Técnicas Particulares, Anexos y planos adjuntos. 

 Las instalaciones deberán cumplir en cuanto a ejecución y materiales lo establecido en 
las especificaciones y reglamentos de la Asociación Electrotécnica Argentina, ultima edición y 
normativas de conexión de la empresa distribuidora de energía eléctrica y de los Organismos 
provinciales intervinientes. 
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En los casos en que este pliego o en los planos se citan modelos o marcas comerciales, 
es al sólo efecto de fijar el mínimo de normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero 
no implica el compromiso de aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o 
características requeridas. 

El Contratista presentará, previo a la ejecución del presente rubro, las marcas de la 
totalidad de los materiales que propone instalar para su aprobación por parte de la Inspección, si 
correspondiera de acuerdo a lo solicitado en el Pliego y Planos. 

 
3.1.2. Códigos, normas, reglamentos 

La obra se ejecutará conforme a lo prescrito por las normas emanadas de: 
• IEC – Comisión Electrotécnica Internacional 
• AEA 90364. Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en 

Inmuebles -. Sección 771 y Sección 701. Marzo 2006  
• Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96. 
• IRAM – Instituto Argentino de Normalización y Certificación de Materiales. 
• Normas, reglamentos, formas constructivas, etc., exigidas por las empresas 

prestatarias de servicios. 
En cada ítem de la provisión se indicará la norma específica de aplicación. En todos los 

casos será válida la edición vigente a la fecha de la oferta. 
El orden citado indica la prelación que se considerará en caso de discrepancias. 
Si durante la ejecución de las obras surgieran modificaciones y/o discrepancias entre el 

proyecto y la normativa aplicable, el Contratista informará a la Dirección de Obra quién decidirá la 
conducta a seguir. 

A todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del presente 
Pliego Licitatorio y de conocimiento del Contratista. Su cumplimiento será exigido por la Dirección 
de obra. 

Los equipos y las instalaciones tendrán un nivel de compatibilidad electromagnética 
(EMC) acorde a las prescripciones, que para una instalación de las características de la del 
proyecto estipula y/o recomienda, las normas IEC 61000. 

 
3.1.3. Letreros 

Se deben instalar todos los letreros y/o carteles necesarios, exigidos por la legislación / 
normas vigentes (carteles de peligro, primeros auxilios, etc.) o para identificar correctamente los 
equipos y su función. 

En particular, pero no en manera limitada, deben preverse los siguientes carteles: 
• Identificación equipos conforme a los diseños/esquemas finales 
• Indicación de peligro (tensión, etc.) 
• Indicación sobre las intervenciones de primeros auxilios en caso de percance eléctrico 
• Indicación acerca de la prohibición de usar agua en los lugares eléctricos, en caso de incendio 
• Indicación acerca de la función de los pulsadores de emergencia. 
El texto respectivo se acordará con la Inspección de Obra. 

 
3.1.4. Muestras 

Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas empleándose materiales de la más alta 
calidad y su montaje será realizado mediante el empleo de mano de obra especializada y de 
aprobada competencia, debiéndose proveerse para ellos los elementos de trabajo que resulten 
necesarios para que tales instalaciones resulten completas y ejecutadas de acuerdo a su fin. 

Antes de iniciar los trabajos se suministrarán muestras de todos los elementos a 
emplearse (con excepción de los reutilizables). 

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario deberán 
ser remitidos como muestras aparte. En los casos de que esto no sea posible, se describirán en 
memorias separadas, acompañados de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato 
que se estime conveniente para su mejor conocimiento y su aprobación. 

 
3.1.5. Inspecciones 
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Solicitaremos durante la ejecución de los trabajos las siguientes inspecciones, con 3 (tres) 
días de anticipación: 

 
• Una vez colocadas las cañerías y cajas antes de hormigonar y del cierre de cielorrasos y 
canaletas en mamposterías y contrapisos o colocación de pisos elevados. 

• Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a artefactos y 
accesorios. 

• Después de finalizada la instalación. 
• Todas estas inspecciones deberán estar acompañadas por las pruebas de técnicos y 
comprobaciones que la Inspección de Obra estime conveniente. 

 
Finalizados los trabajos se realizarán, las inspecciones generales y parciales que se 

estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar si su ejecución se ajusta a los 
especificados en la documentación correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de 
aislaciones, funcionamiento y rendimiento que sean necesarias. 

A tal efecto el contratista deberá contar con el instrumental y herramientas apropiadas 
para estos ensayos y pruebas de funcionamiento. Enviará listado de instrumental a utilizar con 
datos técnicos y certificados de contraste o validación, con anterioridad suficiente. 
 
3.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  DE FUERZA MOTRIZ E ILUM INACIÓN. 
 

3.2.1. GENERALIDADES TABLERO GENERAL DE POTENCIA Y TABLERO DE CONTROL 
Su diseño responderá a las características conforme a la definición de la norma IEC 

61439 del Comité Electrotécnico Internacional y a la norma IRAM 2181, cumpliendo con los 
requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las mismas. 

Los  tableros serán del tipo de exterior. 
La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos mecánicos y 

eléctricos de acometida, soporte, protección y salida que contribuyan a la ejecución de una sola 
función (“unidad funcional”). El conjunto de las diversas unidades funcionales permitirá la 
ejecución de un conjunto ó sistema funcional. 

Brindarán protección al personal y seguridad de servicio. Tendrán una disposición simple 
de aparatos y componentes y su operación será razonablemente sencilla a fin de evitar 
confusiones. 

Se deberá tener en cuenta espacio suficiente para permitir realizar cómodamente los 
trabajos de acceso, montaje y conexionado de los cables de potencia de alimentación y de 
salidas. 

 
3.2.1.1. Construcción 

Los tableros deberán ser seleccionados y dimensionados para ser receptores de los 
elementos especificados en planos TAB_001_H000 a TAB_001_H004 (tablero de potencia) Y 
TAB_002_H000 a TAB_002_H006 (tablero de control). 

En caso de ser necesario, podrán instalarse ventilación con filtros en tapas y techos, o 
ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por termostatos adecuados para la fácil 
evacuación del calor disipado por los elementos componentes. 

Cada tablero contará con un conducto para el pasaje de cables, lo suficientemente amplio 
para evitar que las tensiones mecánicas de los cables sean transmitidas a los elementos de 
conexionado y aparatos. En caso de conductos de salida muy estrechos se deberá contar con 
soluciones prefabricadas que permitan la conexión de cables de sección importante sin 
necesidad de doblarlos. 

Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de 
autoextinguibilidad, conforme a la norma IEC 61695.2.1. 

 
3.2.1.2. Estructura 
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La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las modificaciones y/o 
eventuales extensiones futuras. Será realizada con montantes de perfil de acero en forma de U 
con un espesor mínimo de 1.5 mm. 

Los paneles perimetrales (puertas, techos, tapas, piso, etc.) estarán constituidos por 
chapas con un espesor no inferior a 1 mm y deberán ser extraíbles por medio de tornillos 
imperdibles. 

Los montantes, paneles perimetrales, etc., deberán ejecutarse con chapa de acero 
electrocincada.  

Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones serán 
atornilladas, para formar un conjunto rígido. La bulonería dispondrá de múltiples dientes de 
quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la 
equipotencialidad de todos sus componentes metálicos. 

Para los grados de protección especificados, los cerramientos deberán poseer burletes de 
neopreno de larga duración y adecuada elasticidad. La sección será del tipo burlete de automóvil 
con cámara de aire y soporte de plástico semirígido. 

Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor 
principal de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a la 
estructura por medio de conexiones de sección no inferior a 6 mm2. 

En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se 
realizará a través de tornillos soldados o en su defecto con arandelas de contacto dentadas (a 
ambos lados) que desgarran la pintura hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la 
equipotencialidad.  

Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes eléctricos 
serán fácilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o con 
bisagras.  

De ser necesario se optará por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio 
templado.´ 

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la 
corrosión, la totalidad de las estructuras y paneles deberán estar eléctrocincados y pintados. Las 
láminas estarán tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con 
poliéster polimerizado. 

Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los 
agentes atmosféricos. 

Toda la soportería necesaria para el montaje de los tableros, cajas de paso, sensores 
serán fabricados de acuerdo a planos y, cuando no estuvieren especificados, se decidirá en 
conjunto con la inspección de obra. 
 

3.2.1.3. Montaje   
Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberán ser del 

mismo fabricante. 
Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre travesaños 

específicos para sujeción. No se admitirá soldadura alguna. 
Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cable canales plásticos de 

sección adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos circuitos 
responderán en todo a la norma IRAM 2183, con las siguientes secciones mínimas: 

 
2,5 mm² para los circuitos de comando 
1,5 mm² para los circuitos de señalización. 
 
Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los 

planos funcionales. 
Los instrumentos de protección y medición, lámparas de señalización, elementos de 

comando y control, serán montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral. 
Todos los componentes eléctricos y electrónicos montados deberán tener una tarjeta de 

identificación que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico. 
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El apriete de los cables será realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presión de 
contacto del resorte se adaptará automáticamente a la sección del conductor y asimismo se 
impedirá que el orificio pueda recibir más de un cable por vez. Este sistema permitirá la 
conexión y desconexión de cables con tensión.  

Los enclavamientos entre elementos se efectuarán mediante contactos auxiliares de los 
mismos, independientes de la lógica que los comande.  
 

3.2.1.4. Documentación 
Se deberán entregar junto con los tableros, cada uno por duplicado: 
• Planos de: dimensiones generales, esquemas eléctricos y conexiones. 
• Catálogo completo de los elementos componentes con lista de repuestos. 
• Manual de instrucciones de montaje y servicio. 
 

3.2.1.5. Inspección y Ensayos 
Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina, fijados por las 

normas IEC 61439-1 e IRAM 2181, que incluyen: 
Inspección visual y de funcionamiento eléctrico. 
Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento. 
Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a tierra. 
El fabricante contará además con protocolos de ensayos de tipo efectuados en 

laboratorios internacionales independientes. 
Elementos contenidos en los tableros: 
Los elementos a instalar serán de calidad reconocida en el mercado, ( marcas de 

referencia Merlin Gerin – Telemecanique-Siemens –Gen-Rod-Prysmian – Imsa , Etc. ) en un todo 
de acuerdo con la lista de materiales de plano TAB0001 – H022 a excepción de los relevos 
térmicos de los motores de giro que deberán ser reemplazados por los LR2-K0307 de 1,2 a 1,8 A 
regulado en 1,5 A tal que con 3 A dispararía en 20 segundos y esa corriente es menor al 10 % de 
sobrecarga para el motor, tener en cuenta el corto ciclo de trabajo que tiene el equipo. 

Los tableros llevarán los elementos incluidos en el plano de Esquemas unifilares tipo que 
se adjuntan. 

Se ajustará la regulación de las protecciones y la capacidad de los elementos a las cargas 
definitivas de los circuitos que controlen, coordinando adecuadamente la selectividad y filiación 
correspondiente. 

La tensión de comando y señalización de los elementos, salvo indicación expresa, será de 
24 V CA. 

 
3.2.1.6. Salidas Tablero General 

Desde el Tablero General se alimentarán directamente los accionamientos. 
El Tablero de potencia y control vendrá alimentado “aguas arriba” con un cable 

alimentador de sección adecuada a la totalidad de  la carga a demandar por el sistema, tanto en 
la parte de potencia como de control. 

Ante tal circunstancia la Contratista deberá entregar antes de la realización de las tareas, 
una planilla de carga de potencia de la totalidad del sistema , incluyendo entre otras cosas ,  
calculo del cable alimentador, caída de tensión , verificación de la sección ante ICC, etc.  

Dicho cable alimentador deberá tener una protección independiente al resto, en el lugar 
de toma de energía. 

 
3.2.1.7. Cables de distribución 

Los cables de alimentación desde el Tablero General (constituido por el tablero de 
potencia y el tablero de control) a los accionamientos serán de cobre, aislados, fabricados y 
ensayados según normativas IRAM 62266; no propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-
24; IEEE 383 ; NFC 32070-C1; no propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1; NFC 32070-
C2; libre de halógenos: IEC 60754-1;reducida emisión de gases tóxicos: CEI 20-37 parte 7 y CEI 
20-38; Baja emisión de humos opacos: IEC 61034-1,2; nula emisión de gases corrosivos:  IEC 
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60754-2  , tensión nominal de servicio 1kV, marca de referencia AFUMEX 1000 de PRYSMIAN o 
similar. 

Los conductores serán en todos los casos cableados del tipo flexible.  
Se deberá verificar que la caída máxima de tensión admisible entre el punto de acometida 

y un punto de consumo será del 3 % para iluminación y del 5 % para fuerza motriz. 
Los conductores deberán cumplir con el código de colores según IRAM 2183 

(reemplazada como se especifica más abajo) 
Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo 

mediante terminales de tipo aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, 
asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de 
aflojarse por vibración o tensión bajo servicio normal. 

Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños o aparatos de consumo lo harán 
mediante un prensacables que evite deterioros del cable. 

El Contratista marcará todos los cables con las designaciones que se indiquen en la 
documentación que entregue el Comitente. 

Cada cable deberá identificarse en todos los siguientes lugares del recorrido: 
• En ambos extremos 
• En toda caja de paso o conexión por lo menos una vez. 
En donde sea necesario realizar un pase en losa o mampostería deberán ser selladas las 

aberturas con selladores a base de espuma de siliconas, del tipo retardador de incendio, a fin de  
evitar la propagación de humo, fuego, gases tóxicos o agua a través de las aberturas selladas. 

Cuando en las cañerías se deban instalar conductores unipolares estos serán del tipo 
cuerda flexible, de cobre, aislados en PVC, tensión nominal de servicio 450/750V, fabricados y 
ensayados según normas IRAM 2183 (reemplazada por IRAM-NM 247-3:2003), ensayos de no 
propagación de incendios según normas IRAM 2289 (Modificada por IRAM-NM-IEC 60332-3-
10:2005, IRAM-NM-IEC 60332-3-21:2005, IRAM-NM-IEC 60332-3-22:2005, IRAM-NM-IEC 
60332-3-23:2005, IRAM-NM-IEC 60332-3-24:2005, IRAM-NM-IEC 60332-3-25:2005), Cat. C., 
para índice de oxígeno según norma IRAM 2289 (ver modificatorias), emisión de gases según 
norma IEC 754-1. 

Se tenderán según lo indicado en el Capítulo 5 de la Reglamentación de la AEA. 
Los selladores deberán responder a normas NFPA y  certificación UL, serán marca 3M o 

similar. 
 
3.2.2. CAÑERÍAS PARA FUERZA MOTRIZ E ILUMINACIÓN. 

Para la distribución de alimentación a Circuitos de Iluminación, Tomacorrientes de Uso 
General y Tomacorrientes, se utilizarán cañerías de hierro semipesado, según IRAM 2266, 
diámetro mínimo 3/4”, 7/8” 1”, 1 ½”, según corresponda, que se tenderán sobre cielorraso 
suspendido, por mampostería, tabiquería de Durlock o por espacios técnicos, según planos y en 
un todo de acuerdo al Capítulo 7 de la Reglamentación de la AEA. 

 
3.2.3. PLC 

El PLC existente es un Modicon TSX Micro referencia TSX3722101 (CPU) más un 
minirack de extensión referencia TSX RKZ 02  con 4 módulos de 16 entradas discretas, 24 VDC  
12 salidas discretas del tipo a relés, referencia TSX DMZ 28 DR. 

Al PLC actual se le incorporará un nuevo módulo de 32 entradas discretas referencia TSX 
DEZ 32D2 manteniendo la base CPU existente, el  minirack de extensión y los cuatro módulos 
mixtos de 16 entradas discretas y 12 salidas discretas ya mencionadas en la descripción del PLC. 

Todas las entradas y salidas se cablearán a bornes sin tornillos como se especifica en los 
planos correspondientes. 

Planos de referencia: TAB_002 H000 a TAB_002 H024 
 

3.2.4. SECUENCIA DE OPERACIÓN PROPUESTA 
Automático: 
a. Con la llave selectora del pupitre en posición automático se oprimirá el pulsador 

comienzo de ciclo. 
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b. Frente a esta acción el PLC verificará las siguientes condiciones: 

1.- estado de detección  “presencia del operador” 
2.- estado de límites 
3.- estado del detector de cable flojo 
4.- condición de detenido 

 
c. Producida la energización del motor y verificada ésta, en un tiempo a determinar en 

obra (1 o 2 seg.)  se verifica que el motorreductor esté en funcionamiento, si así no se 
comprobara, se detendrá la secuencia 

 
d. Se acompaña todo el recorrido con un conteo de tiempo (a determinar en obra) para 

asegurar el desarrollo del recorrido a velocidad normal, si no se cumple se produce time-out y se 
detiene la secuencia. 

 
e. Una vez alcanzada la posición superior y actuado el primer sensor inductivo previsto se 

detiene la marcha. Si por cualquier razón no se detecta este fin de carrera se espera por la 
detección que producirá el segundo límite, aquí se produce la detención y se genera una alarma 
que indica la falla en el primer sensor, si también fallara el segundo sensor el carro se apoya en 
un resorte debidamente calculado que, al comprimirse actúa como tercer elemento de seguridad 
ya que detendrá suavemente el accionamiento y el detector de velocidad cero anulará la 
operación. Cuando la pluma está en condiciones de alarma debida al segundo sensor de 
detención superior, el sistema espera la orden del operador para continuar. 

 
f. Verificada la posición superior en condiciones normales, se cuenta tiempo y se gira la 

pluma un número de vueltas predeterminado (la cantidad de vueltas las introduce el operador 
mediante la pantalla). 

 
g. Se verifica el cumplimiento del giro con un sensor de proximidad (este detecta dos 

pulsos por vuelta), se cuenta tiempo y se ordena el descenso, se dispara timer de control de 
operación, se verifica contactor entrado y giro del motorreductor, alcanzada a posición se verifica 
fin de ciclo con la actuación de uno de los dos limites de fin de carrera. 

 
Notas: Cuando se produce la parada del sistema por la actuación de alguna de las 

protecciones o parada de emergencia, el operador de la consola central reconoce la alarma y 
puede ordenar la continuidad de la operación (porque reconoce que el sistema sigue operativo) 
mediante el pulsador de inicio de ciclo, esto implica que el programa del PLC memorizará la 
última operación que estaba ejecutando para “saber” como debe seguir operando. 

Si en cambio, el operador entiende que debe abortar la operación y bajar la percha debe 
seleccionar operación manual en el pupitre y utilizar los mandos de la pantalla para descender la 
percha, en este modo de operación el sistema mantendrá operativos todos los límites y 
protecciones. 

Ejemplo: la detención se produce en la parte superior con la percha fuera de posición, la 
secuencia de operación sería: 

Seleccionar manual/oprimir mando de giro de percha/oprimir mando de descenso 
El operador podrá detener la operación en cualquier momento del ciclo. 
 

3.2.5. SENSORES PROPUESTOS 
Se montarán detectores de proximidad inductivos cilíndricos o  planos, los propuestos son 

de alcance nominal 60mm, 2 hilos, 80x80x20mm, conexión por cable 2 x 0,34mm2, 2 metros de 
longitud, marca telemecanique, modelo XS8-D1A1MBL2, deberá analizarse junto con la dirección 
de obra la precisión lograda en las detenciones de los accionamientos y, si esta no fuera la 
adecuada ensayar con sensores de alcance 25 mm (XS8-C1A1MBL2 de Telemecanique)  o 
cilíndricos de 30 mm de diámetro y de 10 mm de alcance (XS6 30B1MBL2 de Telemecanique). 
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 El montaje se realizará sobre correderas para tener un ajuste fino y actuación 
repetitiva, en los segundos sensores se deberá considerar la posible interferencia entre ambos a 
fin de evitarla. (Consultar manuales Telemecanique). Se deberá verificar prácticamente que todos 
los sensores tengan contacto NC para la diagramación de la lógica de control. 

Para la detección del giro del tambor se montarán sensores de proximidad inductivo 
cilíndrico, alcance nominal 10 mm, diámetro 30 mm, frecuencia de ajuste 6-150 impulsos por 
minuto, 2 hilos, conexión por cable 2 x 0,34 mm2, 2 metros de longitud, marca telemecanique, 
modelo XSA-V11801. Se regularán a 8 mm de una estrella de 5 puntas montada sobre el eje del 
tambor arrollacable.  

 
Nota:  Los sensores son (6) por pluma lo que suma 36 en total. Sus funciones son: 
- Limite superior y respaldo (2) 
- Limite inferior y respaldo (2) 
- Rotación de la percha (1) 
- Rotación del tambor arrollacable (1) 
 
*Los planos que corresponden a los sensores antes mencionados son:  
CAN-001 y CAN-002; DET-001 y DET-002. 

 

3.2.6. PRUEBA Y  VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 
El sistema de comando y potencia deberá ser verificado en todos sus puntos de 

funcionamiento, tanto en los sensores y elementos de protección como las variables de 
funcionamiento del PLC acorde a lo solicitado en el presente Pliego de especificaciones técnicas. 

Los sistemas de seguridad deberán ser probados eficientemente antes de la puesta 
definitiva de funcionamiento de las plumas. 

Ante tal circunstancia la Contratista, deberá conformar una planilla de datos técnicos, en 
la cual estén todas las variables de funcionamiento a ser probadas. 

 
3.3. PUESTA A TIERRA GENERAL 

La puesta a tierra del edificio deberá cumplir totalmente con las últimas ediciones de las 
Normas IRAM Nº 2281-1, Nº 2281-2, Nº 2281-3 y Nº 2281-4... 
 

3.3.1. MALLA ENTERRADA PERIMETRAL Y CENTRAL 
Se deberá ejecutar una malla de puesta a tierra perimetral y central, según planos y en 

base al capítulo 7 de la Norma Nº 2281-3. 
El dimensionamiento de los componentes de la instalación está efectuado en base al 

capítulo 6 de la Norma Nº 2281-3 y según el mismo el valor de la resistencia final debe resultar 
del orden de 1 Ohm. 

La medición de la resistencia de tierra será realizada en base al capítulo 8 de la Norma Nº 
2281-3 y el valor final deberá resultar menor o igual a 2 ohm. De no lograrse este valor, se 
hincarán más jabalinas unidas al colector por medio de soldadura cuproaluminotérmica, hasta 
alcanzarse valores inferiores al mismo. 
 

3.3.2. CABLES PARA LA MALLA Y CONEXIONES 
El cable para la malla será de 25 mm2 de sección de Cobre-Acero, tipo A-30, según 

Norma IRAM 2467. 
El cable para conexiones entre jabalinas y malla, entre puntos fijos y hierros de 

estructuras, entre malla y barras equipotenciales, será de cobre desnudo, según Norma IRAM 
2004. 

 
3.3.3. JABALINAS 

Las jabalinas serán de Cobre - Acero, diámetro nominal 19,05 mm (3/4”), lisas estándar 
hasta 3 metros de largo, según Norma IRAM 2309. 
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Todas las jabalinas deberán ser instaladas con martinetes de hincado para impedir la 
deformación y asegurar una mejor ejecución de la percusión. 

 
3.3.4. UNIONES SOLDADAS 

Todas las uniones enterradas entre cables y  jabalinas a cable serán ejecutadas mediante 
soldaduras cuproaluminotérmicas, según Norma IRAM 2315. 

 
3.3.5. PUNTOS FIJOS Y UNIÓN A HIERROS DE LA ESTRUCT URA DE HORMIGÓN 

Se ubicarán puntos fijos que se unirán a los hierros de la estructura mediante soldadura 
cuproaluminotérmica. 

 
3.3.6. CAJAS DE INSPECCIÓN 

En los lugares indicados en el plano se ubicarán cajas de inspección de hierro fundido 
pesada de 350 x 350 mm. 

Las uniones de cables con las jabalinas pertenecientes a las cajas de inspección se 
ejecutarán mediante toma-cables de bronce forjado de alta resistencia. 

 
3.3.7. CONEXIONES A BARRAS EQUIPOTENCIALES 

A efectos de conectar las barras equipotenciales, se dejarán cables de cobre conectados 
a la malla en los lugares indicados en el planos, previendo como mínimo 1 metro de longitud 
sobre el nivel de piso terminado. 

La conexión equipotencial principal del juego, a la cual se conectarán todos los elementos 
conductores mencionados en la Norma, estará instalada en tablero de potencia. 

Las barras de equipotencialidad deben ser de fabricación especial para tal fin, cumpliendo 
con la condición de seguridad de contacto para todos los cables de conexión que lleguen a las 
mismas. 

La conexión equipotencial deberá incluir conexiones para: toma de tierra de la malla 
perimetral, conductor de protección de la instalación eléctrica. Las barras de equipotencialidad 
llevarán etiquetas identificatorias de los diferentes bornes y de los conductores conectados. 
 

3.4. RED INTERIOR DE PUESTA A TIERRA 
Se deberá instalar una red interior de puesta a tierra con las siguientes características: 
Se tenderá un conductor principal de cobre desnudo de sección mínima 10 mm2 o la que 

resulte de los cálculos definitivos, que recorrerá  cañeros de alimentación a los accionamientos, 
conectado a cada tramo  

Este conductor principal se unirá a la red de puesta a tierra perimetral en las barras 
equipotenciales. 

Desde el conductor  principal, se derivará mediante grampa peine con cable de cobre 
aislado cuya sección surgirá de la aplicación de a Norma IRAM 2281-3 a todos los 
accionamientos, conectándose a los mismos en una barra equipotencial de puesta a tierra o 
estructura según corresponda. 

Desde estas barras, se tenderán conductores de cobre aislados con cubierta de PVC 
verde amarilla a los circuitos de iluminación y fuerza motriz con secciones iguales a las del neutro 
como mínimo, del cable de alimentación, a través de las cañerías de derivación. 

La totalidad de los tomacorrientes, artefactos de iluminación, soportes, gabinetes, cajas, 
etc. y demás componentes metálicos conectados a estos tableros que normalmente no están 
bajo tensión, deberán ser conectados a tierra en forma independiente del neutro de la instalación. 

En consecuencia, donde no se especifique la instalación de conductores de tierra en 
planos se deberá instalar un cable con cubierta de PVC verde amarilla de sección igual a la del 
neutro, como mínimo de 2,5 mm2 

 

4. MOVILIZACIÓN Y SEGURIDAD DE OBRA 
 

4.1. Replanteo, plantel y equipos 
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Dentro de los cinco (5) días de firmado el Contrato, el Contratista deberá llevar a cabo el 
replanteo parcial o total de la Obra, la cual será supervisada por la Inspección de Obra, en un 
todo de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Generales de la Secretaría de 
Obras Públicas, labrándose a su término el correspondiente Acta de Replanteo. En dicho 
replanteo se fijarán de manera fehaciente y definitiva los niveles de referencia y los ejes de 
replanteo a utilizar durante la obra. El plantel y equipo mínimo necesario para realizar los trabajos 
serán provistos por el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, 
ordenar su reemplazo parcial o total.  

 

4.2. Documentación técnica inicial y Proyecto Ejecu tivo  
La Municipalidad entrega como parte constitutiva del presente pliego, planos de conjunto 

y de detalle donde se incluyen formas, medidas, niveles y demás especificaciones que conforman 
una descripción general de los elementos fundamentales del Proyecto. El Contratista  deberá 
presentar, antes de comenzar los trabajos, los planos de Proyecto Ejecutivo  definitivo de todas 
las obras a realizar, a los efectos de ser visados y aprobados por la Inspección de Obra. Durante 
el transcurso de la Obra se mantendrán actualizados los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra. El proyecto ejecutivo incluirá los sondeos, 
memorias de cálculo y todos los estudios y ensayos que fueran necesarios a los efectos de la 
fundamentación técnica del proyecto ejecutivo. 

En los casos que la Inspección de obra estime conveniente, ésta podrá requerir del 
Contratista la presentación de muestras de los elementos a emplearse en las instalaciones y 
cualquier otro dato que estime conveniente para su mejor conocimiento. 

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de especificaciones técnicas, folletos, 
catálogos o muestras como la aprobación de las mismas por la Inspección de obra, no eximen al 
Contratista de su responsabilidad por la calidad, funcionamiento, rendimiento y demás 
requerimientos técnicos de los equipos, establecidos explícita o implícitamente en las 
Especificaciones Técnicas y en los Planos. 
 
4.3. Cartel de obra  

El Contratista deberá colocar un (1) cartel de obra, de chapa de acero plegada y montada 
sobre bastidores, pintado y rotulado, con las características, ubicación y textos que serán 
determinados en este pliego y oportunamente por la Inspección de Obra. 
 
4.4. Instalación y equipamiento del obrador 

El Contratista preparará el obrador cumpliendo las disposiciones establecidas en el 
Capítulo 5 del Pliego de Condiciones Generales de la Secretaría de Obras Públicas y siguiendo 
las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 

El Contratista proveerá locales adecuados para el depósito de materiales, herramientas y 
equipos. Todas estas construcciones complementarias podrán ser del tipo de campaña o bien se 
ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones y deberán mantenerse en 
perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. 

El suministro de agua y energía para obra será provisto por el Jardín de los Niños.  
 
4.5. Planos conforme a obra 

Una vez finalizada la Obra y antes de la Recepción Provisoria, la Contratista procederá a 
confeccionar los planos conforme a obra. Los mismos serán entregados en 2 (dos) juegos copia 
papel y en medios magnéticos, CD-Rom o DVD, con archivos en formato DWG, en Autocad 2000 
o superior, los cuales serán verificados para su posterior aprobación por la Inspección de Obra. 

 
4.6. Limpieza de obra 

Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalización del total de los trabajos de la Obra, la 
Contratista deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya 
intervenido, la que será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra. La Obra deberá ser 
entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, debiendo la Contratista 
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retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados 
todos los trabajos. 
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D - ANEXOS 
 

 
ANEXO I 

 
 

 MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
 
Señor Intendente de la 
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 
S           /          D 
------------------------------------------- 
 
 
 
                         
La Firma.................................................................................................. que suscribe, de 
nacionalidad .................................. con domicilio legal en la ciudad de Rosario, en la calle 
............................................................ N° .....…………...., habiendo examinado los planos, el 
pliego de condiciones y especificaciones técnicas y el Presupuesto Oficial de la Obra: 
"REHABILITACIÓN PLUMAS DE LA MÁQUINA DE VOLAR - JAR DÍN DE LOS NIÑOS" y 
recogidos los datos y condiciones con que se realizaría la Obra, se compromete a ejecutar la 
misma de acuerdo a la documentación más arriba indicada, por la suma de pesos: 
......................................................................................... ($ ...........................), y en un todo de 
acuerdo al detalle de la propuesta que se adjunta.  
 
   Acompaña además por duplicado los análisis de precios de cada uno de los 
ítems que componen la propuesta por duplicado, de acuerdo a los Anexos N° II del Pliego de 
Condiciones Generales. 
 
   Se compromete a mantener esta oferta por el término de noventa (90) días. 
 
   Firma la presente propuesta, en carácter de Representante Técnico de la 
Proponente, el ......................................................................................... inscripto en el Colegio 
...............................................…….............. de la Provincia de Santa Fe, bajo el N° 
............……….. 
 
 
   Rosario, ...................................................................................... 
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ANEXO II 
 
 

DECRETO N° 2613/87 
 
 

Despacho de la Secretaría de Obras Públicas 
 
 

Visto: La nueva realidad económica vigente desde la aplicación del plan de estabilización 
del 14 de octubre de 1987, que ha modificado variables importantes de la organización 
económica, y eliminado el régimen de tasa de interés regulada por el Banco Central de la 
República Argentina y 
 

Considerando: Que en la reglamentación legal vigente en la Municipalidad se utiliza en 
varias disposiciones dicha tasa regulada por el Banco Central de la República Argentina, tanto la 
activa como la pasiva, y su eliminación obliga a reemplazarla por otra; 
 

            EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
           EN EJERCICIO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

DECRETA 
 
 

Artículo 1ro. - En toda ordenanza, decreto o resolución en que se especifique la utilización 
de la tasa regulada, ya sea activa o pasiva, deber  reemplazarse por la tasa aplicada por el Banco 
de la Nación Argentina, activa por descuento de documentos y pasiva por plazos fijos 
intransferibles respectivamente,  para operaciones a treinta días. 
 

Artículo 2do. - En el momento en que se vuelva a poner en vigencia un régimen de tasa 
regulada, en todos los casos, sin excepción, se regresará al régimen precedente. 
 

Artículo 3ro. - Insértese, comuníquese, publíquese y dese a la Dirección General de 
Gobierno. 
 
 
 
 Fdo.:  
 Dr. Carlos Fernando Arraigada, Secretario de Hacienda 
      Sr. Emeterio Pastor, Pte. H. Concejo Municipal  
 en ejercicio del Departamento Ejecutivo. 
 
 
 

Rosario, 03 de Diciembre de 1987. 
 

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL.- 
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ANEXO III 
 

 
DECRETO N° 2962/97 

                          
 Rosario, “Cuna de la Bandera, 1 de Diciembre de 1997. 

 
Visto los proyectos de decretos elaborados por la Contaduría General, adjuntos a las 

presentes actuaciones Nº 38.404-C-97; teniendo en cuenta la conveniencia de reglamentar el 
capitulo 7, punto 5 de la Ordenanza 2841/81 (Pliego de Condiciones Generales) y, 
  
 Considerando que es necesario obrar sobre el particular a fin de lograr una mas eficiente 
administración y seguridad de procedimientos, en uso de sus atribuciones,- 
 

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DECRETA 
 

Artículo 1º - Toda notificación de cesión de derechos y acciones sobre certificado de obra 
publica deberá realizarse por escritura publica y se entenderá sometido al procedimiento que se 
establece en el presente Decreto. 
 

Artículo 2º - El acto de notificación de la cesión deberá realizarse por ante el Contador o 
Subcontador General, dejándose constancia en el acta notorial levantada al efecto, de la reserva 
para verificar, previa consulta con las oficinas técnicas que correspondan, sobre la existencia de 
cesiones precedentes, medidas precautorias, causas de oposición a la cesión o derecho sobre el 
crédito emergente del certificado. 
 

Artículo 3º - La Contaduría General remitirá las actuaciones a Mesa General de Entradas 
para la confección del expediente, quien lo derivara sin dilación, a la Dirección de Liquidaciones. 
Esta, dentro de las 48 horas hábiles siguientes a su recepción, como máximo, procederá a 
verificar la existencia de cesiones anteriores, medidas precautorias, causas de oposición o 
derecho sobre crédito emergente del certificado. De estimarlo necesario, podrá requerir dictamen 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en cuyo caso el plazo indicado contara a partir de la 
recepción del dictamen. Si el certificado obrase ya en Tesorería General, el plazo de 48 horas se 
duplicara a efecto de permitir la recuperación de las actuaciones. 
 
 Artículo 4º - El presente Decreto formara parte de todos los Pliegos de Condiciones 
Particulares de los llamados a Licitación Publica que efectúe la Municipalidad de Rosario. 
 
 Artículo 5º - Insértese, comuníquese, publíquese y dese a la Dirección General de 
Gobierno. 
 
 Fdo.:  
 Sr. Víctor Hugo Di Fonzo, SubSecretario de Hacienda 
      Dr. Hermes Juan Binner, Intendente Municipal  

 
 ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL.- 
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ANEXO IV 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 640.000 
 

Íte
m

 

Designación 
 

 

U
ni

da
d Incidencia 

Propuesta 
 

(%) 

Precio 
 
 

($) 

1  ESTRUCTURAS Y MECANISMOS EXISTENTES gl.   

2  ESTRUCTURAS Y MECANISMOS NUEVOS gl.   

3  INSTALACIONES ELECTRICAS gl.   

4  MOVILIZACIÓN Y SEGURIDAD DE OBRA gl.   

PRECIO  TOTAL 100% $ 
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ANEXO V 
 

CARTELERÍA DE OBRA 
El Anexo VI del Pliego de Condiciones Generales, queda anulado en su totalidad y es 

reemplazado por lo indicado en este Anexo. El Contratista queda obligado a colocar en la Obra un 
(1) cartel, según modelo adjunto, y a cumplimentar lo requerido por el presente Pliego en lo 
referente a cartelería de obra, siendo válido todo lo especificado en el Cap. 5 - 28 del Pliego de 
Condiciones Generales. 
 
Disposición: 
Horizontal 
 
Material utilizado: 
Chapa de acero pintado con esmalte sintético, sobre bastidor de madera  
 
Colores: 
Naranja Pantone 165, Blanco y Negro 
 
Textos: 
Rotulados en vinilo autoadhesivo color blanco 
 
Tipografías: 
Univers condensed bold y regular 
 
Cierre: 
Logotipo rotulado de la Municipalidad de Rosario 
 

MODELO DE CARTEL DE OBRA 
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MODELO DE CARTEL DE OBRA 
 
 

SOPORTES 
 
 
 

bastidor de m adera

 
 
 
ESTRUCTURA CARTEL:   Cartel chapa Nº 24 clavada a bastidor de 25 x 50 mm. 

  Pintura 1 mano de fondo antióxido, 2 de esmalte sintético. 
 
 
 
ESTRUCTURA DE SOSTEN:  Tubo circular de hierro diámetro 100 mm, diagonal NPL 50 para  

montaje del cartel. Fijación a bulón. 
Pintura: una mano antióxido y 2 manos sintético blanco. 

 
 
 
 

VISTA FRENTE VISTA LATERAL

Ø 100 mm NPL 50

cartel

30 º

30
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ANEXO VI 
 

N° DE PROVEEDOR: ………………. 
            

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS 
FORMULARIO DE EMPADRONAMIENTO DE PROVEEDORES 
(Para aquellos proveedores no empadronados o para modificación de datos) 
 

FECHA DE EMPADRONAMIENTO: ….... / ..…. / …….  
 
1. Rubro………………………………………………………..Cód. ………………………………. 
2. Razón Social/Denominación y/o Titular: ………………………………………………………… 
3. Domicilio Comercial: 

Calle:……………………………Nro.…………..Piso/Dpto.………….T.E. ………………….….. 
Localidad …………………. Prov. ……………………………….Cód. Postal:…………………. 

4. Domicilio Legal: Calle:…………….…Nro.………..Piso/Dpto. ……….T.E.:…………………….. 
Localidad …………………Prov. ………………………………….Cód. Postal:…………………. 

5. Domicilio Fijado en la ciudad de Rosario: 
Calle: …………………Nro. …………..Piso/Dpto. ………….T.E.: ……………………………….. 
Localidad………………………Prov.……………………………………….Cód. Postal: …….… 

6. Tipo de Sociedad:………………………………………..Duración: ……………………………… 
Capítulo Social (a)…………………….Reg. Públ. De Comercio: Tomo (a)……………………. 
Folio (a) ………………………………….Nro. (a) …………………. Fecha (a) ………………….. 

7. Integrantes y/o responsables (a) 
Nombre: (a)…………………………… Cargo (a) ………………… Doc. (a) ………………….. 
………………………………….. 
Domic. (a)………………………… Acta Des.(a) …………………Fecha(a) ……………………. 
………………………………….. 

8. Apoderados: (b) 
Nombre: …………………………….. Doc.  ……………………. Domic. (b) …………………….. 
Nro. Escrito (b)……… Lugar (b) …………………………….. Fecha (b)……………………. 

 
9. Números de Inscripción: 

C.U.I.T.: ………………………………………………………………………………………….….. 
A nombre de: ………………………………………………………………………………….……. 
Ganancias: ………………………………. Desde: …………………………………………………. 
Categoría del I.V.A.: ……………………. Desde: ……………………………………………….. 
Convenio Multilateral: …………………. Nro. de Inscripción: …………………………………… 
Ingresos Brutos:………………………… Nro. de Inscripción: …………………………………… 
D.R.E.I.: ……......……………………….. Nro. de Inscripción: …………………………………. 
Desde:………………………………………… Actividad: ………………………………………….. 
 
En caso de excepción deberá adjuntar comprobante. 
Los datos consignados en el presente son exactos y revisten el carácter de Declaración 
Jurada, comprometiéndose la firma a comunicar de inmediato toda alteración que sufrieren los 
mismos. 

 
 

……………………………. 
Firma y sello o aclaración  
y documento de identidad 
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DENOMINACION DE LA FIRMA:  …………………………………………..                                                    
 
PROVEEDOR N°: …………………… 
 
 

PLANILLA DE RUBROS  
 
 
 

CODIGO  

NUMERO 

RUBRO 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

NOTA: Todo aumento o cese de los rubros declarados en la planilla, deberán ser notificados a la 
Dirección General de Compras y Suministros a efecto de proceder a su asiento respectivo.  
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ANEXO  VII 
 

  DECRETO N° 2141 
 

Rosario, “Cuna de la Bandera”, 17 de setiembre de 1998 
Visto:  
 
El Decreto - Ordenanza N° 34.318/67 y la Ordenanza modificatoria N° 34.983/67 por las 

cuales se aprueba el Plan Regulador para la ciudad de Rosario y su posterior aprobación 
mediante Decreto N° 4.188/68 por parte del Poder Ej ecutivo de la Provincia de Santa Fe,  

Y Considerando:  
 
Que las mencionadas disposiciones tienen por objeto reglamentar el desarrollo de la 

ciudad de Rosario, específicamente en lo que concierne al reordenamiento de la estructura 
urbana, incluidas las instalaciones portuarias y sistematización de la circulación ferroviaria y vial. 

Que asimismo, el Plan Regulador establece las funciones y áreas de localización de 
diferentes centros urbanos. Que al denominado “Centro Bernardino Rivadavia”, dentro de cuyos 
límites se hallan los terrenos correspondientes al Puerto Norte, se les han asignado los usos de 
espacio verde con viviendas colectivas, centros de abastecimiento minorista y actividades 
educacionales, culturales y de esparcimiento. 

Que es necesario aportar herramientas que contribuyan a solucionar el problema que se 
suscitaría con motivo de la desocupación de operarios, habida cuenta de la relocalización de las 
empresas ubicadas en el denominado Puerto Norte, 

Es por lo expuesto y en uso de sus facultades, 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DECRETA 

 
Artículo 1ro: Créase en el ámbito de la Secretaría de la Producción un registro de 

operarios que hubieran estado en relación de dependencia, contratados por tiempo indeterminado 
por S.A. Genaro García Ltda. A setiembre de 1998, el cual contendrá nombre completo de los 
operarios, número de documento, domicilio, tareas que desempeñaban, composición familiar y 
demás datos que la mencionada Secretaría estime conveniente. 

 
Artículo 2do: Encomiéndase a la Secretaría de Obras Públicas la incorporación en los 
Pliegos Particulares que en adelante se confeccionen con motivo de llamados a 
licitaciones de obras públicas que realice la Municipalidad de Rosario, la inclusión de una 
cláusula que prevea la obligación del Adjudicatario de contratar como mínimo a un 5 % de 
los operarios que empleare en la obra que le hubiere sido adjudicada, del registro 
mencionado en el artículo 1ro del presente Decreto. 
 
Artículo 3ro: Insértese, comuníquese, publíquese y dése a la Dirección General de 

Gobierno. 
 
 Firmado:  
 Dr. Hermes Juan Binner, Intendente Municipal 
      Ing. José M. Adjiman, Secretario de Producción, Prom. del Empleo y Com. Exterior 
 Ing. Sebastián Bonet, Secretario de Obras Públicas 
 Dr. Antonio Bonfatti, Secretario de Gobierno 
 
 ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL- 
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ANEXO VIII 
NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO  AMBIENTE 

Artículo 1: OBJETO 
Artículo 2: ALCANCE 
Artículo 3: RESPONSABILIDADES 
Artículo 4: POLÍTICA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
Artículo 5: EVALUACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y MEDI O AMBIENTE 
Artículo 6: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Artículo 7: COMITE DE HIGIENE y SEGURIDAD  
Artículo 8: AUDITORIAS DE HIGIENE y SEGURIDAD  
Artículo 9: NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR LOS CONT RATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS. 
Artículo 10: PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AM BIENTE 
Artículo 11: SERVICIO DE MEDICINA LABORAL 
Artículo 12: INCUMPLIMIENTOS 
Artículo 13: PAGO 
 
Artículo 1: OBJETO 

El propósito de esta NORMA es establecer las pautas, condiciones básicas, documentación y requisitos, 
que se deben observar en la ejecución de obras a realizar, aplicando programas de prevención de riesgos 
laborales durante el desarrollo de las tareas encomendadas. 

Las disposiciones aquí contenidas, se entenderán incorporadas a todo documento destinado  a 
instrumentar la licitación, adjudicación y ejecución de una obra, revistiendo la categoría de cláusulas 
contractualmente exigibles. 

Los aspectos particulares de cada tipo de obra, en las distintas fases de trabajo, se regirán de acuerdo a 
las reglas de HIGIENE y SEGURIDAD, en un todo de acuerdo a la Ley 19587, Decreto 351/79, Resolución 
911/96, y demás normas complementarias, dictadas y a dictarse. 

El objetivo es transmitir AL CONTRATISTA las normativas básicas, a fin lograr el cumplimiento  de la 
legislación vigente, la reducción de accidentes, la preservación del Medio Ambiente, el cuidado de las 
instalaciones y el ahorro económico. 

Así mismo, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales en 
materia de prevención, que deben observar y cumplimentar los CONTRATISTAS de las obras, sus 
empresas controladas, subcontratistas, y todo el personal que desarrolle su actividad por cuenta y orden de 
los mismos. 

 

Artículo 2: ALCANCE 
La presente norma es de aplicación a todas las empresas CONTRATISTAS y SUB CONTRATISTAS, 

que intervengan en la obra a ejecutar.  
 

Artículo 3: RESPONSABILIDADES 
La CONTRATISTA es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo su 

personal y de sus subcontratistas, de lo dispuesto en la presente NORMA, en las Normas y Procedimientos 
de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de aplicación, y de la Legislación vigente en la materia, y en 
particular de la Ley 19587, Decreto 351/79  y Resolución 911/96. 

 

Artículo 4: POLÍTICA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
4.1.  La CONTRATISTA debe asumir el compromiso y responsabilidad para el logro de las siguientes  

metas: 

Todos los accidentes pueden y deben ser evitados. La prevención de riesgos en el trabajo es un 
compromiso de toda persona física y/o jurídica que se encuentre, aunque sea temporalmente en las obras, 
constituyendo además una condición de empleo. 

La prevención de riesgos es tan importante como la calidad, la productividad y los costos. 

Integrar a toda práctica laboral, la preservación de vidas y bienes. 
Intervenir activamente en los programas y metas de prevención.  
Asumir la prevención mediante actitudes seguras. 
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4.2. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo - Decreto 351/79 
Resolución 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construcción.  
Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo. 
Resoluciones S.R.T 231/96; 51/97; 35/98; 319/99; 320/99 y concordantes. 
Ley 11717 de Medio Ambiente y desarrollo sustentable de la Provincia de Santa Fe. 
Leyes, Decretos y/o Reglamentos Provinciales y/o Municipales aplicables en la jurisdicción. 
Ley 23.879 Obras Hidráulicas (Consecuencias Ambientales). 
Ley 24.051 (Ley de Residuos Peligrosos) y sus Normas concordantes y Resolución 184/95.   
Ley 20.429, Decreto Nº 302/83, (uso de Explosivos). 
Ley 24.449, Decreto Nº 779 del 20/11/95, (de tránsito). 

 
Artículo 5: EVALUACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y MEDI O AMBIENTE 

 
5.1. La Municipalidad tendrá el derecho de auditar el Sistema y/o Programa de Gestión de Seguridad, 

Calidad del Ambiente y otros aspectos que involucren a la política de Seguridad e Higiene del 
ADJUDICATARIO. La Empresa facilitará todas las posibilidades para concretar ese control al personal de la 
Municipalidad, reservándose ésta el derecho de solicitar entrevistas evaluativas.  

 
5.2.  A PRESENTAR  POR EL ADJUDICATARIO   

Junto con el Acta de Replanteo, y constituyendo un ANEXO de la misma, la empresa presentará la 
documentación que acredite su sistema de gestión en HIGIENE, SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE  en 
vigencia y compuesto como mínimo de:  

Manual de Gestión con una política acorde con los servicios. 
Normas y Procedimientos que atienden el tema seguridad en todas las tareas que desarrolle en los ámbitos 

de las obras. 
Programa de Prevención de accidentes.  
Programa de Capacitación del personal. 
Procedimientos específicos para la evaluación de accidentes y acciones correctivas adoptadas. 
Registros y estadística de capacitación y evaluación de accidentes. 
Planes de contingencias. 

 
Artículo 6: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Al ser ADJUDICADA la OBRA, la EMPRESA, a través de su RESPONSABLE DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD deberá mantener una reunión con los responsables de INSPECCION DE OBRA para que la 
empresa evalué cuales serán las exigencias particulares que tendrá durante la realización de sus tareas, y 
coordinación de las acciones a llevar a cabo.    

El CONTRATISTA debe garantizar que el nivel de capacitación del personal de Gerenciamiento, Jefes 
de Obras y Supervisores, es el adecuado con acreditada experiencia en tareas similares y está 
comprometido con la Seguridad y el Cuidado Ambiental.  

Dentro de los 10 (diez) días corridos contados a partir de la firma del Contrato y previo a todo inicio de 
tareas, la CONTRATISTA estará obligada a la presentación de la siguiente documentación:  

Programa de Higiene y Seguridad según lo exige la Resolución 911/96, y las Resoluciones 51/97, 35/98, 
319/99, y complementarias, APROBADO POR LA ART. 

Presentación de matricula, y contrato del Responsable de Higiene y Seguridad, con presencia en obra de 
acuerdo a la Resolución  231/96. 

Comunicación del INICIO DE OBRA, según Resoluciones 51/97 y 552/01.   
Constancias de capacitación al personal, de acuerdo a PROGRAMA DE CAPACITACION, en prevención de 

accidentes en general y en particular en las tareas específicas que desarrollarán, así como también en 
enfermedades laborales. 

Servicio de emergencia y establecimientos médicos para la derivación de accidentados (ART). 
Listado de personal afectado a la obra, con  las altas avaladas por la ART respectiva. 
Constancia de entrega de Elementos de Protección Personal  de acuerdo  a análisis de riesgos  y programa  

de Higiene  y Seguridad. 
Control y auditorias de máquinas, equipos y herramientas, para la presente obra. 
Cumplir con los requerimientos  y plazos fijados en el PROGRAMA DE SEGURIDAD -   
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Los presentes requisitos deben ser cumplidos por toda empresa SUBCONTRATISTA que intervenga en la 
ejecución de trabajos en obra. 

 
Artículo 7: COMITE DE HIGIENE y SEGURIDAD  

El Comité de HIGIENE y SEGURIDAD, estará constituido por los responsables de HIGIENE y 
SEGURIDAD del CONTRATISTA PRINCIPAL y de los SUB CONTRATISTAS que intervienen en cada 
OBRA, el representante de la INSPECCION DE OBRA, y la AUDITORIA DE H y S que designe la 
Municipalidad. 

Es obligatoria la participación en el mismo, por parte de los representantes de H y S de 
CONTRATISTAS y SUBCONTRATISTAS.  

Sus acciones de coordinación, se ajustaran a lo requerido en la Resolución 319/99, y el ANEXO I  de la 
misma.  

La frecuencia, fecha y lugar de reunión será fijado por la INSPECCION DE OBRA.-  

Será coordinado por la INSPECCION DE OBRA. 
 

Artículo 8: AUDITORIAS DE HIGIENE y SEGURIDAD  
La Municipalidad estará facultada para llevar a cabo, las AUDITORIAS de HIGIENE y SEGURIDAD que 

estime necesarias, mediante la INSPECCION DE OBRA y/o PROFESIONALES DESIGNADOS, a los fines 
de verificar el adecuado cumpliendo por parte de la CONTRATISTA y/o SUCONTRATISTA de todas las 
obligaciones fijadas en la presente norma. 

En el caso de incumplimiento o irregularidades detectadas, la Municipalidad podrá solicitar la suspensión 
de los trabajos, total o parcialmente, la separación del personal expuesto a riesgos y en su caso, si a criterio 
de la INSPECCION DE OBRA corresponde, retener la certificación y/o pagos, hasta que se subsane lo 
apuntado. 
 
8.1. SUSPENSION DE TRABAJOS 

El Contratista estará obligado a paralizar las tareas inmediatamente, cuando por razones de seguridad, 
lo dictamine la INSPECCION DE OBRA y en la medida que ésta indique. También podrá separar del lugar 
de trabajo, al personal que no cumpla con los requisitos de uso de EPP y /o expuesto a riesgos específicos. 

La Inspección procederá cuando así corresponda, a labrar las órdenes de servicios por el 
incumplimiento de las obligaciones de Higiene y Seguridad y/o durante el desarrollo de la prestación. 
(Ejemplos falta de puesta o aislamiento a tierra de equipos, falta de EPP, peligro  de derrumbes, etc.) 

 
Artículo 9: NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR LOS CONT RATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS. 

Como base de la presente NORMA, se debe cumplir en un todo con lo normado  por Ley 19.587, 
Decreto 351/79 y Resolución 911/96, y demás normas complementarias dictadas y a dictarse. 

Los enunciados de esta  norma, en los siguientes ítems, son de carácter básico y general, y será 
responsabilidad de la CONTRATISTA cumplir con todos requisitos  para las situaciones no cubiertas en ésta 
y comprendidos en la legislación enunciada en el ítem  4.2, LEGISLACIÓN  APLICABLE. 

Para las determinadas situaciones que pudieran exceder su posibilidad de neutralizar los riesgos, deberá 
plantearse esta circunstancia a la INSPECCION  DE OBRA; asimismo el contratista podrá recibir 
indicaciones de la INSPECCION DE  OBRA, en forma verbal, las que deberán ser acatadas cada vez que 
sean impartidas. 

 
9.1.  OBLIGACIONES BÁSICAS. 

Sin perjuicio del cumplimiento de la LEY 19587, Decreto 351/79 y de la Resolución 911/96, y demás 
normas complementarias dictadas y a dictarse, la CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones  básicas: 

Previo al inicio de todo tipo de tarea en obra, se deberá solicitar a la INSPECCION DE OBRAS la 
autorización correspondiente, luego de haber acreditado el cumpliendo de todos los requisitos  de la 
presente norma. 

El REPRESENTANTE DE HIGIENE y SEGURIDAD de la CONTRATISTA, debe ser el responsable, 
coordinador y persona de contacto con la INSPECCION DE OBRA, en todo lo relativo a HIGIENE y 
SEGURIDAD. 
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La contratista deberá comunicar inmediatamente a INSPECCION DE OBRA, cualquier condición que pueda 
poner en riesgo la seguridad de su personal y del entorno, que exceda su posibilidad de solución 
inmediata. 

Deberá comunicar inmediatamente a INSPECCION  DE OBRA, todo accidente o incidente  en la realización 
de sus tareas, mediante la elaboración del informe de investigación correspondiente, en tiempo y forma, 
según lo establecido en la normativa  vigente.- 

Cumplir con todos los requerimientos y los plazos fijados para ello, en las AUDITORIAS de CONDICIONES  
DE HIGIENE  y SEGURIDAD  realizados por la INSPECCION  DE OBRA.- 

Instalar toda la señalización necesaria para informar sobre los riesgos y medidas de protección, 
comunicación con la ART, servicios  de emergencias. 

Instruir a todo el personal sobre temas de Seguridad, Higiene y Medioambiente, mediante cursos de 
capacitación. El contenido de los cursos, la lista de asistentes y la cantidad de horas impartidas, deberá 
archivarse en el LEGAJO DE HIGIENE Y SEGURIDAD  de OBRA. 

Proveer y mantener en condiciones operativas los extintores de incendio del tipo y cantidad  evaluados  
como  necesarios al tipo de tarea. 

Disponer de un PLAN DE EMERGENCIAS  y un PROCEDIMIENTO para el caso de ACCIDENTES de 
personal, colocando en lugar visible los NUMEROS TELEFONICOS y de asistencia MÉDICA. 

Presentar la estadística mensual de accidentes, en el tiempo y forma que se establece en la normativa 
respectiva. 

La Contratista proveerá, a su personal, de una credencial propia  de la ART.-  
Asimismo, uniformará a su personal o colocará distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr 

una rápida identificación. 
Asistir a las REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, cumpliendo con los tratados que se efectúen en 

el mismo. 
 

9.2. PROHIBICIONES 
Queda estrictamente prohibido: 

Ingresar a la obra con bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes, como así también en estado de 
ebriedad, bajo efecto de drogas o estupefacientes. 

 Realizar tareas con el torso desnudo. 
Utilizar líquidos inflamables para limpieza de herramientas o ropas, salvo autorización expresa. 
Almacenar materiales combustibles o explosivos sin la correspondiente autorización. 
Conducir vehículos dentro del predio de la obra  a velocidades superiores a la de paso de hombre o la 

máxima indicada visiblemente en equipos especiales. 
Transportar personal en cajas de vehículos no acondicionados para tal fin. 
Dejar materiales, vehículos o cualquier otro elemento obstruyendo pasos y circulaciones. 
La permanencia injustificada del personal de la contratista en áreas ajenas a los lugares de trabajo, sus 

obradores e instalaciones sanitarias, vestuarios, etc.,  
La utilización de máquinas en general y rotativas en particular, sin las protecciones correspondientes (Ej.: 

amoladoras, sierras circulares, hormigoneras, etc.) 
Excepto el caso específico de contratación de personal de Servicios Especiales de Seguridad y de acuerdo a 

condiciones establecidas en leyes y/o reglamentos, está prohibida la portación de armas blancas o de 
fuego. Esta prohibición también tiene alcance para todas las personas que viajen en los vehículos del 
Comitente, o los Transportes Contratados. 

 
9.3.  OBRADOR 

La Contratista deberá solicitar a la INSPECCION DE OBRA, que le indique el lugar para la instalación 
del obrador, en caso que el mismo sea expresamente autorizado dentro de los predios de la obra, como así 
también la determinación del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, 
máquinas y estacionamiento de vehículos. 

La Empresa Contratista, deberá colocar un alambrado perimetral en su obrador, observando en el 
mismo Normas de Orden y Limpieza para lo cual deberá adiestrar a su personal en forma permanente. 

Las conexiones de luz, agua, cloacas,  etc., deberán contar con la autorización de la Dirección de la 
Obra, siguiendo las reglas del buen arte y sin que afecte la seguridad en todos sus aspectos. 

 
9.4. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

El contratista dará cumplimiento a lo establecido en la ley 19587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
los Artículos 98 al 115 del  Decreto 911/96 y la Resolución 231/96, proveyendo a todo su personal  de los 
equipos y elementos de protección personal. 
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Los elementos de protección personal  que se consideran básicos y obligatorios para ingresar a 
cualquier obra son los siguientes: Casco de seguridad, Calzado de seguridad, Ropa de trabajo, Guantes de 
trabajo, Chalecos reflectantes para todo trabajo en la  vía pública.   

Éstos, así como el resto de los elementos de protección personal que deban proveerse de ACUERDO  
AL ANÁLISIS  DE RIESGO DE LAS TAREAS, deberán conservarse en buen estado de uso y cambiarse 
ante el primer signo de envejecimiento o deterioro. No podrá reparase ningún elemento de protección 
personal. Debe ser cambiado por otro nuevo. 

Su tipo y calidad darán cumplimiento con las normas IRAM vigentes para cada uno de ellos. 

La Contratista deberá disponer en el obrador, de un “stock” permanente de los Elementos de Protección 
a proveer y de las correspondientes Fichas de Entrega de tales elementos. 

El personal de La Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de Protección Personal 
provistos, será separado inmediatamente de la zona de trabajo. Se responsabilizará a La Contratista, por las 
demoras e interrupciones que tales hechos demanden. 

Todos los cascos, sin excepción deberán llevar en su parte frontal el logotipo de la empresa. 
 

9.5. ORDEN Y LIMPIEZA 
Los sectores de trabajo deberán mantenerse permanentemente en condiciones de prolijidad y limpieza 

lo que permitirá desarrollar las tareas en un ambiente apto y seguro. 

Para obradores, talleres y sectores de obra se tendrá especial atención en: 

No dejar herramientas o materiales sobre escaleras, plataformas, andamios, circulaciones, cañerías o 
equipos elevados. 

No se dejarán maderas con clavos salientes. 
Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos químicos serán limpiados de inmediato para 

prevenir cualquier tipo de riesgo. 
Deberá disponerse de CONTENEDORES para "RESIDUOS VARIOS" y para RESIDUOS  PELIGROSOS, en 

el caso de existir estos . 
No deberán obstaculizarse los lugares donde se encuentren colocados los matafuegos y camillas. 

 
9.6. RIESGOS ELÉCTRICOS 
Los tableros de alimentación tanto de obradores como de las distintas instalaciones de talleres, almacenes y 

frentes de obra, deberán ser de materiales aptos para la intemperie y no combustibles, los que estarán 
provistos de protección diferencial y térmica (disyuntores y llave térmica) y la puesta a tierra respectiva. 

Todos los equipos eléctricos deberán contar con las llaves interruptoras al alcance de los operadores 
además de la correspondiente puesta a tierra. 

Todos los cables utilizados serán del tipo envainados para intemperie y poseerán sección adecuada a la 
intensidad de corriente a utilizar. 

Los cables que deban cruzar vías transitadas o zonas de circulación, se protegerán adecuadamente a fin de 
evitar roturas y lastimaduras de los mismos, así como riesgos para terceros. Se procurará que toda 
instalación eléctrica se ejecute en forma aérea, con todo el sistema de prevenciones que sean 
necesarias. 
 

9.7. UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE OXICORTE Y/O SOLDADU RA ELÉCTRICA 
Siempre deberá tenerse en cuenta: 

Evitar la acción de las radiaciones provenientes de las tareas de corte y soldadura sobre las personas ajenas 
al trabajo referido, mediante el uso pantallas de protección. 

La puesta a tierra de los equipos de soldar deberá conectarse en forma directa con el tablero de distribución 
y no con estructuras de la obra o cañerías. 

La pinza de masa deberá conectarse únicamente con el elemento a soldar, lo más cerca posible al arco. 
Los tubos de oxigeno y acetileno u otros gases deberán montarse sobre carros portatubos, sujetos con 

cadenas metálicas tanto para su uso como para el transporte. 
En caso de tener que utilizar tubos sueltos estos deberán amarrarse en forma vertical mediante cadenas o 

abrazaderas a estructuras o columnas para evitar su caída accidental. 
Los equipos tendrán todos sus accesorios en perfecto estado de conservación. 
Los equipos constarán de reguladores de presión, válvulas de bloqueo de flujo y los correspondientes 

arrestallamas (uno en cada extremo de manguera). 
Las uniones de los accesorios con las mangueras serán realizados únicamente con abrazaderas. 
Se diferenciará  el color de la manguera de oxigeno con la del acetileno. 
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9.8. MAQUINARIAS Y SUS PROTECCIONES 
Toda la maquinaria que se utilice en obra deberá contar con protección mecánica, como ser: cubre correas, 

rodamientos y acoples, protección de piedras de amolar visera antichispas, etc. 
La maquinaria que presente alguna condición de riesgo durante su operación será retirada de la obra para 

evitar cualquier intento de utilización. 
 

9.9. MAQUINARIA AUTOMOTRIZ  EQUIPOS Y VEHÍCULOS 
Los vehículos estarán en perfecto estado de conservación y mantenimiento, cumpliendo con la legislación y 

normas vigentes de la jurisdicción donde se opere. 
Deben contar con los sistemas de seguridad y protección adecuados y sean manejados u operados por 

personal experto, instruido y habilitado a tal efecto. 
Los vehículos que se desplacen dentro del predio de la obra o sus accesos, deberán respetar los límites de 

velocidad que se fijen y las señales indicadoras en general. 
En ningún caso se deberá transportar personal sobre máquinas operativas. 
Solo se permiten tres ocupantes en las cabinas simples de camionetas o camiones.  

 
9.10. TRABAJOS Y OPERACIONES EN ALTURA 

Toda tarea que se desarrolle a una altura superior a 2 metros del nivel de piso será considerada tarea en 
altura y para ello se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Se utilizarán arnés de seguridad, de marca y calidad reconocida y garantizada. 
El amarre de los arneses de seguridad se hará a una parte fija de la estructura, o a un cable de vida  de 

acero independiente de la superficie de apoyo de la persona. 
Toda tarea en altura deberá ser señalizada y vallada  al nivel de piso.  
Solo serán admitidos andamios de cuerpos metálicos de marca, calidad reconocida y garantizada, sin 

admitirse en su armado cuerpos de distintas marcas y/o procedencias, así como NO se aceptarán 
estructuras metálicas construidas con elementos improvisados en la obra cuya única garantía sea la 
constructora. 

Las estructuras de los andamios así como sus nudos y tablones, antes de su ingreso a obra, serán 
sometidos a las normas de auditorias de equipos. 

El personal que sea asignado para el armado de andamios, deberá ser capacitado en tal sentido por el 
Responsable de Hig. y Seg. de la CONTRATISTA  

Se podrán utilizar tablones de madera, para andamios y plataformas, de dos pulgadas de espesor y un pie 
de ancho, sin pintar y sin nudos que los debiliten. También podrán emplearse tablones metálicos 
desarrollados para ese fin, con piso antideslizante y grampas de encastre en los extremos que impidan 
su deslizamiento. No se admitirá la combinación de ambos tipos de tablones sobre el mismo paso. 

Los tablones serán atados firmemente al andamio o a la estructura de las plataformas. 
Las estructuras de los andamios serán atadas o arriostradas eficazmente para evitar la caída o vuelco de los 

mismos. 
En caso de realizarse tareas en silletas o guindolas los trabajadores deberán amarrarse a un dispositivo 

independiente al de izado. 
 

9.11. AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y COMEDORE S 
Será responsabilidad de la CONTRATISTA, proveer a sus dependientes de la mencionada 

infraestructura en un todo, de acuerdo con la legislación vigente . 
 

9.12.  SEÑALIZACIÓN y BALIZAMIENTO  
a) Letreros de Señalización 

Cuando sea necesario interrumpir el tránsito de las calles que afecten a las obras, y previa autorización 
de las autoridades correspondientes, el Contratista colocará letreros indicadores, en los que se inscribirá 
bajo el título Municipalidad de Rosario, el nombre y domicilio de la Contratista y la designación de la obra. 

Los letreros identificatorios de obra serán de 90 x 60 centímetros adheridos a una base fabricada de 
chapa de acero de un espesor mínimo de tres milímetros con estructura soporte y pie. 

Los letreros contendrán los siguientes datos: Municipalidad de Rosario, identificación de la obra, nombre, 
dirección y teléfono del Contratista. 

Se colocará un letrero por frente de trabajo. Además de los letreros de señalización, en cada obra se 
colocarán carteles en los lugares indicados por la Inspección, según el modelo que oportunamente entregue 
la Inspección de Obra. 
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Se deberán señalizar con toda claridad los desvíos para canalizar el recorrido vehicular con señales 
diurnas y nocturnas, y con  carteles de orientación que indiquen en forma inequívoca el camino a seguir. 

Las señales visuales deberán ser fácilmente visibles a distancia, y en las condiciones y ubicación en que 
se pretendan sean observadas. Llevarán una leyenda en letras contrastantes con el fondo. Junto con éstas 
es necesario que la idea se trasmita a través de pictogramas o ideogramas. Es sumamente importante que 
las señales indiquen claramente el riesgo del que se pretende advertir, sin dar lugar a confusiones. Se 
utilizarán colores de seguridad para identificar personas, lugares y objetos físicos y asignarles un significado 
relativo a la seguridad. Los colores a utilizar serán los establecidos por las Normas I.R.A.M. 10.005 y  2.507. 

En aquellos locales a construir, que sirvan para la construcción de la obra, obrador, campamentos, etc., 
se indicarán según convengan con líneas amarillas y flechas bien visibles, los caminos de evacuación en 
caso de peligro, así como todas las salidas normales de emergencia. 

 
b) Balizamiento Nocturno 

En los lugares de peligro y en los que indique la Inspección se colocarán durante el día banderolas rojas 
y por la noche faroles rojos en número suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente. 
Se colocarán balizas para señalamiento nocturno ubicadas en todos los puntos de riesgo, y en todos los 
obstáculos e interrupciones en la zona de tránsito vehicular o de personas. Se recomienda las balizas del 
tipo destellante con batería propia. No se podrán utilizar balizas de combustible. 

En caso de utilizar faroles rojos, éstos deben ser alimentados por energía eléctrica con una tensión 
máxima de 24 Voltios, es decir resultarán indispensables los transformadores correspondientes. No se 
aceptará el uso directo de tensión  de 220 voltios. 

Se deberá alertar adecuadamente, sobre la presencia de obstáculos, excavaciones, caminos no 
consolidados, desvíos, etc., que pudieran originar accidentes. Para ello La Contratista proveerá, montará y 
posteriormente retirará las señalizaciones provisorias para advertir tal situación. 

Para las horas diurnas se utilizarán barreras o carteles indicadores que permitan alertar debidamente del 
peligro, siendo conveniente estudiar su ubicación para evitar el retroceso de los vehículos por falta adecuada 
de señalamiento. 

En horas nocturnas se utilizarán, complementando con las barreras, balizas de luz roja intermitente. 
 

9.13 EXCAVACIONES 
Cuando fuera necesario ejecutar excavaciones de 1,20 metros de profundidad o mayores, se procederá 

a entibar toda la excavación. Para seleccionar el método de entibamiento, se tendrá preferente cuidado en 
considerar el tipo de terreno, su compactación, la proximidad de equipos, etc., adoptando en consecuencia 
las prevenciones correspondientes, de acuerdo a las reglamentaciones y normativas vigentes. 

En todo momento, se mantendrá libre el espacio  para la circulación del personal en casos de 
emergencia. 

De efectuarse sobre caminos o rutas, de paso obligatorio de vehículos para emergencias, deberá 
disponerse el cubrimiento transitorio durante el horario inhábil. 

 
9.14. PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Es obligación de la empresa contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos provinciales 

y/o municipales referidos a Protección y Conservación del Medio Ambiente. 
Toda contaminación ambiental en proyectos, producida por derrames de hidrocarburos, agua salada, 

sustancias peligrosas, etc., debe ser evitada. 
En caso de producirse derrames, u otro tipo de contaminación, se debe remediar el área y restituir las 

condiciones  originales.- 
 

9.15. BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS. 
Se dispondrá de uno o más botiquines o gabinetes de Primeros Auxilios en lugares accesibles para el 

tratamiento temporal inmediato en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demás 
elementos de curaciones de emergencia (Artículo 10 - Ley N° 19.587). 
 
9.16. ACTUACION EN EMERGENCIAS 

Ante cualquier emergencia declarada en el área donde desarrolla su actividad La Contratista  deberá 
actuar de acuerdo al PLAN DE EMERGENCIA.- 
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Todo el personal deberá estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar 
familiarizado con los equipos con que se cuenta. 

 
9.17.  DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE CARGA Y PASAJEROS. 
Todos los vehículos deberán cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y/o Municipales 

que correspondan.- 
Con respecto a pesos y dimensiones de la carga, debe cumplimentar lo dispuesto en la reglamentación legal 

vigente. 
En caso de movimientos de grúas o vehículos de gran porte, La Contratista deberá realizar  el análisis de 

riesgos a efectos de arbitrar los recaudos pertinentes. 
En caso de tránsito fuera de los límites de la obra, La Contratista se ajustará a la normativa municipal 

vigente.- 
Se deberá tener en cuenta, en especial cuando se trasladen equipos de gran magnitud, las alturas de cruces 

de puentes, líneas eléctricas, etc. 
No se podrá transportar personal en máquinas pesadas, tractores, grúas, moto niveladoras, guinches, etc. 

 
9.18  ILUMINACIÓN 

La iluminación de los lugares de trabajo debe cumplir las siguientes condiciones: 

La composición espectral de la luz debe ser adecuada a la tarea a realizar, teniendo en cuenta el mínimo 
tamaño a percibir, la reflexión de los elementos, el contraste, sombras y movimientos así como la 
uniformidad de la iluminación. 

Donde no se reciba luz natural o se realicen tareas nocturnas, debe instalarse un sistema de iluminación de 
emergencia en todos sus medios y vías de escape. 

El sistema debe garantizar una evacuación rápida y segura de los trabajadores, utilizando las áreas de 
circulación y medios de escape, de modo de facilitar las maniobras o intervenciones de auxilio ante una 
falla del alumbrado normal o siniestro. 

Las luminarias se colocarán: cerca de cada salida, en cada salida de emergencia, en todo lugar donde sea 
necesario enfatizar la posición de un peligro potencial, tales como: cambio en el nivel de piso, 
intersecciones de pasillos y corredores, cerca de cada caja de escaleras, elementos de extinción de 
incendios, en ascensores o montacargas donde se movilicen personas, local sanitario y/o vestuario.  

Las salidas de emergencias, dirección y sentido de las rutas de escape, serán identificadas mediante 
señales que incluyan leyendas y pictografías. Su iluminación puede ser natural, con suministro 
autónomo o de emergencia, propio o próximo a ellas. 
 

Artículo 10: PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AM BIENTE 
Es obligación de la empresa contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos 

provinciales y/o municipales, referidos a Protección y Conservación del Medio Ambiente. 

La Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de daños  a 
personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas y linderas, siendo único y 
exclusivo responsable del resarcimiento de los daños y perjuicios que la obra y/o sus dependientes 
ocasionen a aquellas mismas. 

La Contratista dispondrá de un PLAN DE GESTION AMBIENTAL, y -en caso de ser necesario- la 
intervención de expertos, a su costa, de modo que durante la ejecución y la terminación de las obras, se 
corrijan posibles efectos adversos  al medio ambiente, y que permita : 

* Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, para evitar 
daños a las personas y/o propiedades públicas, como consecuencia de la contaminación del ruido u otras 
causas derivadas de sus métodos de trabajo. 

* La empresa contratista debe capacitar y motivar a su personal respecto al cuidado del medio ambiente. 

* Reducir los impactos  ambientales  al medio, ya sea aire, suelo y agua, realizando  las  medidas  de 
mitigación necesaria  de modo  de evitar  los  efectos  adversos . 

* Evitar toda contaminación ambiental, producida por ruidos, polvos,  derrames de hidrocarburos, agua, 
sustancias peligrosas, etc., 

* Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos químicos serán limpiados de inmediato 
para prevenir cualquier tipo de riesgo. 

* Los Residuos menores tales como trapos, cartones, papeles, alambres, etc. deberán ser colocados en 
tambores metálicos para facilitar su recolección, identificados como "RESIDUOS VARIOS". 
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* Los residuos que pudieran contener sustancias inflamables tales como: latas de pintura, estopas 
embebidas en aceite o hidrocarburos, etc., serán colocadas en tambores metálicos, separados  de los otros 
no inflamables e identificados como "RESIDUOS DE INFLAMABLES". 

* Los residuos de sustancias orgánicas tales como restos de comida, serán colocados en tambores 
identificados como RESIDUOS ORGÁNICOS y serán revestidos interiormente con bolsas de polietileno, a fin 
de permitir su retiro. 

* Para el caso de RESIDUOS PELIGROSOS, se solicitarán las certificaciones de disposición final,  que 
avalen la disposición o tratamiento de los mismos. 

 
Artículo 11: SERVICIO DE MEDICINA LABORAL 

La Contratista, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587 - Decreto 351/79) o por el Decreto 911/96 y la de 
Riesgos del Trabajo N° 24.557, deberá contar con un  servicio encargado del traslado y atención médica para 
accidentes laborales y urgencias médicas de su personal.   

La empresa contratista tendrá la obligación de presentar los centros asistenciales correspondientes a la 
ART que la empresa tenga contratada, como así también un listado con los teléfonos de emergencia  a los 
cuales contactar en caso de un accidente grave.  

La Contratista deberá presentar, previo a la iniciación de las tareas propias del Contrato, una 
certificación médico laboral, por cada uno de sus empleados, que determine la aptitud psicofísica del mismo 
para la tarea propuesta, tal como lo establece la legislación vigente en la materia. 

 
Artículo 12: INCUMPLIMIENTOS 

Aquellas contratistas que incurran en incumplimientos de la presente norma, DEBERAN SUSPENDER 
LA OBRA a requerimiento de la INSPECCION DE OBRA y serán pasibles de la aplicación de multas o 
sanciones según el respectivo contrato, pudiendo incluir la cancelación del mismo, sin perjuicio  de  retener 
la certificación y/o pagos.- 

 
Artículo 13: PAGO 

El total de las tareas que realice la Contratista para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente 
capítulo, no recibirá pago directo alguno, considerándose su compensación total incluida en los gastos 
generales de la obra.- 

Asimismo el tiempo que le demande el cumplimento de la normativa y/o las suspensiones de obra por 
incumplimiento de las NORMAS DE HIGIENE y SEGURIDAD, no será considerado como causal de prórroga 
del plazo de obra contractual.- 
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ANEXO IX 
 

 
ESPECIFICACIONES DE MARCAS Y MODELOS 

 

 

En la totalidad de los ítems que integran el Pliego de Especificaciones Técnicas de la 
presente Licitación, cuando se indica un modelo y/o marca comercial para especificar un material, 
equipo, artefacto o cualquier elemento componente de la Obra, (ya sea como tipo, similar, 
equivalente, u otra denominación), se alude a un determinado requerimiento de prestación (entre 
otros y a modo de ejemplo: antivandálico, mantenimiento, seguridad, ecológico, durabilidad, etc.), 
semejante diseño: forma, constitución y conformación, similar composición material, terminación y 
rendimiento.   

Los Oferentes podrán cotizar materiales y/o elementos de calidad y prestación 
equivalentes a la marca o modelo especificado, para lo cual deberán indicar en la Oferta los 
materiales y/o elementos propuestos. 

La equivalencia de calidad y prestación de los productos alternativos propuestos en la 
Oferta deberá ser demostrada fehacientemente por el Contratista antes de la provisión y con 
suficiente antelación a la ejecución de los trabajos que los incluyan, de manera que la Inspección 
de Obra pueda evaluar la presunta equivalencia. En el caso de que dicha equivalencia no pueda 
ser verificada, la Inspección de Obra exigirá la provisión de las marcas y modelos indicados en el 
Pliego sin que ello signifique ningún tipo de reconocimiento de monto adicional. 

En caso de no haber indicado marca de productos equivalentes con la Oferta, se 
entenderá que el Contratista proveerá en base a los productos según marca y modelo indicados 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas, por tanto la Inspección de Obra no aceptará 
alternativas.  

No se admitirán productos que no cuenten con respaldo de reposición en el mercado por 
tratarse de saldos, o se pretenda fabricarlos especialmente para la ocasión, o cualquier otra razón 
que no asegure lo precedente. 

Los productos alternativos deberán cumplir con los mismos estándares de producción, 
fabricación, normas, reglamentaciones, inscripciones y registraciones en organismos oficiales, 
calidad, seguridad, etc., que los indicados en el Pliego, de corresponder. 

Eventualmente, la Inspección estará facultada para solicitar la determinación de la 
equivalencia mediando la intervención de los siguientes organismos: Instituto Argentino de 
Racionalización de Materiales (IRAM), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 
Universidad de Rosario (UNR) o Universidad Tecnológica Nacional de Rosario (UTN). 

En caso de imponderables, discontinuidad de fabricación, desabastecimiento, etc., 
probados fehacientemente, los productos indicados en Pliego y Planos podrán ser reemplazados 
cumplimentando la condición de equivalencia citada precedentemente, aún cuando no hubieran 
sido indicados en la Oferta. 

Los costos de los estudios de equivalencia ofrecidos o requeridos por la Inspección serán 
a cargo del Contratista, en cualquier caso (alternativa o reemplazo).  

 



NO APTO PARA COTIZAR 
Municipalidad de Rosario  -  Secretaría de Obras Públicas  -  Dirección General de Arquitectura 

Obra: “Rehabilitación plumas de la Máquina de Volar - Jardín de los Niños” 
 

Página 54 

ANEXO  X 
 

 
El Contratista deberá tomar los recaudos necesarios y tener en cuenta las disposiciones 

vigentes con relación a la utilización de vehículos (camiones) en la vía pública para el traslado de 
los residuos conocidos como inertes (escombros, tierra, restos de pavimentos, etc.) y/o restos de 
poda. El vehículo, cuando salga de los límites de la obra y previo control de la Inspección de 
Obra, deberá tener convenientemente tapada su caja como establece la Ordenanza n° 2818/81. 
El residuo deberá ser depositado en el relleno Gallino, predio que se encuentra ubicado en el 
camino Gallino y las vías del ferrocarril General B. Mitre, en la zona Oeste de la ciudad de 
Rosario, y cuyo horario de atención es de Lunes a Domingo de 7,00 a 19,00 hs. 

Todos los vehículos deberán contar con la autorización de transporte y volcado otorgado 
por la Dirección General de Política Ambiental, que habilitará al vehículo a ingresar al predio 
relleno Gallino. 
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ANEXO  XI 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS:  

 

Para cada grupo de ítems se redeterminarán los precios de la siguiente manera: 
 

PRi  = PBi  x  FR 
 

Donde: 
PRi = Precio Unitario redeterminado, del grupo de ítems “i”. 
PBI = Precio Unitario Básico, esto es al mes de la oferta, del grupo de ítems “i”. 
FR = Factor de Redeterminación propio de cada grupo de ítems. 
 
GRUPOS DE ÍTEMS: la obra se subdivide en grupos de ítems de acuerdo al esquema adjunto al final del 
documento. 
 
Expresión de la fórmula del Factor de Redeterminaci ón  (FR) 
 

               MAT1               MO1              EM1                                                      
FR = a1*(--------) + a2 * (--------) + a3*(--------)   
               MAT0               MO0              EM0                                                    
Donde: 
 FR = Factor de redeterminación de cada ítem o grupo de ítems. 
 

MAT1/MAT0 = Coeficiente que mide la variaciones de los precios de los materiales, mediante la 
fórmula polinómica que se desarrolla en el punto 1. Pondera las variaciones de los precios de  los  
materiales representativos en cada ítem o grupo de ítems. 
 
MO1/MO0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Mano de Obra. 
 
EM1/EM0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Equipos y Máquinas, mediante 
la fórmula polinómica que se desarrolla en el punto 3, pondera la variación de los precios de los 
equipos según corresponda.- 
 
a1, a2, a3 = Parámetros de ponderación, representan la incidencia de los rubros en el precio total del 
ítem o grupo de ítems. 

 
1.  Variación de precios del rubro Materiales.  
 

El coeficiente (MAT1/MAT0), se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la 
variación de los materiales representativos de cada grupo de ítems y reajusta el total de los materiales del 
grupo de ítems. 
 
MAT1           Ma1                Mb1                Mn1                   
-----   =  m1* (-------) + m2 * (--------) + mi*(--------)   Donde : 
MAT0              Ma0                Mb0                Mn0       
               
Ma, Mb, Mn = Indices o valores adoptados de los materiales representativos del grupo de ítems. 
 
m1,m2,mi = Parámetros de ponderación, representan la incidencia de los materiales en el precio total del 
grupo de ítems. 
 
2. Variación de precios del rubro Mano de obra:  
 
El coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Mano de obra (MO1/MO0), se determinará de 
acuerdo a la variación informada por el INDEC. 

 
3.  Variación de precios del rubro Equipos y Máquin as:  
 
El coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Equipos y Máquinas (EM1/EM0), se determinará 
aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subrubros Amortización de Equipos e 
Intereses (AE), Reparaciones y Repuestos (RR) y Combustibles y Lubricantes (CL), de cada obra:  
 
EM1        AE1                RR1               CL1 
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------ = e1*(--------) + e2 * (--------) + e3 * (-------) 
EM0             AE0                 RR0               CL0 
 
Donde: 

AE1/AE0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del subrubro Amortización de Equipos, e 
Intereses.  
 
RR1/RR0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del subrubro Reparaciones y 
Repuestos.- 
 
CL1/CL0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del subrubro Combustibles y 
Lubricantes.- 

 
e1, e2, e3 = Parámetros de ponderación de los subrubros Amortización de Equipos e Intereses, de 
Reparaciones y Repuestos y de Combustibles y Lubricantes, representan la incidencia de estos subrubros 
en el precio total del grupo de ítems.  
 

e1 = 0,17 
e2 = 0,15 
e3 = 0,68 

 
El coeficiente que mide la variación del subrubro Amortización de Equipos, e Intereses (AE1/AEo) se 

determinará de acuerdo a la variación informada por el INDEC. 
 
El coeficiente que mide la variación del subrubro Reparaciones y Repuestos (RR1/RRo) se determinará 

aplicando la siguiente expresión: 
 
RR1               AE1                    MO1               
-----   =  0,70 * (--------)+ 0,30 * (----------) 
RR0                    AE0                    MO0       
 
La Mano de Obra a utilizar en este caso es la aplicada en el Punto 2. 
 
El coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Combustibles y Lubricantes (CL1/CLo), se 

determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación del combustible  (CO) y Aceites 
Lubricantes  (AL) a utilizar en cada grupo de ítems:  

 
CL1             CO1                   AL1               
-----  = 0,75 * (-------) + 0,25 * (--------) 
CL0                  CO0                   AL0   
     
Donde: 

CO1/CO0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del combustible.- 
AL1/AL0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del Aceite Lubricante.- 
 

COMBUSTIBLE: Gas oil (Combustibles, lubricantes y a sfaltos) 
LUBRICANTES: Aceite Super YPF Normal SAE 20/30/40/5 0 (lata 20 l) (Combustibles, lubricantes y 
asfaltos)  
 
NOTA 1: Los componentes de la fórmula serán calculados con dos decimales con redondeo simétrico. El 
factor de redeterminación se aplicará con dos decimales.- 
 
NOTA 2: Los parámetros de ponderación  an, mon, en,  in se mantendrán fijos e inamovibles en toda la obra.- 
 
NOTA 3: Todos los precios para el cálculo de los coeficientes será suministrado por la Dirección General de 
Estadísticas de la Municipalidad de Rosario y por el INDEC.  
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GRUPO 1 
a1 = 0,10 
a2 = 0,50 
a3 = 0,40 

 
Ma = cemento portland a granel (Aglomerantes) 
Mb = acero alto límite de fluencia 2400 kg/cm² diam . 10 mm (e/b) (Aceros para hormigón) 

 
m1 = 0,50 
m2 = 0,50 

 

 
GRUPO 2  

a1 = 0,40 
a2 = 0,30 
a3 = 0,30 

 
Ma = perfil normal doble T Nro 10 (Metálicos)  
Mb = tubo de acero estructural 100 x 60 x 3.2 mm ba rra 6 m (Metálicos) 
Mc = conductor de 4 mm² (rollo 10 m) (Instalación E léctrica) 
Md = llave termo magnética 25 A trifásica (Instalac ión Eléctrica) 
 

ma = 0,25 
mb = 0,25 
mc = 0,25 
md = 0,25 

 

 
 
 

GRUPOS DE ÍTEMS 
 
 

Nº item  
Designación 

Grupo 

1  Estructuras y mecanismos existentes 1 
2  Estructuras y mecanismos nuevos 2 
3  Instalaciones eléctricas 2 
4  Movilización y Seguridad de Obra 1 
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E – PLANOS Y PLANILLAS 
 

 
1) LISTADO DE MATERIALES ORIGINALES 
2) CROQUIS FALSA PLUMA 
3) DIDE_004 DISPOSITIVO DE DESCENSO CONTROLADO 
4) DECK_001 PLUMAS PLATAFORMA TÉCNICA 
5) BLOQ-004 MECANISMO DE BLOQUEO POR CORTE DE CABLES 
6) F-P01.0 CONJUNTO Y DETALLES DE FABRICACIÓN 
7) F-P02.0 CONJUNTO ARMADO CARRO 
8) F-P2 CONJUNTO FIJO CARRO 
9) F-P2.1 COMPONENTES CONJUNTO ARMADO CARRO 
10) F-P2.2 POS. 28 Y 37 CONJUNTO ARMADO CARRO 
11) F-P2.3 POS. 25, 26 Y 27 CONJUNTO ARMADO CARRO 
12) F-P2.24 CONJUNTO ARMADO SOPORTE CORONA 
13) F-P2.38 POS. 38 BRIDA CIERRE CONJUNTO ARMADO CARRO 
14) F-P2.84 POS. 84 CORONA CONJUNTO ARMADO CARRO 
15) F-P3 CONJUNTO FIJO PERCHA Y ACCESORIOS 
16) F-P04.0 CONJUNTO ARMADO Y DESPIEZO POLEAS 
17) INFORME DE INGENIERIA  
18) CAN - 001  
19) CAN - 002 
20) DET - 001 
21) DET - 002 
22) LS LISTADO DE SEÑALES  
23) TAB - 001  
24) TAB - 002  
25) DF - 001 DIAGRAMA DE FLUJO 
26) PM PLANILLA DE MATERIALES  
27) MEM  - 001 
28) DB - 001  
29) PAT - 001  
30) PAT - 002 
 
 
 

 


