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 MUNICIPALIDAD     
             DE  ROSARIO 

 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PAVIMENTOS Y CALZADAS 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA  
OBRA: 

FRESADO, RECICLADO Y REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS 
ASFÁLTICAS EN LA CIUDAD DE ROSARIO 

 
 

  
Presupuesto Oficial $44.771.504,23.- 
Plazo de obra 180 días corridos.- 
Capacidad de contratación anual  $89.543.008,46.- 
Capacidad Técnica Especialidad Vial  $44.771.504,23.- 
Garantía de la propuesta  $447.715,04.- 
Sellado Municipal $1.000.- 
Sellado para impugnación $ 2.500.- 
Valor del pliego $ 2.000.- 
Presentación de ofertas Hasta la hora 09:00 del día 11 de diciembre de 2014. 
Lugar de presentación Edificio Aduana.- 2º piso-Oficina 215. 
Fecha de apertura de ofertas  11 de diciembre de 2014. 
Lugar de apertura Edificio Aduana 2º Piso Salón de Intendencia 
Hora 9 Horas 
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FRESADO, RECICLADO Y REPAVIMENTACION DE CALZADAS AS FALTICAS EN LA 

CIUDAD DE ROSARIO 
 

A.  MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

                  La presente licitación está destinada a la ejecución de trabajos de repavimentación 
de calles de la ciudad de Rosario, en distintos sectores del ejido urbano.  
                   
 Básicamente se trata de un contrato destinado a la ejecución de reciclado in situ 
con cemento de pavimentos asfálticos a nivel de terreno natural, de fresado de carpetas de 
rodamiento, y de construcción de carpeta asfáltica en caliente. Estas tres tareas representan 
aproximadamente el noventa por ciento del monto estimado de obra. 
  
 Se ha previsto intervenir con fresado y repavimentación alrededor de cien cuadras, 
en tanto que ha sido contemplado reciclar y repavimentar otras cincuenta cuadras adicionales. 
 
 Las operaciones de fresado tienen por finalidad mejorar las condiciones de 
transitabilidad, seguridad y confort de algunas calles del Municipio. La profundidad promedio 
del fresado se estima en cinco (5) centímetros y el material obtenido por este proceso (R.A.P.) 
deberá transportarse, dentro del ejido urbano, hasta el sitio donde ordene la Inspección. 
 
 El reciclado en frío in situ del pavimento con incorporación de cemento consiste en  
distribuir cemento sobre la superficie de la calzada, luego fresar, desmenuzar y mezclar en 
forma conjunta el cemento, la carpeta y la base en un espesor variable entre 15 cm y 25 cm, y 
posteriormente compactarla, prefisurarla e imprimarla con emulsión, dejando así una base 
reciclada apta para la colocación posterior de una carpeta de concreto asfáltico en caliente. 
 
 En todas las intervenciones se colocará, finalmente, una carpeta de concreto 
asfáltico en caliente convencional, de espesor variable según la cuadra. El espesor medio a 
construir, globalmente considerado, es del orden de cinco centímetros. 
 
 Los trabajos previstos en este contrato estarán ubicados dentro de la ciudad de 
Rosario sin que exista a priori localización específica para la ejecución de los mismos, por lo 
que se interpretará que el Oferente ha tenido en cuenta en su cotización esta particularidad. 
La Inspección determinará los lugares donde deberán ejecutarse los trabajos contratados. 
 
 La Municipalidad se reserva el derecho de realizar, por sí o a través de terceros, 
obras similares a la licitada durante el período de contratación de esta obra. 
 
 La naturaleza de las tareas, limita la confección de un cómputo ajustado, previo a 
la licitación. Consecuentemente se ha adoptado para la misma, el sistema de cotización por 
módulos, que posibilita efectuar la imputación a los distintos rubros, adaptándolos en la forma 
más racional posible a la evolución de los trabajos. 
 
 Están incluidos en el contrato ítems vinculados necesariamente a los trabajos 
antedichos, como ser la puesta en cota de tapas de cámaras, el perfilado de banquinas y la 
reposición de la señalización horizontal que resulte removida durante el fresado o el reciclado 
de las calzadas. 
 
 Asimismo, se ha incluido una partida menor destinada a la ejecución de ítems 
complementarios que permitan resolver situaciones puntuales de bacheo o reconstrucción 
parcial de calzadas que, por su deficiencia estructural, no puedan ser recicladas o 
repavimentadas directamente, así como también efectuar obras hidráulicas menores y otros 
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trabajos destinados a las necesidades de la circulación vehicular y a los requerimientos de 
accesibilidad peatonal y domiciliaria. 
 
 En concreto, estos ítems complementarios comprenden: demolición de 
pavimentos, excavaciones y rellenos, construcción de terraplenes, cambio de suelos, 
preparación de la subrasante, base de suelo-arena-escoria-cal, base de suelo-arena-cemento, 
cordones y badenes de hormigón, alcantarillas varias, losas de refuerzo, construcción o 
rectificación de zanjas, provisión y colocación de cañerías pluviales y cloacales, bajadas de 
cañerías de agua, sumideros, bocas de registro, captaciones de zanja, extracción y reposición 
de árboles, regularización y construcción de veredas, y ejecución de accesos vehiculares de 
hormigón. 
 
 En caso de ser ordenados por la Inspección, el Contratista deberá ejecutar los 
ítems correspondientes a las obras de adecuación de veredas y accesos (alcantarillas, 
perfilado de banquinas o veredas, hormigón para accesos, ejecución de veredas) antes o 
inmediatamente finalizados los trabajos de construcción de la calzada. En caso contrario la 
Inspección de Obra quedará facultada para diferir la certificación y pago de los ítems 
correspondientes a la estructura del pavimento de aquellos tramos donde transcurran más de 
30 días corridos entre la ejecución de la calzada y la finalización de las obras citadas. 
 
 El contratista deberá tener en cuenta que la verif icación de todas las fórmulas 
de obra que se solicitan en las Especificaciones Té cnicas serán realizadas en un 
laboratorio externo oficial, a designar por la Muni cipalidad, y el costo de dichos 
ensayos correrá enteramente a cargo del Contratista . 
 
 
 A modo de síntesis, el Contrato ha previsto la ejecución de las siguientes tareas: 
 
1. Excavación, ítem éste limitado exclusivamente a la apertura de caja, saneamiento de 

subrasante y tareas de bacheo. La excavación para ejecutar obras de arte, de cualquier 
tipo, no recibe pago directo sino que se considera incluida en los ítems respectivos. 
Tampoco será de aplicación para la construcción o rectificación de zanjas, dado que para 
dichas tareas se han previsto ítems específicos. 

 
2. Relleno de socavaciones con arena. 
 
3. Terraplenes y rellenos con suelo. 
 
4. Cambio de suelo (suelo no apto para uso vial reemplazado por suelo provenientes de 

excavaciones de la misma obra), o provisión de suelo (suelo no apto para uso vial 
reemplazado por suelo seleccionado provisto por el Contratista). 

 
5. Preparación de la sub-rasante mejorada con cal. 
 
6. Base de suelo - arena - escoria - cal, en una o dos capas, de 10 o de 20 cm de espesor, 

curada con agua. 
 
7. Base de suelo-arena mejorada con cemento, en una o dos capas, de 10 o de 20 cm de 

espesor, con riego asfáltico de curado. 
 
8. Preparación de las bases existentes previo a la ejecución de la carpeta, mediante 

perfilado. 
 
9. Riego de liga con emulsión catiónica de rotura rápida tipo RRC-1. 
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10. Ejecución de carpeta y/o base de concreto asfáltico usualmente de 5 (cinco) centímetros 

de espesor y ancho a determinar por la Inspección. 
 
11. Cordón cuneta y badenes de hormigón. 
 
12. Alcantarillas de caño, de mampostería, losas de refuerzo para cruces de calle, conductos 

reforzados de sección circular o rectangular. Incluido excavación y relleno. 
 
13. Construcción de zanjas nuevas, rectificación de zanjas existentes o relleno de las mismas 

con suelo compactado. 
 
14. Conductos prefabricados de desagüe pluvial, cámaras de limpieza, captaciones de zanja y 

sumideros verticales. Incluida excavación y relleno. 
 
15. Reubicación de tapas de cámaras que deban ser llevadas a nueva cota. 
 
16. Provisión y colocación de cañerías cloacales, construcción de bocas de registro, sistemas 

domiciliarios no cloacales, cañerías de desborde a cordón, conexiones cloacales 
domiciliarias. Incluida excavación y relleno. 

 
17. Construcción o relocalización de cañerías de agua corriente de distintos diámetros que 

interfieran con las obras viales o de desagües. Incluida excavación y relleno. 
 
18. Extracción de árboles cuyas raíces provoquen deterioros al pavimento o interfieran con las 

obras proyectadas. Provisión y reimplantación de ejemplares. 
 
19. Demoliciones de pavimento existente, que puede ser asfáltico (en general por fresado, 

aunque está prevista la demolición convencional), de hormigón, o de granito. 
 
20. Ejecución de veredas. 
 
21. Construcción o reposición de accesos vehiculares o peatonales de hormigón armado. 
 
22. Perfilado de banquinas en calles a nivel no definitivo, a los efectos de asegurar un correcto 

drenaje del agua de calzada al sistema de desagües a cielo abierto. Perfilado de veredas 
en calles a nivel definitivo para conciliar los nuevos niveles de calzada con las veredas 
preexistentes. 

 
23. Reciclado de pavimentos asfálticos existentes en frío, in situ, con incorporación de 

cemento, y, eventualmente áridos de aporte y/o aditivos. 
 
24. Señalización horizontal termoplástica por extrusión (líneas de detención y sendas 

peatonales), termoplástico por pulverización (líneas de carril) y acrílica (cordones), 
destinada a reponer la señalización removida durante la repavimentación. 
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CIUDAD DE ROSARIO  

 
 
 
 
 

B. PLIEGO DE CONDICIONES  
 
 
 
ÍNDICE 
 
 
Artículo 01: Capítulo 1: CONCEPTOS GENERALES. 

Condición Complementaria a la Edición II 1981.          
Artículo 02: (*) Capítulo 1: CONCEPTOS GENERALES. 

Edición II 1981. 
Artículo 03: Capítulo 2: DE LAS LICITACIONES.             

Condición Complementaria a la Edición III 1981. 
Artículo 04: (*) Capítulo 2: DE LAS LICITACIONES. 

Edición III 1981. 
Artículo 05: Capítulo 3: ADJUDICACIÓN. 

Condición Complementaria a la Edición III 1981.          
Artículo 06: (*) Capítulo 3: ADJUDICACIÓN. 

Edición III 1981. 
Artículo 07: Capítulo 4: CONTRATO. 

Condición Complementaria a la Edición II 1981.          
Artículo 08: (*) Capítulo 4: CONTRATO. 

Edición II 1981. 
Artículo 09: Capítulo 5: DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Condición Complementaria a la Edición III 1981.          
Artículo 10: (*) Capítulo 5: DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Edición III 1981. 
Artículo 11: Capítulo 6: DE LA INSPECCIÓN. 

Condición Complementaria a la Edición II 1980.          
Artículo 12: (*) Capítulo 6: DE LA INSPECCIÓN. 

Edición II 1980. 
 Artículo 13: Capítulo 7: DE LA MEDICIÓN, PAGO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Condición Complementaria  a  la Edición II 1981.          
Artículo 14: (*) Capítulo 7: DE LA MEDICIÓN, PAGO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Edición II 1981. 
Artículo 15: Capítulo 8: DEL CONTRATISTA SU REPRESENTANTE Y SU PERSONAL. 

Condición Complementaria a la Edición I 1980.          
Artículo 16: (*) Capítulo 8: DEL CONTRATISTA SU REPRESENTANTE Y SU PERSONAL. 

Edición I 1980. 
Artículo 17: (*) Capítulo 9: DE LOS SUBCONTRATOS Y TRANSFERENCIAS. 

Edición I 1980. 
Artículo 18: (*) Capítulo 10: DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

Edición I 1980. 
Artículo 19: (*)  Capítulo 11: DE LAS MULTAS. 

Edición II 1981. 
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Artículo 20: (*)     Anexo I: NÓMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS A PRESENTAR POR 
LOS PROPONENTES. 
Edición I 1980. 

Artículo 21:    Anexo II: ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
COTIZADOS. 
Condición Complementaria a la Edición II 1981.          

Artículo 22: (*)    Anexo IV: OBSERVACIONES CLIMATOLÓGICAS. 
Edición I 1980. 

Artículo 23:    Anexo V: MODELO DE CONTRATO. 
Condición Complementaria a la Edición II 1981.          

Artículo 24:   Anexo VI: CARTELERÍA DE OBRA. 
Condición Complementaria a la Edición I 1980.          

Artículo 25: (*)   Anexo VII: LABORATORIO DE CAMPAÑA- APARATOS- INSTRUMENTAL E 
INSTALACIONES. 
Edición I 1980. 

Artículo 26: Anexo VIII: PLANOS CONFORME A OBRA. 
Condición Complementaria a la Edición I 1980.          

Artículo 27: (*)  Anexo VIII: PLANOS CONFORME A OBRA. 
Edición I 1980. 

Artículo 28:   Anexo IX: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
Condición Particular.              

Artículo 29:   Anexo X: PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA. 
Condición Particular.              

Artículo 30:  Anexo XI: ORDENANZA DE CONTABILIDAD. 
Condición Particular.              

Artículo 31: Anexo XII: DECRETO Nº 2962/97. 
Condición Particular.              

Artículo 32: Anexo XIII: DECRETO Nº 2141/98. 
Condición Particular.              

Artículo 33: Anexo XIV: DECRETO Nº 0736/01. 
Condición Particular.              

Artículo 34  Anexo XV: ORDENANZA Nº 7449/02 
Condición Particular              

Artículo 35: Anexo XVI:  DECRETO Nº 2457/02 
Condición Particular              

Artículo 36:      Anexo XVII: NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y PROTECCION DEL 
MEDIO AMBIENTE. 

  Condición Particular              
Artículo 37:     Anexo XVIII: ORDENANZA N° 7602/03 
  Condición Particular              
Artículo 38:      Anexo XIX: DECRETO N° 1962/04 
  Condición Particular                       
Artículo 39:      Anexo XX: LEY NACIONAL DE TRANSITO Nº24449 
  Condición Particular                       
          
 
 
 

 Nota: Las CONDICIONES Y ANEXOS señalados con el signo (*), se encuentran 
incorporadas en la publicación PLIEGOS GENERALES DE CONDICIONES, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS TIPO, de la Municipalidad de 
Rosario, que el Oferente Puede adquirir en la Municipalidad de Rosario. 
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FRESADO, RECICLADO Y REPAVIMENTACION DE CALZADAS AS FALTICAS EN LA 
CIUDAD DE ROSARIO 

  
 
 

B. PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS  
 
Artículo 01: C-1 CONCEPTOS GENERALES  

CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición II - 1981 
 
I.- El Título 2.  "DENOMINACIÓN Y SIGNIFICADO"  se complementa con lo siguiente: 
 
 También se empleará la siguiente denominación: 
 
PLIEGOS GENERALES: Conjunto de Pliegos de la Secretaría de Obras Públicas de la 

Municipalidad, integrado por: 
  - Pliego de Condiciones Generales 
  - Pliego de Especificaciones Técnicas 
  - Pliego de Planos Tipo 
 
II.- El Título 4.  "ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN- DOCUMENTAC IÓN" se 
complementa con lo siguiente: 
 
 Los Pliegos Generales, que forman parte del Legajo del presente llamado a 
Licitación Pública, podrán dejarse de adquirir si el Proponente acredita, mediante fotocopia del 
recibo de compra a su nombre, que los mismos son de su conocimiento, obrando en su poder 
de otra oportunidad en que ha sido interesado, proponente o adjudicatario. Para estos casos, 
es responsabilidad exclusiva del interesado el confrontar si el original de los Pliegos Generales 
que tiene en su  poder, es contemporáneo con la edición indicada debajo del título de cada 
uno de los capítulos que se mencionan en el Legajo del presente llamado a Licitación Pública. 
Para el caso en que el interesado adquiera el Legajo de Licitación completo, se extenderán 
dos (2) recibos a su nombre: uno por la documentación específica de la obra y otro por los 
Pliegos Generales. El precio de la primera documentación será el fijado en el aviso y, el de la 
segunda, el vigente en la Municipalidad en el momento de la compra del mismo. 
 
 El Pliego licitatorio podrá adquirirse hasta una hora antes (1h.) antes del momento 
del Acto de Apertura, en el lugar indicado en el aviso de llamado a Licitación, con el horario  
estipulado en el mismo. El costo del mismo asciende a $2.000 (dos mil pesos). 
 
 
III.- El Título 5. "CAPACIDAD Y HABILITACIÓN" se complementa con lo siguiente: 
 
 Donde dice "registro Municipal de Licitadores de Obras públicas" debe leerse 
"PADRÓN MUNICIPAL DE PROVEEDORES Y REGISTRO DE SANCIONADOS". 
 
 A la fecha de la licitación de esta obra, el saldo de la capacidad de contratación 
anual otorgada por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Pcia. de Santa Fe debe 
ser igual o superior a Pesos OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL OCHO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($89.543 .008,46.-), calculada como 
la diferencia entre la capacidad de ejecución anual y el monto anual de obra comprometida. La 
capacidad técnica de contratación en la Especialidad Vial será mayor o igual a Pesos 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN  MIL QUINIENTOS 
CUATRO CON VEINTITRES CENTAVOS ($44.771.504,23.-). 
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Artículo 03: C-2 DE LAS LICITACIONES  
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición III - 1981 

 
I.- El Título 4. "DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN"  queda modificado y 
complementado en lo siguiente: 
 
a) El párrafo 4.1.1. se complementa con lo siguiente: 
     “La compañía aseguradora que emita la póliza de seguro deberá tener sede en la ciudad 
de Rosario.” 
 
b) El párrafo 4.1.2. se complementa con lo siguiente: 
     El costo del Sellado Municipal asciende a $1.000 (pesos mil). 
 
c) El párrafo 4.1.3. queda anulado y reemplazado por el siguiente de igual numeración: 

  La documentación a que se refiere el Capítulo C-1.- CONCEPTOS GENERALES en 
su Título 4. ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN - DOCUMENTACIÓN, 
firmada en la portada del DVD o CD por el Proponente y por el Director Técnico de la 
Empresa, junto con los comprobantes: 

1- De adquisición de dicha documentación  
2- De adquisición (o su fotocopia) de los Pliegos Generales. 

Dicha documentación es el legajo del presente llamado a Licitación Pública, integrado por 
la Carátula, Memoria Descriptiva, Pliego de Condiciones, Pliego de Especificaciones y 
Planos.  El "FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS" y la "PLANILLA DE 
DETALLE DE LA PROPUESTA", deberán ser utilizados para integrar la documentación a 
incluirse en el sobre Nº 2 en un todo de acuerdo al párrafo 4.2.2. del presente Título. 
Cualquier otra documentación suministrada al Proponente en formato papel, deberá ser 
presentada firmada en todos sus folios por el Proponente y el Representante Técnico. 

 En caso que varias empresas concurran asociadas en consorcio, bastará la 
acreditación de la compra de los pliegos por una de las integrantes del mismo. 
 
d) El párrafo 4.1.5. se anula y se remplaza por lo siguiente: 
 Los oferentes no inscriptos en el "Padrón Municipal de Proveedores y Registro de 
Sancionados" deben cumplir dicho requisito completando el formulario de Empadronamiento 
de Proveedores y la Planilla de Rubros correspondientes, que se entrega en forma conjunta 
con el presente Pliego, y presentándolo en la Dirección General de Compras y Suministros de 
esta Municipalidad. Copia del mismo deberá incluirse en el Sobre Nº 1. 
 
e) El párrafo 4.1.6. se complementa con lo siguiente: 
 
  Los proponentes deberán presentar, además de la nómina de equipos que se 

solicitara y que son necesarios para llevar adelante la obra, un listado de equipos mínimo 
que deben encontrarse siempre disponible en la obra y en condiciones de funcionar 
correctamente. 

 
  El equipo mínimo se presentará en una planilla igual a la del Anexo I, pero por 

separado del listado completo de equipos, siendo ambas planillas complementarias, o sea 
que el equipo que aparece en una no figure en la otra . En esta planilla figurarán los 
siguientes equipos mínimos: 

 
* Compresores (1) y equipos de rotura de pavimento neumáticos, hidráulicos y/o de 

impacto (1). 
* Camiones Volcadores (3), o compromiso de alquiler. 
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* Cargador frontal  (1). 
* Retroexcavadora (1). 
* Motoniveladora (2). 
* Rastra de disco (1). 
* Rodillo neumático autopropulsado (2). 
* Rodillo de compactación pata de cabra (2). 
* Terminadora asfáltica (1). 
* Equipo de compactación de suelo apto para su uso en zanjas, de impacto (1). 
* Equipo para extracción de testigos (1). 
* Camión regador de asfalto (1). 
* Aplanadora vibrante, peso mínimo 10 ton (1). 
* Tanque cisterna para agua capacidad 2000 lts (1). 
* Tractor sobre neumático (2). 
* Planta para la elaboración de suelos estabilizados, o compromiso de alquiler o 

compromiso de provisión de estabilizado a través de terceros. 
* Planta asfáltica o el compromiso de provisión del concreto asfáltico durante el plazo de 

ejecución de la obra. 
* Recicladora de pavimentos de ancho mínimo de tambor 2,00 metros, con capacidad 
para fresar una profundidad de 300 mm (mínimo), o el compromiso de alquiler durante el 
plazo de ejecución de la obra. 

* Fresadora de pavimentos de 1 metro de ancho mínimo de tambor, o el compromiso de 
alquiler durante el plazo de ejecución de la obra. 
* Fresadora de pavimentos de ancho de tambor menor a 70 centímetros. 
 

      Se sugiere la utilización de cámara térmica para transporte y mantenimiento de la 
temperatura de la mezcla asfáltica ya que la temperatura de colocación de las mezclas 
asfálticas no deberá ser en ningún momento inferior a 120 °C (ciento veinte grados 
centígrados) para mezclas con asfaltos normales y 135 °C (ciento treinta y cinco grados 
centígrados) para mezclas con asfaltos modificados. No se permitirá el recalentamiento de 
las mezclas asfálticas, como se especifica en la norma Marshall. 

 
  La falta del equipo mínimo durante el período de ejecución de la obra dará lugar a 

la aplicación de multas según el Título 4 del Artículo 19 del presente legajo; siendo exigible 
además el equipo requerido para ejecutar en tiempo y forma los trabajos. 

 
f) El párrafo 4.1.7. se complementa con lo siguiente: 
 
  El Proponente deberá acreditar antecedentes en la ejecución de obras de la sub-

especialidad, Pavimentos Flexibles, en los últimos siete (7) años. 
 
f-1)    El párrafo 4.1.10. queda anulado y reemplazado por el siguiente de igual numeración: 

         Declaración expresa de sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales 
Competentes de la Ciudad de Rosario y renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que 
pudiere corresponder, para entender en toda cuestión que se suscite con motivo de esta 
licitación y su posterior adjudicación y ejecución del contrato, y del conocimiento de las 
disposiciones del Decreto 0736/01 (Anexo XIV del presente Legajo). 

 
g) Se incorpora el párrafo 4.1.11. con lo siguiente: 
 
  En caso que dos o más empresas conformen una Unión Transitoria de Empresas 

(U.T.E.) con el fin de presentar propuesta en el llamado a la licitación, las mismas deberán 
presentar en el SOBRE Nº 1 junto con la documentación pedida: 
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- Contrato, ante Escribano Público, por el que las empresas se obliguen a constituir la 
U.T.E. de resultar adjudicatarias, (en el entendimiento que “constituir” para la ley 19550 en 
materia de U.T.E. significa su inscripción registral), pacto de solidaridad en favor de la 
Municipalidad y estricto sometimiento a la reglamentación del Registro de Licitadores de 
Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe de las empresas constituyentes de la U.T.E.  
 
  Antes de la firma del contrato las Empresas que se presenten como U.T.E. 
deberán acreditar su constitución en legal forma con su inscripción en el Registro Público 
de Comercio. 

 
h) Se incorpora el párrafo 4.1.12. con lo siguiente: 

El Oferente deberá presentar la documentación exigida en el Anexo XVII “Normas 
de Higiene, Seguridad y Protección del Medio Ambiente”, punto 5.2, a saber: Manual de 
Gestión, Normas y Procedimientos de Seguridad, Programa de Prevención de Accidentes, 
Programa de Capacitación del Personal, Procedimientos Específicos para la Evaluación de 
Accidentes, Registros y Estadísticas para la Evaluación de Accidentes, Planes de 
Contingencia. 

 
 h-1)   Se incorpora el párrafo 4.1.13 con lo siguiente: 

 El Oferente deberá presentar la documentación legal pertinente (Contrato Social / 
Estatutos) que permita acreditar la representación invocada por el firmante de la respectiva 
oferta. 
 

h-2)   Se incorpora el párrafo 4.1.14 con lo siguiente: 

 El Oferente deberá presentar una autorización expresa para que la Municipalidad de 
Rosario recabe informes en entidades oficiales o privadas de cualquier tipo, tendientes a la 
verificación de los datos y antecedentes consignados en la propuesta. En caso de U.T.E. 
cada empresa deberá presentar la citada autorización. 
 

h-3)   Se incorpora el párrafo 4.1.15 con lo siguiente: 

 El Oferente deberá presentar fotocopias autenticadas de los comprobantes del último 
trimestre, del cumplimiento, previo a la fecha de apertura de la Licitación, de las siguientes 
obligaciones: 
  a) Boletas de depósito de Leyes Sociales (Aportes y Contribuciones), de todo el 
personal de la empresa afectado a la obra. 
  b) Declaración jurada mensual de I.V.A. 
  c) Boletas de depósito de Impuestos sobre los Ingresos Brutos. 
  d) Boletas de depósito del Derecho de Registro e Inspección. 
 En caso de U.T.E. cada empresa deberá presentar los comprobantes de obligaciones 
antes citados. 

 
 
i) El párrafo 4.2.3. se anula, según lo establecido en el Artículo 21: ANEXO II - ANÁLISIS 

DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS. 
 
j) El párrafo 4.2.4. queda anulado y se remplaza por lo siguiente: 
 
 Atento al carácter de la obra, el Oferente deberá presentar por escrito la aceptación 
expresa de la determinación del Plan de Trabajo que fije la Municipalidad durante el curso de 
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la ejecución del Contrato, de acuerdo a los requerimientos de la obra a ejecutar dentro del 
plazo contractual. 
 
k) El párrafo 4.2.5. queda anulado dado que el Proponente no deberá presentar Plan de 

Acopio de Materiales. 
 
l) Los dos últimos párrafos del punto 4 se anulan y quedan reemplazados por lo siguiente: 
 “Además se deberá cumplimentar cualquier otra formalidad que determine el Pliego de 
Condiciones. La omisión de los requisitos exigidos en los Puntos 4.1.1; 4.1.2; 4.1.4; 4.1.11 
para el Sobre Nº 1 y 4.2.2 para el Sobre Nº 2, será causa de rechazo de la oferta en el mismo 
acto de apertura, por las autoridades que lo dirijan. 
 
La omisión de los requisitos exigidos por los restantes puntos podrá ser suplida dentro del 
término de dos (2) días hábiles administrativos, contados a partir de la intimación de entrega 
de la documentación faltante, ya sea que el oferente fuera intimado en el mismo acto de 
apertura o a posteriori mediante el cursado de la correspondiente notificación intimatoria, 
transcurrido el plazo otorgado sin que el oferente haya subsanado la omisión observada, será 
rechazada la propuesta.” 
 
 
II.- El Título 5. "PROPUESTA" queda modificado y complementado en lo siguiente: 
 
a) El Oferente podrá presentar sus propias planillas del "FORMULARIO DE PRESENTACIÓN 

DE PROPUESTAS" (Artículo 28) y la "PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA" 
(Artículo 29), copiando el esquema establecido en el presente legajo.  

 
b) El Presupuesto se calculará en base a MÓDULOS según el siguiente esquema: 
 

1 -  Se tomará como valor unitario del módulo al precio unitario del Ítem Nº 06 "SUELO - 
ARENA - ESCORIA - CAL"  sub-ítem A) SIN RIEGO DE CURADO EN 20 CM. DE 
ESPESOR. 

 
2 - Se calculará la relación del precio unitario de cada ítem con el precio unitario del 

módulo (el Item Nº06 sub-ítem A). A estos coeficientes se los denomina "Módulos 
correctores" o "Valores Modulares" de los ítems; los mismos no podrán diferir en 
valor absoluto más del quince por ciento (15%) de l os fijados en la PLANILLA 
DE DETALLE DE LA PROPUESTA, con excepción del item Nº 40 que deberá 
responder a lo especificado en su forma de pago (Art. 48 Ap.I Título 6). 

 
3 - Se multiplicarán las "Cantidades Totales" de cada uno de los ítems por los 

respectivos módulos correctores, con lo que se obtendrán las "Cantidades Totales de 
Módulos" de cada uno de los ítems. 

 
4 - Sumando las "Cantidades Totales de Módulos" de todos los ítems, se obtendrá la 

"Cantidad Total de Módulos". 
 

5 - Multiplicando la "Cantidad Total de Módulos" por el precio unitario del módulo, se 
obtendrá la cotización total de la obra. 

 
c) Déjase establecido que: en todos los casos en que se formulen ofertas complementarias, 

luego de indicado el precio total cotizado, con ofrecimientos de rebajas o aumentos 
porcentuales sobre dicho precio y aplicables a los ítems de la propuesta, dichas rebajas o 
aumentos porcentuales serán aplicables a la totalidad de los componentes del costo de 
cada ítem; de tal manera , resultará que, al adicionar aquellos conceptos que no hacen al 



 
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 

 15 
Dirección General de Pavimentos y Calzadas 

 

costo, el resultado final del precio oferta del ítem sea igual al que se obtendría afectando 
del porcentual ofrecido al precio original de cada ítem. 

 
d) Queda establecido que si el oferente cotiza uno o varios ítems con valores que superen o 

estén por debajo del 15% de la tolerancia establecida para la relación modular impuesta, la 
Municipalidad queda facultada a corregir la oferta, tomando el precio, para dichos ítems, 
que resulte de aplicar el valor tope del 15% que figura en la planilla de cotización del 
presente pliego, determinación que el proponente declara conocer y acepta conforme a lo 
aquí estipulado. 

 
 
III.- El Titulo 6. "DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA"  queda anulado y reemplazado por 
lo siguiente: 
 
  La Dirección Técnica de las obras por parte del Contratista estará a cargo de un 
profesional universitario con título de Ingeniero Civil, Ingeniero en Vías de Comunicación, 
Ingeniero Vial o equivalente y que esté inscripto en el Colegio de Ingenieros Civiles de la 
Provincia de Santa Fe. 
  Este profesional deberá estar permanentemente en obra y firmará las 
notificaciones de las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido. 
  En caso de ausencia del Representante Técnico de la Empresa, justificada por la 
Inspección, podrá ser reemplazado por un profesional que reúna las condiciones más arriba 
mencionadas. 
  No se admitirá como Representante Técnico de la Contratista ningún profesional 
que se encuentre simultáneamente desarrollando esa actividad en otra obra contratada por la 
Municipalidad de Rosario o terceros. 
 
 
IV.- El Título 15. IMPUGNACIONES se complementa con lo siguiente: 
 
  El importe de papel sellado que deberá abonarse por cada impugnación asciende 
a Pesos DOS MIL QUINIENTOS  ($ 2.500.-). 
 
 
V.- Se incorpora el Título 16. TOMA DE VISTAS.  
 
  Toda persona que acredite interés, podrá en cualquier momento tomar vistas de 
las actuaciones referidas a la Licitación, exceptuando la etapa de evaluación de ofertas, 
entendiéndose como tal, el período comprendido entre el vencimiento del plazo establecido 
para tomar vista en el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 2650/80, y la notificación de la 
adjudicación. 
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Artículo 05: C-3 ADJUDICACIÓN  
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición III - 1981 

 
 
I.- El Título 1. "ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y ADJU DICACIÓN DE LOS 
TRABAJOS"  queda modificado y complementado en lo siguiente: 
 
a)  La adjudicación de la obra se basará en lo establecido en la Ordenanza Nº 7307/02. 
 
b) La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar la presentación, previo a la adjudicación, 

de aclaraciones o Memorias Técnicas respecto de metodologías de trabajo, equipos a 
utilizar y todo otro elemento de juicio que considere indispensable para una correcta 
evaluación de la propuesta. 

 
c) Se anula todo lo establecido en este Título que haga referencia al "PLAN DE TRABAJOS E 

INVERSIONES". 
 
d) Previo a la adjudicación, y tal lo establecido en el Artículo 21, la Municipalidad revisará los 

Análisis de Precios presentados por aquellos Oferentes a los cuales les fueran solicitados, 
reservándose el derecho de rechazarlos, tantas veces como sea necesario, hasta que los 
mismos sean correctos y se ajusten a lo especificado. 

 
  
 
II.- El Título 2. "RECHAZO DE LAS PROPUESTAS"  queda modificado y complementado con 
lo siguiente: 
 
  Será asimismo causal de rechazo de la propuesta que en el SOBRE Nº 1 se 
incluya documentación correspondiente al SOBRE Nº2, de la cual pueda inferirse el valor de la 
oferta total o el precio unitario de algún ítem. 
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Artículo 07: C-4 CONTRATO  
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición II - 1981 

 
 
I.- El Título 1. "CONTRATO"  se complementa con lo siguiente: 
 
 La presente obra se contratará por el "SISTEMA MODULAR", de tal manera que el 
contratista se compromete a ejecutar el total de módulos contratados al precio cotizado para el 
módulo (o sea, al precio unitario ofrecido para la ejecución del ítem de modulo unitario). 
 
  La "CANTIDAD DE MÓDULOS" que figuran para cada ítem en "LA PLANILLA DE 
DETALLE DE LA PROPUESTA" servirán de base para determinar el monto del Contrato, pero 
estos módulos podrán variar de acuerdo a las necesidades de la obra. 
 
 
II.- El Título 4. "DOCUMENTOS DEL CONTRATO"  se anula y remplaza por el siguiente, de 
igual numeración y denominación: 
 
  Formarán parte integrante del contrato que se celebre para la ejecución de la obra, 
los siguientes documentos: 

• El presente Pliego de Licitatorio. 
• La Propuesta aceptada y el Decreto de Adjudicación. 
• Las aclaraciones, normas o instrucciones 

complementarias de los documentos de licitación que la 
Municipalidad hubiera hecho conocer por escrito a los 
interesados, antes de la fecha de apertura. 

• Las ordenanzas municipales. 
 
 
III.- El Título 7. "DOCUMENTACIÓN PARA EL CONTRATIS TA"  queda anulado y 
reemplazado por el siguiente de igual número y denominación: 
 
  Una vez firmado el Contrato, se entregará al Contratista, sin cargo alguno, una 
copia del mismo y dos copias autorizadas de la documentación objeto de la Licitación, excepto 
los Pliegos Generales. Si el Contratista solicitare más ejemplares, se le entregará con cargo. 
 
 
IV.- El Título 9. "MODELO DE CONTRATO" queda anulado y reemplazado por el siguiente 
de igual número y denominación: 
 
  El Contrato se ajustará al modelo incluido en el Artículo 23: ANEXO V - MODELO 
DE CONTRATO que integra el presente Pliego. 
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Artículo 09: C-5 DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición III - 1981 

 
 
I.- El Título 1. "PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OB RAS"  se complementa con lo 
siguiente: 
 
 Se establece en ciento ochenta (180) días el plazo para la ejecución de los 
trabajos objeto de la presente Licitación. Los mismos se contarán a partir de la fecha en que 
se firme el "Acta de Iniciación de los Trabajos". 
 
 Este plazo contempla la incidencia de los factores climáticos sobre las distintas 
etapas constructivas, evaluadas a través de las estadísticas normales de acuerdo al Artículo 
22: Anexo IV "Observaciones Climatológicas". 
 
 La obra deberá finalizar dentro del plazo establecido, para lo cual la Empresa 
Contratista en caso que la Municipalidad lo considere necesario, deberá incrementar la 
jornada de trabajo en uno (1) y/o dos (2) turnos de ocho (8) horas cada uno, vencido dicho 
plazo serán de aplicación las multas que establece el Artículo 19 del presente Pliego. 
 
 
II.- El Título 2. "CAUSAS DE DEMORA EN LA EJECUCIÓN  DE LAS OBRAS, 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AMPLIACIÓN DE PLAZ O" , se modifica y 
complementa con lo siguiente: 
 
 Todas las posibles causas de ampliación, deberán ser expuestas por el contratista, 
a la inspección de Obra, mediante Nota de Pedido, con una anticipación no menor de quince 
(15) días a la finalización del Plazo de Obra. 
 
 
III.- El Título 5. "MARCHA DE LOS TRABAJOS" se modifica y complementa con lo siguiente: 
 
 La Dirección General de Pavimentos y Calzadas determinará y ordenará al 
Contratista con setenta y dos (72) horas de antelación, y de acuerdo a las exigencias y 
necesidades municipales, las tareas a realizar, estando obligado el Contratista al fiel 
cumplimiento del mismo, sin poder realizar ninguna clase de objeciones. 
 
 Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá obtener un mínimo de 24 
(veinticuatro) “fotografías” mensuales en formato digital, resolución mínima 8 Megapixeles, de 
las que entregará una (1) copia impresa, en tamaño 13 x 18 cm, a la Inspección, al 
confeccionarse las Actas de Medición. Las imágenes digitales obtenidas durante el plazo de la 
obra serán archivadas, acompañadas del respectivo “archivo-índice”, en un CD, el que, por 
duplicado, se entregará a la inspección previo a la Recepción Provisoria de la obra. Cada 
archivo deberá tener un nombre representativo del contenido de la fotografía. 
 
   Para obtener este material, la Contratista deberá tener una cámara fotográfica 
digital en el lugar de los trabajos, a disposición de la Inspección, quién determinará la 
oportunidad de obtención de las tomas. 
 
 Las fotografías pasarán a ser propiedad de la Municipalidad y estarán destinadas a 
integrar los archivos de la misma. Si el Contratista no entregara en término estos elementos, la 
Inspección procederá a la aplicación de multas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 
del presente Pliego. 
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 Los gastos que demande al Contratista el cumplimiento del presente Apartado, no 
recibirán pago directo alguno, considerándose incluidos en los Gastos Generales de la Obra. 
 
 
IV.- El Título 8. "ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, ÚT ILES Y MÉTODOS DE 
TRABAJO"  se complementa con lo siguiente: 
 
 Quedan a cargo del Contratista la obtención y pago de todos los volúmenes de 
agua necesaria para la ejecución de la totalidad de las obras. Los importes resultantes se 
considerarán incluidos dentro de los precios contractuales. 
 
 La energía eléctrica, de resultar necesaria, será provista y costeada por el 
Contratista quedando a su cargo los trámites necesarios para su obtención, ante la empresa 
respectiva. El Contratista será responsable también de la provisión de equipos necesarios 
para asegurar la continuidad de la provisión de energía eléctrica, siendo de su absoluta 
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de las tareas o de prórrogas del 
plazo contractual, los cortes de energía eléctrica, bajas de tensión, etc. Los importes 
resultantes se considerarán incluidos dentro de los precios contractuales. 
 
 
V.- El Título 14. "PRODUCTOS DE YACIMIENTOS PETROLÍ FEROS FISCALES" queda 
anulado. 
 
 
VI.- El Título 17. "SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN"  se complementa con lo siguiente: 
 
 En todas las aperturas de la vía pública donde se obstaculice el paso peatonal y/o 
vehicular, se deberá proceder a una eficiente señalización, de acuerdo a lo establecido en la 
Ordenanza Nº 6428, mediante vallas durante las 24 horas del día y un correcto balizamiento 
con luces adecuadas durante la noche, precaución que se mantendrá hasta la finalización de 
la obra, incluido el retiro de excedentes.  
 
 La adecuada señalización de las obras en ejecución se realizará mediante los 
letreros, mojones y balizas que se especifican en el Artículo 24 del presente Pliego, quedando 
a criterio de la Inspección el tipo y cantidad de carteles a colocar en cada frente de trabajo. 
 
 Para canalizar el tránsito vehicular el Contratista proveerá la cantidad de conos 
reflectantes que la Inspección estime necesarios. 
 
 Los carteles deberán estar terminados y aprobados por la Inspección previo al 
inicio de cada frente de trabajo que se pretenda encarar. Los mismos deberán permanecer en 
perfecto estado de conservación hasta tanto se libere al tránsito el sector.  
 
 Todo el personal afectado a las obras vestirá el chaleco reflectivo de seguridad, 
además de los respectivos cascos de seguridad. 
 
 El incumplimiento del presente Apartado, dará lugar a la aplicación de sanciones, 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 del presente Legajo. 
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VII.- El Título 19. "EQUIPO" se complementa con lo siguiente: 
 
a - El Contratista deberá utilizar los equipos que indicó en la Nómina de Equipos que incluyera 

en el SOBRE Nº 1 según el párrafo 4.1.6. del Título 4. DOCUMENTOS PARA LA 
PRESENTACIÓN del Artículo 4: Capítulo C-2 DE LAS LICITACIONES. Para emplear 
equipos en diferentes cantidades, de diferentes tipos y rendimientos, el Contratista deberá 
solicitar, por escrito, la correspondiente autorización a la Inspección. 

 
b - Los equipos y herramientas deberán estar en buen estado de uso; la Inspección los podrá 

rechazar y ordenar su reemplazo si así no fuere. El Contratista no podrá emplear equipos o 
herramientas no autorizados por la Inspección. 

 
c - Bajo ningún concepto, el Contratista podrá utilizar los equipos mencionados en el Inciso "a" 

en otros trabajos, durante el período de vigencia del Contrato de la presente obra, sin que 
la Municipalidad, a su solicitud, brinde la autorización respectiva. 

 
 
VIII.- El Título 20. "PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DE  LAS OBRAS"  se modifica en lo 
siguiente: 
 
  La solicitud de prórroga deberá presentarse con una anticipación no menor de 
quince (15) días a la finalización del Plazo de Obra. 
 
 
IX.- El Título 22. "JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGO S DE LEYES SOCIALES"  se 
complementa con lo siguiente: 
 
 El Contratista deberá adjuntar en cada Acta de Medición una declaración jurada 
donde conste que obra en su poder la siguiente documentación actualizada a la fecha: 
 

1 - Listado de los operarios intervinientes 
2 - Comprobantes de pago A.N.Se.s. : 

a) Régimen Nacional de Seguridad Social 
b) Régimen Nacional de Obras Sociales 

3 - Comprobantes de depósitos de fondo de desempleo 
4 - Comprobante de pago de R.N.I.C. 
5 - Ficha individual del personal 
6 - Libro ley de sueldos y jornales (hojas móviles autorizadas) 
7 - Seguro de vida nominal obligatorio 
8 - Afiliación individual a la caja de jubilaciones 
9 - Recibos de sueldos y jornales 

10 - Comprobante de pago Ley 5.110 
 
 El Contratista deberá presentar las pólizas de seguros contra terceros completo y 
seguros técnicos de los equipos y maquinarias a utilizar, de las movilidades para Inspección y 
las ART. Acompañando las Actas de Medición se deberán presentar los comprobantes de 
pago de las mismas. 
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X.- El Título 25. "INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS"  queda anulado y se 
reemplaza por el siguiente, de igual numeración y denominación: 
 
 En caso de ser necesario modificar o remover alguna instalación, de carácter 
privado, el Contratista procederá a realizar el trabajo que corresponda, con la previa, 
autorización de la Inspección y notificación al propietario. Si tales instalaciones fueran de 
carácter público el Contratista preparará la documentación pertinente, y previo visado de la 
Inspección, realizará todas las gestiones que correspondan ante la Empresa respectiva en 
nombre de la Municipalidad. Los gastos originados por estos trabajos, serán liquidados como 
imprevistos de obra, previa conformidad de la Inspección. 
 
 Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio pero obstaculicen las 
obras, el Contratista tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la 
ejecución de los trabajos; una vez que estos estén terminados, aquellas deberán presentar la 
misma solidez, seguridad y estado de funcionamiento que antes de la ejecución de las obras. 
 
 La reparación de instalaciones de carácter privado - dañadas por el Contratista, 
será inmediata. La reparación, modificación, remoción y restauración de instalaciones de 
carácter público, serán ejecutadas por las Reparticiones o Empresas afectadas, excepto que 
las mismas acepten que dichos trabajos sean realizados por el Contratista, en cuyo caso este 
último acatará las directivas y exigencias de aquellas en el desarrollo de los trabajos del caso. 
En todos los casos el Contratista mantendrá informada a la Inspección de los acontecimientos 
y actuaciones. 
 
 La información sobre hechos existentes en el ámbito vinculado a la obra, 
contenidas en la documentación del proyecto, es suministrada por la Municipalidad a solo título 
ilustrativo. Por tanto el Contratista deberá realizar todos los relevamientos que juzgue 
necesarios para ratificar o rectificar su verdadera ubicación planialtimétrica. 
 
 El mero transcurso del tiempo puede desactualizar los datos suministrados, 
debiendo el Contratista ratificar y/o actualizar la información en el terreno y ante las Empresas 
u Organismos correspondientes con el objeto de determinar perfectamente la ubicación de 
instalaciones que puedan interferir la ejecución de las obras. 
 
 Queda expresamente aclarado que el Contratista será el único responsable, de los 
daños, accidentes, o averías que sufran las instalaciones aéreas o subterráneas existentes, y 
que estarán a su cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos de otros orígenes que se 
le pudieran hacer a la Municipalidad. 
 
 Queda también expresamente aclarado que los gastos originados en concepto de 
sondeos, preparación de documentación, gestiones, trámites, reparación, de instalaciones 
existentes (dañadas por el Contratista), sean de carácter privado o público (realice o no los 
trabajos respectivos el Contratista en este último caso) etc., correrán por cuenta y cargo del 
Contratista. 
 
 
XI.- El Título 28. "COLOCACIÓN DE LOS LETREROS EN O BRA" queda complementado 
por lo siguiente: 
 
 Además de los dos carteles de obra, el Contratista deberá proveer carteles de tipo 
móvil a fin de su traslado a distintos frentes de trabajo. Las características de los mismos 
están especificadas en el Artículo 24 del presente Pliego (Figura 12) y se deberán colocar por 
lo menos dos (2) carteles, por frente de trabajo. 
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XII.- El Título 31. "MOVILIDADES A CARGO DEL CONTRA TISTA" se anula y reemplaza con 
el siguiente, de igual numeración y denominación: 
 
 El Contratista deberá suministrar para la movilidad del personal de Inspección de 
Obra, con carácter permanente, durante el plazo de ejecución de la obra desde la fecha de 
iniciación de los trabajos, dos (2) vehículos tipo sedan. Ambos vehículos deberán ser de 1600 
cm3 de cilindrada o mayor, tener radio, aire acondicionado, calefacción, herramientas, 
accesorios indispensables y de no más de cuatro (4) años de antigüedad. 
 
 Una de las movilidades permanecerá a disposición de la Inspección hasta la 
confección del Acta de Recepción Provisoria de los trabajos y la otra hasta la confección del 
Acta de Recepción Definitiva de los trabajos. 
 
 Dichos vehículos serán para uso exclusivo de la Inspección, y deberán tener una 
leyenda que identifique a la Contratista, de acuerdo al modelo que indique la Inspección. 
 
 Cuando por causas imputables al Contratista, ésta no proveyera las movilidades a 
que está obligado, o cuando no las reemplazare en el caso de su retiro por reparaciones, la 
Inspección procederá a la aplicación de una multa de Pesos Ochocientos ($ 800.-) por cada 
día que el vehículo esté fuera de servicio. 
 
 Ambos vehículos deberán ser asegurados, como mínimo contra terceros completo 
(robo, incendio, destrucción, etc.) y seguro de pasajeros transportados, durante el período que 
estén a servicio de la Municipalidad. 
 
FORMA DE MEDICIÓN:  será en función de los kilómetros recorridos en el mes por las 

unidades. El control del kilometraje se efectuará por medio del 
cuenta kilómetros (odómetro) de la unidad, el que deberá funcionar 
y mantenerse ajustado en forma correcta.  

 
PAGO:  se abonará al precio unitario de contrato para el Item MOVILIDAD PARA LA 

INSPECCIÓN, dicho precio será compensación total por las reparaciones y 
repuestos, por el consumo de combustible, lubricantes, cámaras y cubiertas, seguros, 
patente y todo otro gasto que se origine por el uso del vehículo. Durante el período 
entre la recepción provisoria de las obras y la recepción definitiva de las mismas, el 
vehículo que permanece en poder de la Municipalidad no recibirá pago directo alguno 
debiendo quedar el costo que ello origine incluido en los gastos generales de obra. 

 
 
XIII.- El Título 32. "LOCAL PARA LA INSPECCIÓN DE L AS OBRAS Y BOTIQUÍN" queda 
modificado y complementado con lo siguiente: 
 
 El Contratista no deberá proveer, en el presente Contrato, local específico para el 
funcionamiento de la Inspección, esto sin perjuicio de lo establecido en el Título 30 del Pliego 
de Condiciones Generales. 
 
 El Contratista de facilitará a la Inspección dos (2) ayudantes, durante todo el plazo 
de obra. 
 
 Asimismo deberá proveer a la Inspección de cuatro (4) teléfonos celulares con un 
abono de suma fija mensual que correrá por cuenta del Contratista, que serán utilizados por la 
Inspección municipal durante la ejecución de los trabajos. 
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Además el Contratista deberá proveer, durante el plazo de obra: 

 

       A) Para la Inspección de Obra, un equipo informático con impresora, de las 
siguientes características: 

Motherboard 

Marca:  INTEL, QDI, AOPEN, DFI, MSI, ASUS, GIGABYTE 

Chipset:  H61 o superior 

Tipo :  No deberá tener PROCESADOR ni MODEM integrado, deberá contar con slot  PCI 
express para video. 

FSB:   Debe ser de 1066 MHz o superior. 

Socket : 1155 

Tipo y cant. slots totales:   3 slot PCI o 2 PCI + 1 PCI express para video 

 
Procesador 

Marca:  INTEL 

Tipo y velocidad:  INTEL PENTIUM G 630 D.CORE. En caso de contarse con velocidades 
superiores, ofertarlas como alternativas. 

Presentación:   tipo BOX. 

Tipo de memoria:  DDR 3. 

Velocidad de memoria: Como mínimo 1333 MHz. 

Capacidad Memoria:  4 GB en un solo  módulo. 

Expans. Max. Memoria: Al menos 8 GB con recambio de módulos.  
  

Puertos 

Seriales:  Al menos 1 libre. 

USB:   Al menos 2 en el frente. 

Disco 

Interfase: SATA / SATA II. 

Marca y capacidad: 500  GB de capacidad mínima. 
 

Grabadora de DVD 

Marca:  SONY, PIONEER, MSI, LG, ASUS, BENQ, LITE ON, SAMSUNG. 

Interface:  E-IDE/ATAPI/SATA / SATA II. 

Velocidad: 22X en grabación de DVD-R / DVD+R y 48X en CD-R.  

Otras características:  

Multizona 
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    Dual layer 

    Soportar múltiples formatos de discos 

  

Video 

Tipo y resolución del adapt. Video:  Deberá soportar SVGA 1280 x 1024, preferentemente 
chipset GF 7300 o superior.. 

Memoria adapt.:  Al menos  512  MB. 

Interfase adapt.: PCI Express.  NO deberá ser integrada . 

   

Monitor LCD 18.5" NW 

Tipo de monitor:  LCD TFT 

Marca: W iewsonic - Samsung - LG - Phillips - Sony - Acer - CX - MSI -ASUS  

Medida monitor:  18.5" como mínimo, con interfaz analógica. 

Resol max monitor: 1280 x 720 pixeles 

Brillo: 200 cd/m2 

Tiempo de respuesta:  5 ms  

Fuente de alimentacion:  incorporada 

No se aceptarán monitores con pixel defectuosos. 

 
Comunicaciones 

Tipo de tarjeta de red: 10/100/1000 BaseT 

Marca y modelo:  3 COM  o genérica que utilice chip INTEL, NVIDIA o RTL-8139, RTL-8139C 
o RTL-8139C+, RTL-8102 EL, RTL-8103 EL, RTL-8111 o versión superior . 

Interfase placa de red: PCI o integrada que utilice los chips antes mencionados 

Caract. placa de red:  Debe contar con conector  RJ-45 . 

 

Mouse 

Marca:   GENIUS, MICROSOFT, LOGITECH, COMPAQ, IBM, H.PACKARD. 

Modelo:  óptico 

Interfase: PS2 o USB 

 

Impresora 

Impresora a chorro de tinta formato A3 tipo HP o similar. 

  

Otras especificaciones 
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Tipo teclado:  Expandido de 102 teclas con keypad numérico separado. 

Estabilizador de tensión:  800 VA como mínimo de potencia.Debe  contar con al menos 4 
enchufes de alimentación de equipos y su  alimentación debe contar con terminal de puesta a 
tierra. 

Gabinete:  Deberá contar con fuente ATX de 450 W como mínimo y un   forzador extra para 
ventilación. 

  

Características Técnicas del Sistema operativo 

Ultima versión de Windows 7 PRO 64B   liberada en español para la marca y modelo de 
computadora ofertada, preinstalado, con licencia. 

Se aceptará Licencia OLP según convenio vigente y/o Licencia OEM. 

  

B) Para la Dirección de Ingeniería Vial: 

• Dos (2) cinta métrica de 50 metros de longitud. 

• Tres (3) armarios con puertas corredizas y estantes regulables. Ancho: 90cm. 
Profundidad: 45cm a 50cm. Altura: 2m 

 

C) Para la Dirección de Investigaciones y ensayos tecnológicos: 

•  Serie de tamices normalizados completa (para análisis 
granulométrico de mezclas asfáticas) 

Tamices: 1 ¼’’ - 1’’ - ¾’’ - ½’’ - 3/8’’ – Nro 4 – Nro 16 – Nro 30 – Nro 50 – Nro 80 – 
Nro 200 

•  Pisón de compactación (para moldeo de probetas Marshall) 

Características normalizadas (Diam. 98.4mm – Caida: 457mm – Peso: 4.540 kg) 
Con enganche para compactador mecánico. 

•  Dos (2) bandejas metálicas (60cm x 40cm x 10cm) 

• Cuatro (4) bandejas metálicas (50cm x 35cm x 7cm) 

 
 
 

 
En todos los casos el Contratista someterá a análisis de la Inspección el 

equipamiento que ofrece, debiendo cumplimentar las observaciones que éste le haga. 
 

 Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los requerimientos del 
presente artículo, se hará pasible de la aplicación de multas, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 19 del presente Legajo. 
 

El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín con elementos de 
primeros auxilios. 
 
 Todos los gastos ocasionados por los requerimientos del presente artículo, se 
considerarán incluidos en el ítem "Movilización  de Obra". 
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Artículo 11: C-6 DE LA INSPECCIÓN  
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición II - 1980 

 
 
I.- El Título 1. "INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS"  queda modificado y complementado con 
lo siguiente: 
 
 La Municipalidad, en caso de accidentes de trabajo del personal que integra la 
inspección, tendrá derecho a repetir al Contratista, el valor de las prestaciones que hubiere 
abonado o prestado al empleado municipal, tal como lo dispone el art.39, Inc.5 de la Ley 
24.557. En consecuencia, la Municipalidad retendrá de los certificados de obra, el valor de las 
prestaciones que hubiera abonado u otorgado a sus empleados con motivo, o en ocasión, de 
producirse alguna de las contingencias previstas por el artículo 6 de la Ley de Riesgos de 
Trabajo.  
 
  La Municipalidad comunicará por Orden de Servicio el plantel de personal afectado 
a la Inspección de obra. 
 
 
II.- El Título 10. “TRABAJOS NOCTURNOS” , queda modificado por lo siguiente: 
 
  La mayor erogación en jornales del personal de la Inspección, motivada por 
cualquiera de las causas mencionadas en este Apartado, no estará a cargo del Contratista. 
 
 
III.- El Título 15. "CERTIFICADOS DE LAS OBRAS" queda modificado y complementado con 
lo siguiente: 
 
  Todos los importes a deducir por multas y/o por otro concepto que deba 
practicarse al Contratista y de la que esté debidamente notificado, se deducirán del importe 
líquido a cobrar según el Certificado de Obra ejecutada y/o créditos que posea. 
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Artículo 13: C-7 DE LA MEDICIÓN, PAGO Y RECEPCIÓN D E LAS OBRAS  
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición II - 1981 

 
 
I.- El Título 1. "MEDICIÓN DE LAS OBRAS"  queda modificado y complementado en lo 
siguiente: 
 
 Las mediciones de los trabajos ejecutados serán realizadas por la Inspección, 
quien proporcionará a la Contratista los datos necesarios, por Orden de Servicio, para que 
ésta confeccione las planchetas y el Acta de Medición correspondiente. 
 El Acta de Medición y las planchetas de ubicación, confeccionadas de acuerdo al 
modelo que la Inspección proporcione, se presentarán, en original y cinco (5) copias, 
rubricadas por el Inspector y el Representante Técnico, en la Dirección de Inspección de 
Obras Viales. 
 El Contratista confeccionará y presentará el Certificado, en original y cinco (5) 
copias, en la Dirección de Costos, Certificaciones y Repetición, para su aprobación y trámite 
posterior. En caso de ser objetado, el Contratista deberá rehacerlo. Los días que excedan los 
plazos previstos, por causa imputable al Contratista, serán adicionados al plazo de pago. 
 El Contratista deberá formular su conformidad a la liquidación practicada por la 
Municipalidad en base a dicho Certificado. En caso de disconformidad por cualquier causa, el 
Contratista deberá formularla por escrito, dentro de los quince (15) días hábiles administrativos 
de notificado, acompañando los elementos de juicio necesarios y formulando, además, la 
liquidación que estime corresponder. 
 
 
II.- El Título 2. "PAGO DE LAS OBRAS"  queda modificado y complementado con lo 
siguiente: 
 
 Los certificados mensuales se pagarán dentro de los treinta (30) días contados a 
partir de la visación de los certificados que la Municipalidad realizará dentro de los cinco (5) 
días de presentados. La mora en el pago dará derecho al Contratista a percibir únicamente 
intereses, sin necesidad de requerimientos, ni formulación de reserva alguna. La tasa de 
interés será igual a la fijada como “Tasa Activa” por el Banco Nación para los descuentos de 
documentos a 30 días. 
 
III.- El Título 7. PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS  se anula. 
 
IV.- El Título 8. VARIACIONES DE COSTOS  queda anulado y reemplazado por el siguiente 
de igual número y denominación: 
 
 Atento a que se encuentra en vigencia la Ley Nº 23.928/91 y su Decreto 
Reglamentario Nº529/91, en el presente llamado a Licitación, están derogados las Variaciones 
de Costos. 
 
 En caso de resultar necesario realizar, durante el transcurso del plazo de obra, una 
readecuación de los precios, la misma se calculará en base a la Ordenanza Nº 7449/02 y su 
Decreto Reglamentario (Artículos 34 y 35 del presente Pliego ), y lo siguiente: 
 

a) El Factor de Redeterminación (FR) se aplicará, en caso de superar el mínimo del 5%, al 
costo unitario del módulo, para los módulos remanentes al momento de la 
redeterminación. 

 
b) Los Parámetros de Ponderación para esta obra son: a1 = 0,40; a2 = 0,18 y a3 = 0,42.- 
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c) La variación del rubro Materiales se calculará mediante la siguiente polinómica: 

 
MAT1    PG1    BI1    C1    ARP1  

(---------) = 0,37 x (-------) + 0,53 x (------) + 0,09 X (-------) + 0,01 x (-------)  
MAT0    PG0    BI0    C0    ARP0  

                  
 
donde: PG = Piedra granítica 1:4 3:4 (*) 
  BI =  Asfalto Bitalco (*) 

  C  = Cemento portland envase de papel (bolsa de 50kg) (*) 
  ARP= Arena gruesa Río Paraná (*) 
   
d) La variación del rubro Mano de Obra se calculará mediante la siguiente fórmula: 
 
MO1  IMO1       

(---------) = (-----------)       
MO0  IMO0       

 
donde: 
 IMO = Indice de la Mano de Obra, calculado sobre una cuadrilla tipo integrada por: 1 
Oficial Especializado, 5 Oficiales, 2 Medio Oficiales y 4 Ayudantes. (1) 
  
e) La variación del rubro Equipos y Máquinas se calculará mediante el siguiente binomio: 
 
EM1    A1    G1 

(---------) = 0,25 x (------) + 0,75 x (------) 
EM0    A0    G0 

 
donde: A  = Amortización, intereses, reparaciones y repuestos (2) 
  G = Gasoil (*) 

 
(1) Según variación de valores básicos y cargas sociales oficiales de Convenio para obreros 

de la construcción, que publique mensualmente para cada categoría la Dir. Gral. de 
Estadística de la Municipalidad de Rosario. 

(2) Máquinas y equipos INDEC Código 29 Productos Nacionales Nivel General del Cuadro 3.2 
IPIB Precios Mayoristas 

(*)  Según “Lista de precios promedios de materiales” de la Dirección General de Estadística de 
la Municipalidad de Rosario. 

 
El subíndice “0”, corresponderá al mes de la oferta, en la primera redeterminación, o al mes de 
la última redeterminación, en las siguientes. 
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V.- El Título 11. LIMPIEZA FINAL  queda modificado y complementado con lo siguiente: 
 
 El Contratista deberá, en primera instancia acopiar, y luego cargar, transportar y 
descargar dentro del radio urbano, a su exclusivo cargo, cuenta y riesgo, y donde lo indique la 
Inspección, todos los materiales que vayan adquiriendo la calidad de "excedentes" a medida 
que se ejecuten los distintos ítems. 
 
 El lugar donde se acopien los excedentes debe ser tal que no obstruya el tránsito 
peatonal y/o vehicular, como así también el libre escurrimiento de las aguas.  
 
 Si como consecuencia de los trabajos se obtuvieran adoquines sobrantes, los 
mismos se deberán transportar y depositar, con cargo exclusivo de la Contratista, en el predio 
de la Municipalidad que la Dirección General de Pavimentos y Calzadas indique. 
 
 
VI.- El Título 12. "PLANO CONFORME A LAS OBRAS"  queda anulado y se reemplaza por el 
siguiente, de igual numeración y denominación:  
 
 La Contratista deberá presentar, al terminar los trabajos, los Planos y Planchetas 
Conforme a Obra de acuerdo al Artículo 26, los que deberán ser aprobados por la Inspección. 
La presentación de estos planos y planchetas deberá realizarse en soporte digital, 
desarrollados en AUTOCAD - Versión 2010 o superior, y una (1) copia en papel de cada 
plano.  
 
 La Inspección no tramitará la Recepción Provisoria sin que previamente haya 
aprobado los Planos Conforme a Obra. Sin perjuicio de lo enunciado, la Inspección podrá 
exigir, con fecha anterior, croquis provisorios que servirán de base para las entregas finales. 
Las medidas de los planos se adaptarán a las normas IRAM y las planchetas al modelo que 
proporcione la Inspección. 
 
 Los gastos que demanden la confección de los planos respectivos no recibirán 
pago directo alguno, considerándose incluidos en los gastos generales de la obra. 
 
 
VII.- El Título 15. "PLAZOS DE GARANTÍA"  se complementa con lo siguiente: 
 
 Se establece en Ciento ochenta (180) días corridos el plazo de conservación y 
garantía. 
 
 
VIII.- El Título 18. "ADICIONALES EN LA COTIZACIÓN"  se complementa con lo siguiente: 
 
 No se tendrá en cuenta, para este contrato las incidencias por pago de 
Laboratorio, Rubro Inspección e Insumos Área Salud (Ordenanza 4130/86 -art.20). 
La Municipalidad es NO RESPONSABLE en el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 
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Artículo 15: C-8 DEL CONTRATISTA, SU REPRESENTANTE Y SU PERSONAL  
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición I - 1980 

 
 
I.- El Título 1.- "DEVOLUCIÓN DE LAS SUMAS RETENIDA S AL CONTRATISTA" , se 
modifica lo siguiente: 
 
 En el primer párrafo, donde dice "...Capítulo 6 Punto 16...", debe leerse "...Capítulo 
4 Punto 3...". 
 
 
II.- El Título 3. "PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS  OBRAS - REPRESENTANTE" , se 
complementa con lo siguiente: 
 
 No se admitirá como Representante Técnico de la contratista a ningún profesional 
que se encuentre desarrollando esa actividad en otra obra contratada con la Municipalidad de 
Rosario o terceros. 
 
 
III.- El Título 4. "PERSONAL DEL CONTRATISTA" , queda complementado con lo siguiente: 
 
 El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Art. 9º de la 
Ordenanza Nº 7277/02 (“Protección integral de las Personas Discapacitadas”). 
 
 El futuro adjudicatario estará obligado a contratar hasta un cinco por ciento (5%) 
de la totalidad de su personal afectado a la obra, con un mínimo de una (1) persona, de la 
Bolsa de Trabajo implementada por la Municipalidad en un todo de acuerdo al Decreto Nº 
2141/98 (Artículo 31 del presente Pliego). 
 
 
IV.- El Título 6. "ACCIDENTES DE TRABAJO"  queda complementado con lo siguiente: 
 
 Se deberá cumplir con la Ordenanza Municipal Nº 6.396 que dice: 
"Artículo 1º.- Toda Empresa concesionaria de Servicios Públicos y/o de Obras Públicas 
vinculada contractualmente con la Municipalidad, que por la naturaleza de las prestaciones 
realicen tareas de reparación y/o servicios en la vía pública, deberán utilizar prendas de 
seguridad complementarias a su vestimenta, conforme a las previsiones de las leyes de 
seguridad laboral y de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24449 (Artículo 59), que deberán 
consistir en banda y/o chaleco, que los destaque suficientemente por su color de día y su 
retrorrefractancia de noche." 
 
 El Contratista deberá contratar seguros por accidentes de trabajo para sus 
operarios en una Aseguradora de Riesgos de Trabajo. 
 
 
V. El Título 9 "APERTURA DE CUENTA EN EL BANCO MUNI CIPAL DE ROSARIO" , se 
anula y es reemplazado por lo siguiente: 
 
  Se dispone la obligatoriedad, por parte del adjudicatario, de efectuar la apertura de 
una “cuenta corriente” o “caja de ahorro” en el Banco Municipal de Rosario, con las 
excepciones previstas en el Decreto N° 249/98. 
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Artículo 21: ANEXO II - ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
COTIZADOS 
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición I - 1980 

 
 Queda anulado y reemplazado por lo siguiente: 
 
 Previo a la adjudicación, la Municipalidad solicitará, a aquellos Oferentes que crea 
necesario, la presentación del Análisis de Precio detallado de cada uno de los ítems que cotizó 
en su propuesta. 
 
 Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas 
modelo que se indican a continuación (Apartado 4.- DESARROLLO DE UN ÍTEM TIPO), en 
caso contrario la Municipalidad rechazará los mismos y exigirá nuevas presentaciones hasta 
que se cumpla estrictamente lo aquí normado. 
 
1.- CÁLCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN  
 
Costo Neto del ítem ...................................................................... 1,0000 + 

Gastos Financieros:  .......% sobre 1,00 ........................................ ........... 

SUB-TOTAL ......... "A" 

Gastos generales y otros gastos indirectos: ......% sobre "A" .........         ........... + 

Beneficios:    .......% sobre "A" ...................................................... ........... 

SUB-TOTAL .........             "B"   + 

I.V.A.:   21% sobre "C" ................................................................. ........... 

COEFICIENTE RESUMEN ............ "R" 

 
 

COEFICIENTE RESUMEN ADOPTADO: 1,....  
 
 
2.- ANÁLISIS PRIMARIO DE LA MANO DE OBRA  
 
 Partiendo del COSTO básico de mano de obra, que debe ser mayor o igual al mínimo 
de convenio, para las distintas categorías, el oferente podrá cotizar utilizando sus propios 
índices de cargas sociales, seguro, etc., para llegar a los valores de mano de obra a incluir en 
el Análisis de Precios de los distintos ítems. 
 
 OFICIAL 

ESPEC. 
OFICIAL MEDIO 

OFICIAL 
AYUD. 

COSTO BÁSICO DE LA MANO DE OBRA …….. $/h …….. $/h …….. $/h …….. $/h 

CARGAS SOCIALES: ........% sobre COSTO BÁSICO …….. $/h …….. $/h …….. $/h …….. $/h 

SEGUROS: ........% sobre COSTO BÁSICO …….. $/h …….. $/h …….. $/h …….. $/h 

OTROS …….. $/h …….. $/h …….. $/h …….. $/h 

COSTO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZAR EN 
LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 

 
…….. $/h 

 
…….. $/h 

 
…….. $/h 

 
…….. $/h 
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3.- ANÁLISIS PRIMARIO DE MATERIALES  
 
 Partiendo del "costo al pie de obra" de cada material, el Oferente podrá cotizar 
utilizando, en los casos que crea conveniente, sus propios porcentajes de incidencia de 
"manipuleo y acopio" y "pérdidas" para llegar a los valores de materiales a incluir en el Análisis 
de Precios de los distintos ítems. 
 
     MATERIAL: ....……………............... 
 
     Costo al pie de obra ......……………………………......………………………            "A"   $/u 
     Incidencia por manipuleo y                                                                               + 
     acopio: % sobre "A" ...................………………………………………………            .......  $/u 
                                   
                                                                                                 +      "B"  $/u 
     Pérdidas: % sobre "B" .................……………………………………………..            .......  $/u 
 
     COSTO DEL MATERIAL A UTILIZAR EN          
     ANÁLISIS DE PRECIO …………………………………………................ ......            "C"  $/u  
 
 
4.- DESARROLLO DE UN ÍTEM TIPO  
 
ÍTEM Nº…... :     "………………………..........................."                     Unidad: …………...... 
 
1º Materiales  
   

Se detallarán los distintos materiales                                                                               ...... $/u 
intervinientes en el ítem y se utilizarán                                                                             .......$/u 
los costos unitarios obtenidos en 3.,                                                                                 ...... $/u 
afectados de los coeficientes                                                                                            ...... $/u 
correspondientes para expresarlo en la                                                                            ...... $/u 
unidad de medida del ítem.                                                                                               ...... $/u 

                    
                                      TOTAL MATERIALES ………….....                   "M" $/ u 
 
2º Ejecución  
 
    Rendimiento  ……………………………….........   u/d 
 
    a) Equipos  
        Se detallarán los equipos a    …………………………...........   HP ......   $ 
         utilizar para la correcta      ..………………………………......   HP ......   $ 
         ejecución del ítem analizado.  .......………………………….     HP ......   $ 
                                              --------------------------------------- 
                                                                 "P"      HP   "V"  $ 
 
         Amortización e intereses 
           "V" $ x ..% x 8 h/d           "V" $ x 0,../a x 8 h/d 
         --------------------------   +   ----------------------------  =  "I"  $/d   
                 10.000 h                           2 x 2.000 h/a 
 
         Reparaciones y repuestos 
         …………...... % de la amortización ……....... x ………….... $/d  = "R" $/d 
         Combustibles y Lubricantes 
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         Gas oil: 
          0,……... lt/HP.h  x "P" HP x 8 h/d x ……....$/lt = ………….... $/d 
         Nafta:           
                                      ………….....lt/d x ……......$/lt = ………….. $/d 
         Electricidad: 
          …....HP  x  0,746 Kw/HP  x  8 h/d x  .…... $/Kw = …..…….....$/d 
         Fuel oil: ..........................……………………….   = …………....$/d 
         Gas: ……………………...................................    = …………... $/d 
                                 ----------------------------------- 
            Sub-total Combustible ……….. "T"    $/d 
 
         Lubricantes % sobre "T" .............………………………  =    "L" $/d 
 
 
                       TOTAL EQUIPOS :  "I"  +  "R"  +  "G"  +  "L"  =   "F"  $/d 
 
 
      b) Mano de Obra  
         Oficial especializado                      …….....  x …………. $/h  x  8 h/d  =……………....$/d 
         Oficial                                             …….....  x …………. $/h  x  8 h/d  =……………....$/d 
         Medio oficial                                   …….....  x …………. $/h  x  8 h/d  =……………....$/d  
         Ayudante                                        …….....  x …………. $/h  x  8 h/d  =……………....$/d  
         Se utilizará el costo horario de Mano de Obra  obtenido en 2.         ------------------------------  
                                                                                             "A"          $/d 
         Vigilancia                                                        ... % sobre "A" .............. =.…………….  $/d 
                                                                                ----------------------------- 
                                     TOTAL MANO DE OBRA     =         "N"         $/d 
 
      COSTO DE LA EJECUCIÓN:  
 
        ( "F" $/d  +  "N"  $/d )  ÷ rend  u/d =   "E"   $/u  
 
      3º Costo del ítem  
     
        "M"    $/u     +     "E"    $/u    =       "C"    $/u 
 
 
      4º Precio del ítem  
       
  "C"  $/u  x  Coeficiente de Resumen   =   "G"   $/u 
 
 
           PRECIO ADOPTADO:        "G"     $/u  
   
 
 
MÓDULO CORRECTOR 
 
                     "G" 
          MC =   -------------------------------------------- 
             Precio Unitario del Módulo 



 
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 

 34 
Dirección General de Pavimentos y Calzadas 

 

Artículo 23: ANEXO V - MODELO DE CONTRATO  
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición II - 1981 

 
Se anula y se reemplaza por el siguiente, de igual numeración y denominación:  

 
---------- Entre la Municipalidad de Rosario representada por el Sr.  Intendente Municipal 
.........................………………....refrendando su firma los Sres. Secretarios: de Obras 
Públicas…………………….....................................................y de Hacienda y Economía 
……………………............. .y La Empresa…………………….. ...................... representada en 
este acto por el (los) Sr.(es.) ……….......................................................................... quien(es) 
reconoce (n) a los Sres. funcionarios antes mencionados, en tal carácter, se conviene en 
celebrar el siguiente contrato: 
 
Art. 1º:_ La Empresa ............................ se obliga a llevar a cabo la obra : “FRESADO, 
RECICLADO Y REPAVIMENTACION DE CALZADAS ASFALTICAS EN LA CIUDAD DE 
ROSARIO”, trabajos que le fueron adjudicados en Licitación Pública realizada el ..............  por 
Decreto Nº ..........  de fecha ................. del año ......... y tramitada aquella en expediente 
Nº................------------------------------------------------------- 
 
Art. 2º:_ La Empresa .......................... se obliga a observar en un todo, en la realización de los 
trabajos adjudicados las disposiciones contenidas en los Pliegos de Condiciones Generales y 
Complementarias, de Especificaciones Técnicas Generales y Especiales, Planillas y Planos 
obrantes en el mencionado expediente y que sirvieran de base para la Licitación; 
documentación que con copias de hojas foliadas y firmadas por las partes, integran el 
presente Contrato.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Art. 3º:_ La Municipalidad de Rosario, se obliga a abonar a la Empresa ......................... el 
importe de los trabajos motivo de este Contrato en base al presupuesto de 
.................................----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Art. 4º:_ La Municipalidad de Rosario se obliga a ejercer las funciones de contralor de las 
obras que se contratan desempeñándolas en un todo de acuerdo con las Ordenanzas 
Municipales en vigencia y a la documentación que integra el presente Contrato. ------------------- 
 
Art. 5º:_ Toda cuestión que se suscitare con motivo de la interpretación de este Contrato y 
documentación incorporada al mismo, como así mismo con la ejecución de la obra pública 
será competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte de la Pcia. de Santa Fe, 
sometiéndose en consecuencia la Empresa ....................... a esta jurisdicción.--------------------- 
 
Art. 6º:_ Se consideran parte integrante de este Contrato las siguientes normas legales: Art. 
18. de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº2756, que textualmente dice: "Cuando la 
Municipalidad fuere condenada al pago de una deuda cualquiera, la corporación arbitrará 
dentro del término de seis (6) meses siguientes a la notificación de la sentencia respectiva, la 
forma de verificar el pago".-------------------------------------------------------------------------------- 
 
"Esta prescripción formará parte integrante bajo pena de nulidad de todo acto o contrato que 
las autoridades comunales celebren en representación del Municipio y deberá ser transcripto 
en toda escritura pública o contrato que se celebre con particulares".----------------------------------
- 
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Resolución Nº 184/82  
 
"Rosario, 15 de Julio de 1982. Visto que resulta necesario proveer lo pertinente a fin de que en 
todo contrato en el cual participe esta Municipalidad, conste el domicilio real de la contraparte; 
SE RESUELVE: 1º. En todos los contratos en los cuales, esta Municipalidad sea parte, deberá 
colocarse el domicilio real de la contraparte. Cuando se tratare de sociedades, además deberá 
colocarse, con indicación de sus titulares, el domicilio real de los socios solidarios. 2º. Mientras 
subsisten los efectos contractuales, todo cambio de domicilio deberá notificarse por escrito a 
la repartición correspondiente según el contrato de que se trate. Si así no se hiciere, toda 
notificación al domicilio del denunciado en el contrato surtirá total efecto. 3º. Esta resolución 
deberá insertarse obligatoriamente en todo contrato, como parte integrante del mismo".----------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Art. 7º:_ La Municipalidad de Rosario deja constituido domicilio real y legal en Calle Buenos 
Aires Nº711 de esta ciudad y la Empresa ............................. domicilio real y legal en 
............................... y sus socios solidarios domicilio real y legal en ...................................... 
todos ellos también de esta ciudad.-------------------------------------------------------------------------- 
 
 Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a idéntico efecto en la Ciudad de 
Rosario, a los ....... días del mes de ................ del año .......... ---------------------------------------- 
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Artículo 24: ANEXO VI - CARTELERÍA DE OBRA  
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición I - 1980 

 
Se anula y reemplaza por el siguiente, de igual numeración y denominación: 

 
 Se deberá realizar la adecuada señalización de las obras en ejecución, mediante la 
utilización obligatoria de letreros, mojones y balizas; a fin de evitar accidentes y trastornos en 
la circulación del tránsito vehicular y peatonal. 
 
 Los letreros indicativos de los desvíos y maniobras a realizar por los transeúntes 
están representados por las figuras 1 a 12 y deberán proveerse la cantidad que la Inspección 
considere necesaria. 
 
 Los carteles deberán tener una buena base de sustentación para evitar vuelco, 
como se indica en la Figura 13. 
 
 Los carteles tipo Figura 8 a ubicar sobre acera tendrán una altura libre de 2 m 
desde el filo inferior del mismo. De ser necesarios serán amarrados a columnas o postes 
existentes en la cuadra de la obra. Este tipo de carteles se utilizarán donde se viole la 
prohibición de estacionar o esté permitido el mismo pero la arteria sea muy estrecha, 
produciendo una disminución en la sección de la misma al colocar cajones sobre la calzada. 
 
 El Contratista deberá señalar los desvíos a plena satisfacción de la Municipalidad 
disponiendo en cada frente la cantidad y tipo de carteles exigidos por la Inspección según 
detalle de esquemas adjuntos como ejemplos. Para asegurar la eficacia en todas las 
advertencias destinadas a orientar el tránsito hacia el desvío de noche, se utilizarán balizas 
eléctricas intermitentes. 
 
 El Contratista queda obligado a colocar en la obra, en los lugares que indique la 
Inspección dos (2) carteles fijos según modelo adjunto en el presente Pliego:  
 
Disposición:  Horizontal                                               
Material utilizado: Chapa de acero pintado con esmalte sintético, sobre bastidor de madera. 
Colores: Naranja Pantone 165, Blanco y Negro. 
Textos:  Rotulados en vinilo autoadhesivo color blanco. 
Tipografía título: Univers condensed bold 67.  
Tipografía texto descriptivo:  Univers condensed regular 57 
Tipografía títulos de presupuesto, plazos, etc.: Univers condensed bold 67 
Tipografía información de presupuesto, plazos, etc. : Univers condensed regular 57 
Cierre:  Logotipo rotulado de la Municipalidad de Rosario. 
 
 Además de los carteles de obra antedichos, el Contratista deberá proveer carteles 
de obra de tipo móvil a fin de su traslado a distintos frentes de trabajo. 
  
 Se colocarán por lo menos dos (2) carteles por frente de trabajo del tipo de la 
Figura 12, con la tipología de leyenda indicada en la página siguiente. 
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MODELOS DE CARTELES DE OBRA 
 

 
Los títulos y textos son a modo ilustrativo. Al iniciarse los trabajos la Inspección 

indicará los correspondientes a la obra. 
 

 
 
CARTEL TIPO MOVIL 
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SEÑALES INFORMATIVAS 
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ALTERNATIVAS DE SEÑALIZACI0NES EN CORTES 
DE CALZADAS  
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Artículo 26: ANEXO VIII - PLANOS CONFORME A OBRA  
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA a la Edición I - 1980. 

 
 
 Se anulan y se reemplazan los siguientes títulos:  
 
1.- GENERALIDADES  
 
 El Contratista deberá presentar una vez finalizadas las obras, y antes de la 
Recepción Provisoria de las mismas, los planos conforme a obra terminada. 
 
 Los planos serán realizados tomando como base los planos de proyecto, pero 
consignando las dimensiones, cotas u otras modificaciones que hubieren ocurrido de la 
construcción de la obra. 
 
 
2.- PRESENTACIÓN 
 
 Los planos y planchetas conforme a obra se presentarán en forma definitiva según 
el siguiente detalle: 
 
- Planos: en soporte digital, desarrollados en Autocad Versión 2010 o superior y una (1) copia 
en papel de cada plano. 
 
- Planchetas: en soporte digital, desarrolladas en Word 
 
 En todos los planos y planchetas deberá constar la leyenda "Conforme a Obra". 
 
 El Contratista, previo a la presentación definitiva, deberá entregar una copia de los 
planos y planchetas a la Inspección para su aprobación. La Inspección dispondrá de un plazo 
de quince (15) días para realizar las observaciones que deberán ser corregidas por el 
Contratista y así sucesivamente hasta la aprobación. 
 
 
3.- FORMA DE PRESENTACIÓN  
 
 Las copias en papel se presentarán arrolladas y colocadas dentro de un tubo de 
P.V.C. de cien (100) milímetros de diámetro, con tapas del mismo material, fijo en la parte 
inferior y móvil en la superior. En ésta se consignarán los siguientes datos: 
 
    OBRA:................................. 
    Fecha de inicio....................... 
    Fecha de finalización................. 
    Empresa Constructora.................. 
    Contenido............................. 



 
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 

 42 
Dirección General de Pavimentos y Calzadas 

 

Artículo 28: ANEXO IX - FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA 

 
 
Sr. Intendente de la 
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 
S          /         D 
 
 
 
  La Firma…………………………….................................. que suscribe, de 
Nacionalidad…………......................, con domicilio legal en .......................................... 
calle............................. Nº............. , habiendo examinado los planos, cómputos métricos, 
Pliegos de Condiciones y Especificaciones y el Presupuesto Oficial de la obra: "FRESADO, 
RECICLADO Y REPAVIMENTACION DE CALZADAS ASFALTICAS EN LA CIUDAD DE 
ROSARIO" y recogido en el lugar los datos y condiciones con que se realizaría la obra, se 
compromete a ejecutar la misma de acuerdo a la documentación más arriba indicada, por la 
suma de Pesos .............................. ($.............), y en un todo de acuerdo a la PLANILLA DE 
DETALLE DE LA PROPUESTA . 
 
 Se compromete a mantener esta oferta por el término de tres (3) meses y, en el 
caso que se les solicitaren, a presentar los Análisis de Precios Unitarios que sirvieron de base 
para elaborar la Propuesta, ejecutados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21 del Legajo 
Licitatorio. 
 
 Firma la presente propuesta en carácter de Representante Técnico de la 
Proponente el Ing. ................................................. inscripto en el Colegio de Ingenieros Civiles 
de la Pcia. de Santa Fe, bajo el Nº....... 
 
 
 
                       ................................................................................... 
                                                          Lugar y Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ........................................ ..........                          ...................................................... 
                        Firma                                                                     Firma 
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Artículo 29: ANEXO X - PLANILLA DE DETALLE DE LA PR OPUESTA 
CONDICION PARTICULAR 

 

FRESADO, RECICLADO Y REPAVIMENTACION DE CALZADAS AS FALTICAS EN LA CIUDAD 
DE ROSARIO 

 
PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA 

ITEM     MÓDULO CANTIDAD  
    UNI- CANTIDAD CORRECTOR TOTAL 

N° DESIGNACION DAD  TOTAL Valor modular DE 
        del ítem MODULOS 

1 EXCAVACION m3 480 0,5200 (+ 15%)   

2 RELLENO DE SOCAVACIONES CON ARENA m3 15 1,9400 (+ 15%)   

3 TERRAPLENES m3 45 0,6800 (+ 15%)   

4 SUELOS           

  A) Cambio de suelo m3 192 0,9300 (+ 15%)   

  B) Provisión de suelo m3 192 1,1500 (+ 15%)   

5 PREPARACION DE LA SUBRASANTE m2 960 0,3850 (+ 15%)   

6 SUELO-ARENA-ESCORIA-CAL           

  A) En 20 cm de espesor, sin riego de curado m2 960 1,0000      960,00 

  B) En 10 cm de espesor, sin riego de curado m2 960 0,5950 (+ 15%)   

  C) Bacheo. m3 320 6,1000 (+ 15%)   

7 
BASE DE SUELO-ARENA MEJORADA CON 
CEMENTO       

 A) En 20 cm de espesor, con riego de curado m2 960 1,0200 (+ 15%)  

 B) En 10 cm de espesor, con riego de curado m2 960 0,5500 (+ 15%)  

8 PREPARACION DE LA BASE m2 960 0,0830 (+ 15%)   

9 RIEGO DE LIGA m2 108000 0,0850 (+ 15%)   

10 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO           

  A) Provisión de materiales tn 15525 10,5000 (+ 15%)   

  B) Ejecución tn 15525 3,0000 (+ 15%)   

11 CORDON CUNETA m 240 3,1000 (+ 15%)   

12 BADENES Y CUNETAS DE HORMIGON m3 5 27,5000 (+ 15%)   

13 ALCANTARILLA DE MAMPOSTERIA           

  S/ plano PT-83, incluido excavación y relleno m 8 9,6000 (+ 15%)   
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FRESADO, RECICLADO Y REPAVIMENTACION DE CALZADAS AS FALTICAS EN LA CIUDAD 
DE ROSARIO 

 
PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA 

ITEM     MÓDULO CANTIDAD  
    UNI- CANTIDAD CORRECTOR TOTAL 

N° DESIGNACION DAD  TOTAL Valor modular DE 
        del ítem MODULOS 

14 LOSA DE REFUERZO PARA CRUCE DE CALLE           

  según plano 632 – H, incluido excavación y relleno m3 2 37,0000 (+ 15%)   

15 CONDUCTO REFORZADO S/PT-81           

  Incluido excavación y relleno.           

  A) De diámetro 0,300 m con dado de hormigón m 8 10,6000 (+ 15%)   

  B) Rectangular de hormigón armado m 8 11,2000 (+ 15%)   

16 HORMIGON PARA CABEZALES Y MUROS m3 2 40,0000 (+ 15%)   

17 CONSTRUCCION  DE ZANJAS m3 60 1,1400 (+ 15%)   

18 RECTIFICACIÓN, LIMPIEZA Y PERFILADO         

  DE ZANJAS EXISTENTES m 240 0,2750 (+ 15%)   

19 RELLENO DE ZANJAS m3 60 1,7000 (+ 15%)  

20 REMOCION DE ESTRUCTURAS PREVIA A LA       

 RECTIFICACION DE ZANJAS EXISTENTES m 120 0,9300 (+ 15%)  

21 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS           

  DESAGÜES PLUVIALES, inc excav y relleno           

  A) Diámetro 0,300 m m 8 10,6000 (+ 15%)   

  B) Diámetro 0,400 m m 8 12,5000 (+ 15%)   

  C) Diámetro 0,500 m m 8 15,2500 (+ 15%)   

  D) Diámetro 0,600 m m 8 16,0000 (+ 15%)   

22 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS           

  DESAGÜES CLOACALES, inc. excav. y relleno           

  A) Diámetro 0,150 m m 50 3,6000 (+ 15%)   

  B) Diámetro 0,200 m m 50 4,8000 (+ 15%)   

  C) Diámetro 0,250 m m 50 5,9000 (+ 15%)   

  D) Diámetro 0,300 m m 50 7,8000 (+ 15%)   

23 CONEXIONES CLOACALES DOMICILIARIAS m 20 4,2000 (+ 15%)   

24 DESAGUES DOMICILIARIOS NO CLOACALES           

  A) Camarita 1 o 2 u  5 8,9000 (+ 15%)   

  B) Caño PVC 110 desborde y unión camaritas m  50 3,6000 (+ 15%)   
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FRESADO, RECICLADO Y REPAVIMENTACION DE CALZADAS AS FALTICAS EN LA CIUDAD 
DE ROSARIO 

 
PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA 

ITEM     MÓDULO CANTIDAD  
    UNI- CANTIDAD CORRECTOR TOTAL 

N° DESIGNACION DAD  TOTAL Valor modular DE 
        del ítem MODULOS 

25 CONSTRUCCION O REPOSICION DE CAÑERIA           

  DE AGUA CORRIENTE, incl excavación y relleno           

  A) PVC diám. 13 mm m 10 0,5500 (+ 15%)   

  B) PVC diám. 19 mm m 10 0,6700 (+ 15%)   

  C) PVC diám. 25 mm m 10 0,8600 (+ 15%)   

  D) PVC diám. 37 mm m 10 1,1000 (+ 15%)   

  E) PVC diám. 50 mm m 10 1,4300 (+ 15%)   

  F) PVC diám. 75 mm m 10 2,0800 (+ 15%)   

26 SUMIDEROS VERTICALES S/PT-112-M2           

  Incluido excavación y relleno           

  A) De 1 reja con sifón u 1 90,0000 (+ 15%)   

  B) De 1 reja sin sifón u 1 85,0000 (+ 15%)   

  C) De 2 rejas con sifón u 1 137,0000 (+ 15%)   

  D) De 2 rejas sin sifón u 1 133,0000 (+ 15%)   

  E) De 3 rejas con sifón u 1 176,0000 (+ 15%)   

  F) De 3 rejas sin sifón u 1 171,0000 (+ 15%)   

27 BOCA REGISTRO inc marco, tapa, excav y relleno           

  A) De profundidad menor o igual a 2,5m   u 1 82,0000 (+ 15%)   

  B) De profundidad mayor o igual  a 2,5m u 1 99,0000 (+ 15%)   

28 CAPTACIONES DE ZANJAS S/PT 109-M2        

 Incluido excavación y relleno       

 A) Simple, no sifonada u 1 47,5000 (+ 15%)  

  B) Doble, no sifonada u 1 54,5000 (+ 15%)   

29 CÁMARAS DE LIMPIEZA          

  Incluido marco, tapa, excavación y relleno u 1 97,0000 (+ 15%)   

30 TAPAS DE CÁMARAS A LLEVAR A NUEVA          

  COTA u 250 23,0000 (+ 15%)   

31 DESBOSQUE          

  A) Extracción u 2 18,0000 (+ 15%)   

  B) Reposición u 2 4,7000 (+ 15%)   
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FRESADO, RECICLADO Y REPAVIMENTACION DE CALZADAS AS FALTICAS EN LA CIUDAD 
DE ROSARIO 

 
PLANILLA DE DETALLE DE LA PROPUESTA 

ITEM     MÓDULO CANTIDAD  
    UNI- CANTIDAD CORRECTOR TOTAL 

N° DESIGNACION DAD  TOTAL Valor modular DE 
        del ítem MODULOS 

32 FRESADO DE CARPETA tn 9000 2,5000 (+ 15%)   

33 DEMOLICIONES           

  A) Pavimento asfáltico m2 240 0,4300 (+ 15%)   

  B) Pavimento de hormigón m2 120 0,8200 (+ 15%)   

  C) Retiro de adoquines m2 280 0,4200 (+ 15%)   

34 EJECUCIÓN DE VEREDAS m2 240 3,9500 (+ 15%)   

35 HORMIGON ARMADO PARA ACCESOS m3 18 35,0000 (+ 15%)  

36 PERFILADO DE BANQUINAS m2 12000 0,1380 (+ 15%)  

37 REGULARIZACIÓN MANUAL DE VEREDAS m3 120 3,3600 (+ 15%)  

38 
RECICLADO DE PAVIMENTOS IN SITU CON 
CEMENTO m3 9000 4,5000 (+ 15%)  

39 BASE DE HORMIGÓN H-15 m3 100 15,0000 (+ 15%)  

40 SEÑALIZACION HORIZONTAL      

 A) Termoplástica por pulverización (esp. 1,50 mm) m2 960 2,8600 (+ 15%)  

 B) Termoplástica por extrusión (esp. 3,00 mm) m2 1440 3,4700 (+ 15%)  

 C) Acrílica para cordón m2 640 0,8500 (+ 15%)  

41 MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN Km 18000 0,0750 (+ 15%)   

42 MOVILIZACIÓN DE OBRA gl 1     

    TOTAL   

    MÓDULOS   
       
       

PRECIO DEL MÓDULO UNIDAD      
(ITEM N° 6 SUB-ÍTEM A)............................. .......................................$/MÓD.  

         
       
    TOTAL $  
       
  Son Pesos:      
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Artículo 30: ANEXO XI - ORDENANZA DE CONTABILIDAD  
  CONDICIÓN PARTICULAR 
 
 
"Artículo 55º - No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en casos excepcionales podrán 
contraerse obligaciones susceptibles de traducirse en compromisos sobre presupuestos a 
dictarse para años financieros futuros, en los casos siguientes: 
 

a) Empréstitos y operaciones de crédito por el monto de los servicios de interés y   
amortización, comisiones y otros gastos a devengar relativos a los mismos; 

 
b) Obras, trabajos y otros gastos extraordinarios o de capital repartidos por las ordenanzas 

que lo dispongan en dos o más períodos financieros, siempre que resultare imposible o 
antieconómico contratar exclusivamente la parte a cubrir con el crédito fijado para el 
período en vigencia. Los contratos pertinentes deberán regular los pagos según la 
distribución por períodos que serán indicados por la ordenanza correspondiente. 

 
c) Locaciones de inmuebles y de servicios y contratos de suministros u otros gastos de 

operación, cuando procuren ventajas económicas, aseguren la continuidad de los 
servicios, permitan lograr colaboraciones intelectuales o técnicas o lo indiquen las 
costumbres administrativas. 

  
El Departamento Ejecutivo cuidará de incluir en el proyecto de Presupuesto para cada año 
financiero, las provisiones necesarias para imputar los  gastos comprometidos en virtud de lo 
autorizado por el presente artículo e incluirá en los contratos pertinentes la cláusula rescisoria 
a favor de la Municipalidad, sin indemnización, si no se votan en los períodos siguientes los 
créditos que permitan atender las erogaciones." 
 



 
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 

 48 
Dirección General de Pavimentos y Calzadas 

 

Artículo 31: ANEXO XII DECRETO N° 2962/97 
CONDICIÓN PARTICULAR 
 

“Rosario, Cuna de la Bandera, 1° de diciembre de 19 97.- 
Visto los proyectos de decretos elaborados por la Contaduría General, adjuntos a las presentes 
actuaciones n° 38.404-C-97; teniendo en cuenta la c onveniencia de reglamentar el capítulo 7, 
punto 5 de la Ordenanza 2841/81 (pliego de condiciones generales) y, 
Considerando que es necesario obrar sobre el particular a fin de lograr una más eficiente 
administración y seguridad de procedimientos, en uso de sus atribuciones, 

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DECRETA 
Artículo 1°.- Toda notificación de cesión de derechos y acciones sobre certificado de obra 
pública deberá realizarse por escritura pública y se entenderá sometido al procedimiento que 
se establece en el presente Decreto. 
Artículo 2°.- El acto de notificación de la cesión deberá realizarse por ante el Contador o 
Subcontador General, dejándose constancia en el acta notarial levantada al efecto, de la 
reserva para verificar, previa consulta con las oficinas técnicas que correspondan, sobre la 
existencia de cesiones precedentes, medidas precautorias, causas de oposición a la cesión o 
derecho sobre el crédito emergente del certificado. 
Artículo 3°.- La Contaduría General remitirá las actuaciones a la Mesa General de Entradas 
para la confección del expediente, quien lo derivará sin dilación, a la Dirección de 
Liquidaciones. Ésta, dentro de las 48 horas hábiles siguientes a su recepción, como máximo, 
procederá a verificar la existencia de cesiones anteriores, medidas precautorias, causas de 
oposición o derecho sobre el crédito emergente del certificado. De estimarlo necesario, podrá 
requerir dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en cuyo caso el plazo indicado 
se contará a partir de la recepción del dictamen. Si el certificado obrase ya en Tesorería 
General, el plazo de 48 horas se duplicará a efecto de permitir la recuperación de las 
actuaciones. 
Artículo 4°.- El presente Decreto formará parte de todos los Pliegos de Condiciones 
Particulares de los llamados a Licitación Pública que efectúe la Municipalidad de Rosario. 
Artículo 5°.- Insértese, comuníquese, publíquese y dese a la Dirección General de Gobierno. 
 
FIRMADO:     Dr. Hermes Juan Binner      Intendente Municipal 
                         Víctor Hugo Di Fonzo         Subsecretario de Hacienda” 
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Artículo 32: ANEXO XIII - DECRETO Nº 2141/98  
  CONDICIÓN PARTICULAR 
 
 
“Rosario, ‘Cuna de la Bandera’, 17 de setiembre de 1998 
 
VISTO: 

El Decreto-Ordenanza Nº 34318/67 y la Ordenanza modificatoria Nº 34983/67 por las cuales se 
aprueba el Plan Regulador para la ciudad de Rosario y su posterior aprobación mediante Decreto Nº 
4188/68 por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, 

 
Y CONSIDERANDO: 

 
Que las mencionadas disposiciones tienen por objeto reglamentar el desarrollo de la ciudad de 

Rosario, específicamente en lo que concierne al reordenamiento de la estructura urbana, incluidas las 
instalaciones portuarias y sistematización de la circulación ferroviaria y vial. 

 
Que asimismo, el Plan Regulador establece las funciones y áreas de localización de diferentes 

centros urbanos. Que al denominado ‘Centro Bernardino Rivadavia’, dentro de cuyos límites se hallan los 
terrenos correspondientes al llamado Puerto Norte, se le han asignado los usos de espacio verde con 
viviendas colectivas, centros de abastecimiento minorista y actividades educacionales, culturales y de 
esparcimiento. 

 
Que es necesario aportar herramientas que contribuyan a solucionar el problema que se suscitaría 

con motivo de la desocupación de operarios, habida cuenta de la relocalización de las empresas 
ubicadas en el denominado Puerto Norte, 

 
Es por lo expuesto y en uso de sus facultades; 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DECRETA 

 
Artículo 1º: Créase en el ámbito de la Secretaría de la Producción, un registro de operarios que hubieran 
estado en relación de dependencia, contratados por tiempo indeterminado por S. A. Genaro García Ltda. 
a septiembre de 1998, el cual contendrá nombre completo de los operarios, nro. de documento, 
domicilio, tareas que desempeñaban, composición familiar, y demás datos que la mencionada Secretaría 
estime conveniente. 
 
Artículo 2º: ENCOMIÉNDASE a la Secretaría de Obras Públicas la incorporación en los Pliegos 
Particulares que en adelante se confeccionen con motivo de llamados a licitaciones de obras públicas 
que realice la Municipalidad de Rosario la inclusión de una cláusula que prevea la obligación del 
adjudicatario de contratar como mínimo a un 5% de los operarios que empleare en la obra que le hubiere 
sido adjudicada del registro mencionado en el art. 1ero. del presente. Dicho registro deberá ponerse a 
disposición de los adjudicatarios de licitaciones de obras públicas a fin de que los mismos den 
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 1º del presente decreto. 
 
Artículo 3º: INSÉRTESE, comuníquese, publíquese y dese a la Dirección General de Gobierno. 
 
FIRMADO: Dr. Hermes Juan BINNER Intendente Municipal 

Ing José M. ADJIMAN            Secretario de Producción Promoción de Empleo y Com.Exterior 
Ing. Sebastián A. BONET Secretario de Obras Públicas 
Dr. Antonio J. BONFATTI Secretario de Gobierno” 
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Articulo 33: ANEXO XIV – DECRETO Nº 0736/01 
CONDICIÓN PARTICULAR 

 
 “Rosario, ‘Cuna de la Bandera’, 30 de abril de 2001.- 
 
Visto : Las disposiciones emanadas por el Código Tributario Municipal en su artículo 37, el 
Decreto Nº 2688 del 14 de diciembre de 2000 y la Resolución Nº 461 del 12 de diciembre de 
2000 Y 

 
Considerando : La necesidad de mantener bajo control el cumplimiento de los contribuyentes 
con relación a distintas obligaciones fiscales ante el Municipio, considerando pertinente 
propiciar con tal objeto oportunidades en que se produzcan determinadas relaciones directas 
con los mismos y atento a estimar la procedencia de implementar, en este caso, oportunas 
pautas para control y normalización de deudas por quienes a su vez se convierten en 
acreedores de la Municipalidad por resultar adjudicatarios de procesos licitatorios. 

 
La necesidad de implementar una política fiscal acorde con la observancia de 

cumplimientos de distintas obligaciones tributarias, en consonancia con el ejercicio de 
facultades reglamentarias inherentes al poder de policía que este detenta, adoptando los 
procedimientos que fueren menester para ello; a fin de proceder sobre el particular, 

 
En uso de sus atribuciones; 

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DECRETA 
 

Artículo 1º:  En los Pliegos de Condiciones Generales para llamado a Licitaciones Públicas 
que efectúe la Municipalidad de Rosario deberá incluirse una cláusula que establezca la 
obligación de mantener regularizadas sus obligaciones fiscales ante el Municipio en concepto 
de Derecha de Registro e Inspección y, de ser propietarios del inmueble correspondiente al 
domicilio declarado como sede central en la ciudad, también aquellas referidas a la Tasa 
General de Inmuebles y/o contribución de mejoras, correspondientes a los períodos fiscales, 
ajustes y sanciones tributarias firmes, anticipos y/o cuotas de planes de pago, anteriores al 
último vencimiento nominal operado. 
 
Artículo 2º:  Ante incumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, la Tesorería General 
no efectuará pagos a favor de dichos adjudicatarios procediendo a informarles para que 
regularicen su situación ante las Direcciones pertinentes de al Dirección General de finanzas. 
A tales fines, la regularización de tales obligaciones fiscales adeudadas podrá ser efectuada 
mediante las modalidades vigentes, conforme la normativa existente.. 
 
Artículo 3º:  Cumplimentadas las pertinentes obligaciones fiscales y acreditadas por el 
interesado ante la Tesorería General, ésta procederá a su pago. La demora entre el 
vencimiento de la obligación a cargo de la Municipalidad y el momento de la citada 
regularización tributaria, no generará interés alguno a favor del adjudicatario. 
 
Artículo 4º:  A los fines establecidos en el artículo 2º, la situación fiscal de los adjudicatarios 
será comprobada por la Tesorería General, previo a cada pago, mediante consulta a los 
estados de cuentas respectivos generados por las Direcciones específicas de la Dirección 
General de Finanzas, pudiendo con tal objeto, de ser necesario, requerir a dichos 
contribuyentes la exhibición de comprobantes de pago como complemento a la información 
obtenida. El mencionado trámite, por sus características, servirá solamente para viabilizar el 
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pago a los adjudicatarios, pero no significará reconocimiento y extensión de libre deuda por 
parte de la Municipalidad. 
 
Artículo 5º:  En los citados actos licitatorios todos los oferentes deberán incluir en sus 
propuestas declaración sobre su conocimiento a las disposiciones del presente decreto. 
 
Artículo 6º:  Para los casos de Licitaciones Públicas en trámite se atenderán a las 
disposiciones de las mismas, no obstante, la tesorería General deberá verificar en cada pago 
si el mismo se encuentra al día con sus obligaciones fiscales, derivando, de corresponder, en 
forma inmediata, a la oficina pertinente de la Dirección General de Finanzas para proceder a la 
regularización de las deudas existentes. 
 
Artículo 7º:  La Secretaría de Hacienda y Economía estará facultada para resolver la 
oportunidad y forma de hacer extensivas las disposiciones precedentes a procesos que, según 
normativas vigentes, se instrumenten mediante licitaciones privadas y/o Concursos de Precio, 
como así mismo, para los pagos que efectúen las Secretarías de salud Pública, Promoción 
Social y de Cultura y Educación. 
 
Artículo 8º:  Insértese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y dese a la Dirección 
General de Gobierno.- 
 
FIRMADO: Dr. Hermes Juan BINNER Intendente Municipal 
  C.P.N. Ángel J. SCIARA Secretario de Hacienda y Economía 
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Artículo 34: ANEXO XV - ORDENANZA Nº 7449/02 
 

“LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIE NTE 
ORDENANZA 

(Nº 7449) 
Artículo 1º.-  Objeto: Los precios de las obras y servicios públicos que se encuentren en 
trámite de adjudicación, de aquellos que habiendo sido adjudicados o contratados no tuvieron 
principio de ejecución, de los contratos de obra pública y servicio público por la parte de obra o 
servicio faltante de ejecutar y de las que se contraten en el futuro, podrán ser redeterminados 
cuando se acredite una variación de los costos de los factores principales que lo componen. 
 Quedan excluidos de la redeterminación de precios prevista en la presente Ordenanza, 
los contratos de obra que tengan un régimen propio y las concesiones de servicios cuando la 
contraprestación del mismo sea de cobro directo al usuario. 
  Art. 2º.- Componentes del precio: Los nuevos precios se redeterminarán ponderando los 
siguientes factores según su probada incidencia en el precio total de la prestación: 
a) El precio de los materiales, insumos y de los demás bienes incorporados a la obra o a la 

prestación del servicio. 
b) El costo de la mano de obra. 
c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos. 
d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 
 El Departamento Ejecutivo elaborará la “Metodología de Redeterminación de precios de 
Contratos de Obra Pública y Servicios Públicos”, de tal forma que respete razonablemente las 
variaciones de precio. 
  Art. 3º.- Oportunidad: La “Metodología de Redeterminación de precios de Contratos de Obra 
Pública y Servicios Públicos” deberá aplicarse, a solicitud del contratista o concesionario, 
cuando la variación acumulada del monto a certificar sea de un incremento igual o mayor al 5% 
(cinco por ciento) en relación al precio de contrato o al de la última redeterminación. La 
Administración podrá efectuar la determinación de precios en iguales circunstancias en el caso 
de una disminución igual o mayor en el mismo porcentaje. 
  Art. 4º.- Precios: Para el cálculo de la redeterminación de precios se utilizarán los valores 
relevados por la Dirección de Estadísticas, dependientes de la Secretaría de Hacienda de la 
Municipalidad de Rosario, y/o los índices informados por el INDEC, adoptando aquellos que 
guarden una relación directa con la variación de los precios de los elementos a redeterminar. 
  Art. 5º.- Alícuotas: Las variaciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas 
sociales trasladables al consumidor final, tendrán incidencia directa en el precio a pagar a los 
contratistas, a partir del momento en que entren en vigencia las normas que lo dispongan. 
  Art. 6º.- Reclamos: La suscripción del Instrumento de Redeterminación de Precios, implica la 
renuncia automática del contratista o concesionario a todo reclamo por mayores costos, 
compensaciones, gastos improductivos, o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, 
pretendidamente motivados por los cambios registrados en la economía a causa de la vigencia 
de la Ley Nacional nº 25.561 a partir de la fecha del acuerdo, con excepción de lo previsto en 
el Art. 10º de la presente Ordenanza. 
  Art. 7º.- Adecuación de Planes de Trabajo y Planes de Inversión: El Departamento Ejecutivo 
queda facultado para adecuar las prestaciones de los servicios públicos y los planes y las 
curvas de inversiones de las obras cuyos montos hayan sido redeterminados, sin exceder las 
previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago de los nuevos 
precios contractuales. El Departamento Ejecutivo, podrá determinar las prioridades de 
ejecución en materia de trabajos públicos concretando las modificaciones presupuestarias 
necesarias para cada caso, sin exceder las previsiones contenidas en el presupuesto de cada 
ejercicio. Asimismo podrán disponer neutralizaciones en los plazos de ejecución de obras o 
prestaciones de servicios y/o rescisiones en los contratos que estime convenientes. Ninguno 
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de los supuestos previstos anteriormente generará derecho a indemnización alguna a cargo de 
la Municipalidad. 
  Art. 8º.- Limitaciones: Producida la renegociación de los contratos o la redeterminación de los 
precios, según corresponda, las obras públicas que no se hayan ejecutado o que no se 
ejecuten en el momento previsto en el nuevo Plan de Inversiones, se liquidarán con los precios 
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido conforme a dicho plan de 
inversiones y siempre que sean inferiores a los de la renegociación o redeterminación, sin 
perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder. 
 

Cláusulas Transitorias: 
 
  Art. 9º.- Facultades al Departamento Ejecutivo: Facúltase al Departamento Ejecutivo a 
acordar con Organismos Multilaterales de Crédito y con el Gobierno Nacional los mecanismos 
y procedimientos administrativos-contables de renegociación de los Programas de Obra 
Pública, ejecutados desde la vigencia de la Ley 25.561, como así también los mecanismos de 
redeterminación de precios de dichos Programas. 
  Art. 10º.- Renegociación: Las partes de los contratos de obra o servicio público, ejecutadas o 
prestadas con posterioridad a la vigencia de la Ley nº 25.561 y hasta la entrada en vigencia de 
la presente Ordenanza, podrán ser renegociadas a solicitud del contratista por única vez. La 
renegociación se efectuará conforme a lo establecido en los artículos 2º, 4º, 5º, 6º y 7º de la 
presente Ordenanza, implicando una vez resuelta la misma la renuncia automática del 
contratista o concesionario a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos 
improductivos, o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por 
los cambios registrados en la economía desde la vigencia de la Ley Nacional nº 25.561 hasta 
la entrada en vigencia de la presente Ordenanza. Facúltase al Departamento Ejecutivo a 
determinar la modalidad y plazos de pago de los importes que surjan de la renegociación. 
  Art. 11º.- Rescición: Los contratos sin principio de ejecución, al momento de la entrada en 
vigencia de la presente Ordenanza, en los que no se llegue a un acuerdo de redeterminación 
de precios, podrán ser rescindidos por cualquiera de las partes sin penalización, aun cuando 
hubiera sanciones previstas en la documentación licitatoria, dentro de un término de 180 
(ciento ochenta) días. 
  Art. 12º.- Reglamentación: El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente Ordenanza 
en el término de 60 (sesenta) días. 
  Art. 13º.- Comuníquese a la Intendencia, publíquese y agréguese al D.M.- 
 
     Sala de Sesiones, 5 de diciembre de 2002.- 
 
FIRMADO: Dra. Luisa Cristina DONNI.- Presidenta. HCM de Rosario 
       Dr. Guillermo ARAMBURU.- Secretario General Parlamentario. HCM de Rosario” 
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Artículo 35: ANEXO XVI - DECRETO Nº 2457/02 
 
“Rosario, Cuna de la Bandera, 27 de diciembre de 2002.- 
VISTO: 

Lo dispuesto por Ordenanza Nº 7449/02, mediante el cual se establece la posibilidad de 
redeterminar los precios en los contratos de obras públicas y servicios públicos que habiendo 
sido adjudicadas o contratadas no tuvieron principio de ejecución, en los contratos por la parte 
de obra o servicio faltante de ejecutar y de las que se contraten en el futuro, las que podrán 
redeterminarse cuando se acredite una variación de costos de los factores principales que la 
componen, y 
CONSIDERANDO: 

Que es preciso contar con un instrumento que permita la continuidad en la ejecución de 
obras y prestación de servicios públicos esenciales. 

Que es necesario determinar por vía reglamentaria la implementación para una mejor 
aplicación. 

Por ello, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DECRETA 
Artículo 1°.- APRUÉBASE el Reglamento por el cual se establece la Redeterminación 

de Precios en los Contratos de Obras Públicas y Servicios Públicos, el cual se acompaña y 
forma parte integrante del presente, en un todo de acuerdo con lo expresado en el visto y 
considerando que antecede. 
Artículo 2°.- Insértese, comuníquese y dese a la Dirección General de Gobierno. 
 
FIRMADO:     Dr. Hermes Juan Binner             Intendente Municipal 
                      Ing. Roberto Miguel Lifschitz         Secretario de Servicios Públicos 
                      CPN Ángel José Sciara                 Secretario de Hacienda y Economía 
                      Alberto Galetti                                Subsecretario de Obras Públicas” 
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“DECRETO REGLAMENTARIO DE LA ORDENANZA Nº 7.449 
PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS EN OBRAS Y SERVI CIOS 

 
1.- Marco de aplicación y condiciones generales  
El presente instructivo reglamenta la Ordenanza Nº 7449 para el ámbito de contratos de obras 
y servicios públicos de la Municipalidad de Rosario a licitar. 
La redeterminación de precios también se aplica a las relaciones contractuales vigentes 
referidas a la ejecución de obras o prestación de servicios, o que estén en proceso de 
contratación, siempre que hayan sido licitadas con anterioridad al 6 de enero de 2002. 
Se aplica a solicitud del Contratista o por decisión de la Administración, siempre que la 
variación del monto total de obra o servicio pendiente de ejecutar, según el plan de trabajos 
aprobado, sea de un incremento o disminución igual o superior al cinco por ciento (5%) de los 
montos de contrato o de la última redeterminación, aplicando para ello los procedimientos 
detallados en el apartado “Metodología de Redeterminación de Precios”. 
Para el cálculo de la variación del 5% enunciada, se compara el costo neto (materiales, mano 
de obra y equipos) de la parte de obra o servicio pendiente de ejecutar a valores 
redeterminados, con el costo neto de la parte de obra o servicio pendiente de ejecutar a 
valores básicos, o surgidos de la última redeterminación según corresponda. 
Los valores o índices a adoptar son los informados por la Dirección General de Estadísticas de 
la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Rosario y/o los publicados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) eligiendo para cada caso, a criterio de la 
Administración, aquel que guarde una relación directa con la variación de los precios de los 
elementos a redeterminar. 
Los nuevos precios redeterminados rigen a partir del mes siguiente al que se mide la variación 
mayor o menor al 5%, y se aplican a la obra faltante de ejecutar y/o a la prestación del servicio 
pendiente de prestación. 
Para el caso de obras públicas, los montos resultantes de las correspondientes 
redeterminaciones sólo se aplican a las obras que se ejecuten de acuerdo al plan de 
inversiones previsto o al acordado al momento de la redeterminación. Las inversiones que, por 
causas Imputables al contratista, no se ejecuten en el momento previsto en el plan mencionado 
anteriormente, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron 
haberse cumplido, siempre que sean inferiores a los de la renegociación o redeterminación, sin 
perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder. 
Para cada obra o servicio a licitar se establecerán, de acuerdo a los análisis de precios que 
surjan del presupuesto oficial, todos y cada uno de los índices, valores, elementos y factores 
de ponderación que se utilicen para el cálculo del Factor de Redeterminación, el cual podrá ser 
único para todos los ítems del Contrato, o particular para cada ítem o grupo de ítems afines, a 
juicio de la Administración, incluyéndose los mismos en los Pliegos Licitatorios respectivos. 
Las modificaciones impositivas posteriores a la presentación de la oferta, que incidan en los 
precios serán incorporadas para el cálculo de la redeterminación de precios 
No se reconocen otros factores a los efectos de la redeterminación de precios que los 
establecidos en el presente Decreto Reglamentario. 
2.- Metodología de Redeterminación de Precios  
El precio unitario redeterminado de un ítem “I” del Contrato, o grupo de ítems, debe responder 
a la siguiente expresión: 

   PRi = PBi x FR 
donde: 
 PRi = Precio unitario Redeterminado del ítem “I” 
 PBi = Precio unitario Básico, esto es del mes de la oferta, del ítem “I” 
 FR   = Factor de Redeterminación propio de cada ítem o grupo de ítems afines. 
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Los términos del polinomio utilizado en la fórmula del Factor de Redeterminación (FR) 
representan la variación de precios de los principales componentes del costo de las obras o 
servicios, y están constituidos por la relación entre índices o valores correspondientes al mes 
en que se mide la variación, e índices o valores básicos correspondientes al mes de la oferta. 
2.1.- Expresión  de la fórmula del Factor de Redeterminación ( FR) 
 
     MAT1    MO1    EM1  

FR = a1 x (----------) + a2 x (----------) + a3 x (----------) 
     MAT0    MO0    EM0 
Donde: 
 FR = Factor de redeterminación de cada ítem o grupo de ítems afines 

MAT1/MAT0 = Coeficiente que mide la variaciones de los precios de los materiales, 
calculado mediante una fórmula polinómica que ponderará las variaciones 
de los precios de los materiales considerados como representativos en 
cada ítem o grupo de ítems. 

MO1/MO0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Mano de Obra, el 
cual será determinado para cada Contrato en particular. Debiendo 
ponderar la variación de los precios de la mano de obra en cada ítem o 
grupo de ítems. 

EM1/EM0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Equipos y 
Máquinas, mediante una fórmula polinómica que deberá ponderar la 
variación de los precios de los equipos en cada ítem o grupo de ítems, 
considerando la incidencia de la amortización, el mantenimiento, el 
combustible y los lubricantes. 

a1 a2 y a3 = Parámetros de ponderación, representan la incidencia de los rubros que 
determinarán el reajuste en el precio total del ítem o grupo de ítems, y que 
surgen de las relaciones definidas para cada rubro. La sumatoria de estos 
será igual a 1. 

El subíndice “0” corresponde a los valores o índices básicos, esto es, los 
correspondientes al mes de la oferta. 

El subíndice “1” corresponde a los valores o índices del mes en que se produce la 
variación. 

3.- Forma de certificar  
A los efectos del seguimiento y control de la obra o servicio, se emite un primer certificado con 
los precios del contrato original, el que tiene efecto de primer pago. 
Posteriormente se emitirá un segundo certificado, en el caso de corresponder, con los últimos 
precios redeterminados, al que se le descontará lo certificado con los precios básicos de 
contrato. 
4.- Aplicación de la Metodología de Redeterminación  de Precios  
4.1.- Obras o servicios a licitar  

1) El o los factores para aplicar la redeterminación de precios, con la identificación de 
todos y cada uno de sus componentes y parámetros de ponderación se insertarán en los 
respectivos pliegos de licitación. 

2) En los Pliegos de licitación debe exigirse la presentación de las ofertas conforme a una 
estructura uniforme de cotización, análisis de precios adecuadamente desagregados, y 
formulario de oferta con modelo tipo inserto en el Pliego. 

3) Los precios o índices básicos serán los correspondientes al mes de la fecha de 
presentación de la oferta económica de la licitación. 

4) Los precios o índices redeterminados, serán los correspondientes al mes en que se 
produce la variación. 
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5) En caso de ítems a crear con posterioridad a la firma del Contrato, el Contratista 
presentará a la Municipalidad para su aprobación el análisis de precio respectivo, calculando 
los componentes del mismo a valores básicos, esto es, utilizando los precios de materiales, 
mano de obra y equipo correspondientes a la fecha de apertura de la licitación. A partir de la 
aprobación y creación del ítem su precio se redeterminará en un todo de acuerdo a la 
metodología prevista en el presente. 
4.2.- Obras o servicios en ejecución  

1) A los fines de la primera redeterminación de precios de los contratos de obras y 
servicios en ejecución resultantes de ofertas presentadas antes del 6 de enero de 2002, se 
tomarán los precios o índices de elementos a redeterminar vigentes a Diciembre de 2002, 
conforme a la metodología establecida en el presente Decreto. 

2) A tal fin, la Administración Municipal determinará la fórmula polinómica que regirá la 
Redeterminación de precios para cada Contrato, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Los índices o valores base son los correspondientes al mes de diciembre de 2001. 
Los coeficientes de ponderación y los materiales más representativos que conformarán 

la canasta, serán determinados sobre la base de los análisis de precios de la oferta. 
Para el caso en que los análisis de precios no formaran parte de la documentación 

contractual existente o sean incompletos, se solicitará al contratista la correspondiente 
documentación, los que deberán ser aprobados por la Municipalidad. 

3) Una vez establecida la fórmula polinómica que regirá la Redeterminación de precios del 
Contrato, y determinado el nuevo valor de la obra o servicio faltante, la misma deberá ser 
incorporada en un “Acta de Redeterminación de Precios”, la que será suscripta entre la 
Municipalidad y el Contratista. 

4) En dicho Acta también debe incluirse, en caso de corresponder, la actualización del 
Plan de Trabajos respectivo. El reconocimiento procederá en tanto y en cuanto el Contratista y 
la Municipalidad acuerden la continuación de la ejecución de las obras o prestación del 
servicio conforme a un nuevo Plan de Trabajos. 

5) La suscripción del Acta por parte del Contratista implica la renuncia expresa a cualquier 
reclamo basado en gastos Improductivos, mayores costos, compensación o supuestos 
perjuicios de cualquier naturaleza motivados en los cambios registrados en la economía a 
partir de la vigencia de la Ley Nº 25.561 o cualquier otra causa, con excepción a lo previsto en 
el Art. 10º de la Ordenanza Nº 7.449. 

6) Para el reconocimiento de las variaciones de precios sobre lo ejecutado y certificado en 
el período enero a diciembre de 2002, deberá suscribirse un Acta complementaria en donde 
se establecerá la modalidad y plazos de pago de los importes que surjan de la renegociación. 
4.3.- Obras o servicios licitados, o contratados, s in principio de ejecución  

1) Sólo será de aplicación la redeterminación de precios para los contratos de obras o 
servicios sin principio de ejecución resultantes de ofertas presentadas antes del 6 de enero de 
2002. 

2) Se Regirá por lo establecido en el punto 4.2. 
 
FIRMADO:    Dr. Hermes Juan Binner       Intendente Municipal 
                     Ing. Roberto Miguel Lifschitz        Secretario de Servicios Públicos 
                     CPN Ángel José Sciara                 Secretario de Hacienda y Economía 
                     Alberto Galetti                                Subsecretario de Obras Públicas” 
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Artículo 36: ANEXO XVII – NORMAS DE HIGIENE, SEGURI DAD Y PROTECCION DEL 
MEDIO AMBIENTE  
 CONDICIÓN PARTICULAR 

 
 
1. OBJETO 
 
El propósito de esta NORMA es establecer las pautas, condiciones básicas, documentación y 
requisitos, que se deben observar en la ejecución de obras realizadas por empresas 
CONTRATISTAS  para la SECRETARIA  DE OBRAS  PUBLICAS de la MUNICIPALIDAD  de 
ROSARIO, aplicando  programas de prevención de riesgos laborales durante el desarrollo de 
las tareas encomendadas.-  
Las disposiciones aquí contenidas, se entenderán incorporadas  a todo documento destinado  
a instrumentar  la licitación, adjudicación y ejecución de una obra, revistiendo la categoría de 
cláusulas contractualmente exigibles.- 
Los aspectos particulares de cada tipo de obra, en las distintas fases de trabajo, se regirán de 
acuerdo a las reglas de  HIGIENE y SEGURIDAD, en un todo de acuerdo a la Ley 19587, 
Decreto 351/79, Resolución 911/96, y demás normas complementarias, dictadas y a dictarse.- 
El objetivo es transmitir AL CONTRATISTA las normativas básicas, a fin lograr el cumplimiento  
de la legislación vigente, la reducción de accidentes, la preservación del Medio Ambiente, el 
cuidado de las instalaciones y el ahorro económico. 
Así mismo, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos 
generales en materia de prevención, que deben observar y cumplimentar los CONTRATISTAS 
de las obras, sus empresas controladas, subcontratistas,  y  todo el personal que desarrolle su 
actividad por cuenta y orden de los mismos.- 

 
2. ALCANCE 
 
La presente norma es de aplicación a todas las  empresas CONTRATISTAS y  SUB 
CONTRATISTAS,  que tengan como actividad la construcción de  obras  de Ingeniería y 
Arquitectura, para la SECRETARIA  DE OBRAS PUBLICAS de la  MUNICIPALIDAD DE 
ROSARIO.-  

 
3. RESPONSABILIDADES 
 
La CONTRATISTA es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de 
todo su personal  y de sus  subcontratistas, de lo dispuesto en la presente  NORMA, en las 
Normas y Procedimientos de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de aplicación, y  de la 
Legislación vigente en la materia, y en particular de la Ley 19587, Decreto 351/79  y 
Resolución 911/96.- 

 
4. POLÍTICA  DE SEGURIDAD  Y MEDIO AMBIENTE  
 
4.1. La CONTRATISTA  debe asumir  el compromiso y responsabilidad para el logro de las  

siguientes  metas: 
• Todos los accidentes pueden y deben ser evitados. 
• La prevención de riesgos en el trabajo es un compromiso  de toda persona física 
y/o jurídica que se encuentre, aunque sea temporalmente en las obras, constituyendo 
además una condición de empleo. 
• La prevención de riesgos es tan importante como la calidad,  la productividad y los 

costos.- 
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• Integrar a toda práctica laboral, la preservación de vidas y bienes.  
• Intervenir activamente en los programas y metas de prevención.  
• Asumir la prevención mediante actitudes seguras. 

 
4.2. LEGISLACIÓN APLICABLE 

• Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo- Decreto 351/79 
• Resolución 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la 

construcción.  
• Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo. 
• Resoluciones S.R.T 231/96; 51/97; 35/98; 319/99; 320/99 y concordantes. 
• Ley 11717 de Medio Ambiente y desarrollo sustentable de la Pcia. de Sta. Fe. 
• Leyes, Decretos y/o Reglamentos Provinciales y/o Municipales aplicables en la 

jurisdicción. 
• Ley 23.879   Obras Hidráulicas (Consecuencias Ambientales). 
• Ley 24.051 (Ley de Residuos Peligrosos) y sus Normas concordantes y 

Resolución 184/95.   
• Ley 20.429, Decreto Nº 302/83, (uso de Explosivos). 
• Ley 24.449, Decreto Nº 779 del 20/11/95, (de tránsito). 

 
5. EVALUACIÓN  DE LOS OFERENTES  
 
5.1 LA MUNICIPALIDAD  tiene el derecho de auditar el Sistema y/o Programa de Gestión 

de Seguridad, Calidad del Ambiente  y otros aspectos que involucren a la política de 
Seguridad e Higiene de los OFERENTES .- Las Empresas facilitarán todas las 
posibilidades para concretar ese control al personal de LA MUNICIPALIDAD, 
reservándose esta, el derecho de solicitar entrevistas evaluativas. – 

 
5.2.        A PRESENTAR  CON LA OFERTA   

Con la oferta, y constituyendo un ANEXO  de la misma, las empresas OFERENTES  
presentarán la documentación que acredite su  sistema de gestión en HIGIENE, 
SEGURIDAD  y MEDIO AMBIENTE   en vigencia y compuesto como mínimo de:  
• Manual de Gestión con una política acorde con los servicios. - 
• Normas y Procedimientos que atienden el tema seguridad en todas las tareas 

que desarrolle en los ámbitos de las obras. 
• Programa de Prevención de accidentes.  
• Programa de Capacitación del personal. 
• Procedimientos específicos para la evaluación de accidentes y acciones 

correctivas adoptadas. 
• Registros y estadística de capacitación y evaluación de accidentes. 
• Planes de contingencias. 

 
6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Al ser  ADJUDICADA la OBRA, la EMPRESA, a través de su RESPONSABLE DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD  deberá mantener una reunión con los responsables de INSPECCION DE OBRA  
de LA MUNICIPALIDAD para que la empresa evalúe cuáles serán las exigencias  particulares, 
que tendrá durante la realización de sus tareas, y coordinación de las acciones  a llevar  a 
cabo.-    
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El CONTRATISTA debe garantizar que el nivel de capacitación del personal de  
Gerenciamiento, Jefes de Obras y Supervisores,  es el adecuado con acreditada experiencia 
en tareas similares y está comprometido con la Seguridad y el Cuidado Ambiental.  
Dentro de los 10 (diez) días corridos contados a partir de la firma del Contrato  y previo a todo 
inicio de tareas,  la CONTRATISTA  estará obligada a la presentación de la siguiente 
documentación:  

• Programa de Higiene y Seguridad según lo exige la Resolución 911/96, y las 
Resoluciones 51/97, 35/98, 319/99, y complementarias , APROBADO  POR LA  
ART.- 

•  Presentación de matricula, y contrato del  Responsable de Higiene y Seguridad, 
con presencia en   obra  de acuerdo a la Resolución  231/96.- 

• Comunicación  del  INICIO  DE OBRA, según Resoluciones 51/97 y 552/01.-   
• Constancias de capacitación al personal, de acuerdo a PROGRAMA DE 

CAPACITACION, en prevención de accidentes en general y en particular  en las 
tareas específicas que desarrollarán, así como también en enfermedades 
laborales. 

• Servicio de emergencia y establecimientos médicos para la derivación de 
accidentados (ART).- 

• Listado de personal afectado a la obra, con  las altas avaladas por la ART 
respectiva.- 

• Constancia  de entrega de Elementos de Protección Personal  de acuerdo  a 
análisis de riesgos  y programa  de Higiene  y Seguridad.- 

•  Control y auditorias de máquinas, equipos y herramientas, para la presente obra. 
• Cumplir  con los requerimientos  y plazos  fijados en el PROGRAMA  DE 

SEGURIDAD -   
• Los presentes requisitos deben ser cumplidos por toda empresa  

SUBCONTRATISTA que intervenga en la ejecución  de trabajos en obra.- 
 

7.         COMITÉ DE HIGIENE  y SEGURIDAD  
 

El Comité  de  HIGIENE  y SEGURIDAD, estará constituido  por los responsables  de HIGIENE 
y SEGURIDAD del CONTRATISTA PRINCIPAL y de los SUB CONTRATISTAS que intervienen 
en cada OBRA, el representante  de la INSPECCION DE OBRA  MUNICIPAL, y la AUDITORIA 
DE Higiene y Seguridad que designe la Secretaria de OBRAS  PUBLICAS.- 
Es obligatoria la participación en el mismo, por parte de los representantes de Higiene y 
Seguridad de CONTRATISTAS y SUBCONTRATISTAS.-  
Sus  acciones  de  coordinación, se ajustaran a lo requerido en la Resolución 319/99, y el  
ANEXO I  de la misma.-  
La frecuencia, fecha y lugar de reunión será fijado por la INSPECCION MUNICIPAL.-  
Será  coordinado por la INSPECCION DE OBRAS MUNICIPAL.- 

 
8.       AUDITORIAS DE HIGIENE y SEGURIDAD  

 
La  MUNICIPALIDAD  estará  facultada para llevar a  cabo, las AUDITORIAS  de HIGIENE y 
SEGURIDAD  que estime  necesarias, mediante la INSPECCION  DE OBRA  y/o 
PROFESIONALES  DESIGNADOS , a los fines  de verificar el adecuado cumpliendo por parte 
de la CONTRATISTA y/o SUCONTRATISTA de todas las obligaciones fijadas en la presente  
norma.-  
En el caso de incumplimiento o irregularidades detectadas, la MUNICIPALIDAD podrá  solicitar  
la suspensión de los trabajos, total o parcialmente,  la separación del personal expuesto a 
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riesgos y en su caso, si a criterio de la INSPECCION DE OBRA corresponde, retener la 
certificación y/o pagos, hasta que se subsane lo apuntado.- 

 
8.1.     SUSPENSION DE TRABAJOS 

 
El Contratista estará obligado a paralizar  las tareas inmediatamente, cuando por razones de 
seguridad, lo dictamine  la INSPECCION  DE OBRA y en la medida que ésta indique. También 
podrá separar del lugar de trabajo, al personal que no cumpla con los requisitos de  uso  de  
EPP y /o expuesto  a riesgos  específicos.- 
La Inspección procederá cuando así corresponda, a labrar las órdenes de servicios por el 
incumplimiento de las obligaciones de Higiene y Seguridad y/o durante  el desarrollo de la 
prestación.  (Ejemplos falta de puesta o aislamiento  a tierra de equipos, falta  de EPP, peligro  
de derrumbes, etc.) 

 
9. NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR LOS CONTRATISTAS Y/O 

SUBCONTRATISTAS. 
 
Como base de la presente NORMA, se debe cumplir en un todo con lo normado  por Ley 
19.587, Deecreto 351/79 y Resolución 911/96, y demás normas complementarias dictadas y a 
dictarse.- 
Los enunciados de esta  norma, en los siguientes ítems, son de carácter básico y general, y 
será responsabilidad de la CONTRATISTA  cumplir  con todos requisitos  para las situaciones 
no cubiertas en ésta y comprendidos  en la legislación enunciada en el ítem  4.2, 
LEGISLACIÓN  APLICABLE.- 
Para las determinadas situaciones que pudieran exceder su posibilidad de neutralizar los 
riesgos, deberá plantearse esta circunstancia a la INSPECCION  DE OBRA; asimismo el 
contratista podrá recibir indicaciones de la INSPECCION DE  OBRA, en forma verbal, las que 
deberán ser acatadas cada vez que sean impartidas.- 

 
9.1    OBLIGACIONES BÁSICAS.- 

Sin perjuicio del cumplimiento de la LEY 19587, Decreto 351/79  y  de la Resolución 911/96, 
y demás normas complementarias dictadas y a dictarse, la CONTRATISTA deberá cumplir 
con las siguientes obligaciones  básicas: 

• Previo al inicio  de  todo  tipo de tarea en obra, se deberá solicitar a la 
INSPECCION DE OBRAS la autorización correspondiente, luego de haber 
acreditado el cumpliendo  de todos  los requisitos  de la presente norma.-  

• El REPRESENTANTE  DE HIGIENE y SEGURIDAD  de la CONTRATISTA, debe 
ser el responsable, coordinador y persona de contacto con la INSPECCION DE 
OBRA, en todo lo relativo a HIGIENE y SEGURIDAD.- 

• La contratista deberá comunicar inmediatamente a la INSPECCION DE OBRA, 
cualquier condición que pueda poner en riesgo la seguridad de su personal y del 
entorno, que exceda su posibilidad de solución inmediata.- 

• Deberá comunicar inmediatamente a la INSPECCION  DE OBRA, todo accidente o 
incidente  en la realización de sus tareas, mediante la elaboración del informe  de 
investigación correspondiente, en tiempo y forma, según lo establecido en la 
normativa  vigente.- 

• Cumplir con todos los requerimientos y los plazos fijados para ello, en las 
AUDITORIAS de CONDICIONES  DE HIGIENE  y SEGURIDAD  realizados por la 
INSPECCION  DE OBRA.- 
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• Instalar toda la señalización necesaria para informar sobre los riesgos y medidas 
de protección, comunicación con la ART, servicios  de emergencias.- 

• Instruir a todo el personal sobre temas de Seguridad, Higiene y Medioambiente, 
mediante cursos de capacitación. El contenido de los cursos, la lista de asistentes y 
la cantidad de horas impartidas, deberá archivarse en el LEGAJO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD  de OBRA.- 

• Proveer y mantener en condiciones operativas los extintores de incendio del tipo y 
cantidad  evaluados  como  necesarios al tipo de tarea. 

• Disponer de un PLAN DE EMERGENCIAS  y un PROCEDIMIENTO para el caso de 
ACCIDENTES de personal, colocando en lugar visible los NUMEROS 
TELEFONICOS y de asistencia MÉDICA.- 

• Presentar la estadística mensual de accidentes, en el tiempo y forma que se 
establece en la normativa respectiva.- 

• La Contratista proveerá, a su personal, de una credencial propia  de la ART.-  
• Asimismo, uniformará a su personal o colocará distintivos en la indumentaria de 

sus operarios para lograr una rápida identificación.- 
• Asistir  a las REUNIONES  DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, cumpliendo  con los 

tratados  que se efectúen en el mismo.- 
 
9.2. PROHIBICIONES 
 Queda  estrictamente  prohibido: 

• Ingresar a la obra con bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes, como así 
también en estado de ebriedad, bajo efecto de drogas o estupefacientes. 

•  Realizar tareas con el torso desnudo. 
• Utilizar líquidos inflamables para limpieza de herramientas o ropas, salvo 

autorización expresa. 
• Almacenar materiales combustibles o explosivos sin la correspondiente 

autorización. 
• Conducir vehículos dentro del predio de la obra  a velocidades superiores a la de 

paso de hombre o la máxima indicada visiblemente en equipos especiales. 
• Transportar personal en cajas de vehículos no acondicionados para tal fin. 
• Dejar materiales, vehículos o cualquier otro elemento obstruyendo pasos y 

circulaciones. 
• La permanencia injustificada  del personal de la contratista en áreas ajenas a los 

lugares de trabajo, sus obradores e instalaciones sanitarias, vestuarios, etc.,  
• La utilización de máquinas en general y rotativas en particular, sin las protecciones 

correspondientes (Ej.: amoladoras, sierras circulares, hormigoneras, etc.) 
• Excepto el caso específico de contratación de personal de Servicios Especiales de 

Seguridad y de acuerdo a condiciones establecidas en leyes y/o reglamentos, está 
prohibida la portación de armas blancas o de fuego. Esta prohibición también tiene 
alcance para todas las personas que viajen en los vehículos del Comitente, o los 
Transportes Contratados. 

 
9.3       OBRADOR 

La Contratista deberá solicitar a la INSPECCION DE OBRA, que le indique el lugar 
para la instalación del obrador, en caso que el mismo sea expresamente autorizado 
dentro de los predios de la obra, como así también la determinación del espacio 
necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, máquinas y 
estacionamiento de vehículos. 
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La Empresa Contratista, deberá colocar un alambrado perimetral en su obrador, 
observando en el mismo Normas de Orden y Limpieza para lo cual deberá adiestrar a 
su personal en forma permanente. 
Las conexiones de luz, agua, cloacas,  etc., deberán contar con la autorización de la 
Dirección de la Obra, siguiendo las reglas del buen arte y sin que afecte la seguridad 
en todos sus aspectos. 
 

9.4      EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
El contratista dará cumplimiento a lo establecido en la ley 19587 de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, los Artículos 98 al 115 del  Decreto 911/96 y la Resolución 
231/96, proveyendo a todo su personal  de los equipos y elementos de protección 
personal. 
Los elementos de protección personal  que se consideran básicos y obligatorios para 
ingresar a cualquier  obra son los siguientes: Casco de seguridad, Calzado de 
seguridad, Ropa de trabajo, Guantes de trabajo, Chalecos reflectantes para todo 
trabajo en la  vía pública.   
Éstos, así como el resto de los elementos de protección personal que deban 
proveerse de ACUERDO  AL ANÁLISIS  DE RIESGO DE LAS TAREAS, deberán 
conservarse en buen estado de uso y cambiarse ante el primer signo de 
envejecimiento o deterioro. No podrá reparase ningún elemento de protección 
personal. Debe ser cambiado por otro nuevo.- 
Su tipo y calidad darán cumplimiento con las normas IRAM vigentes para cada uno de 
ellos.- 
La Contratista deberá disponer en el obrador, de un “stock” permanente de los 
Elementos de Protección a proveer y de las correspondientes Fichas de Entrega de 
tales elementos. 
El personal de La Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de 
Protección Personal provistos, será separado inmediatamente de la zona de trabajo. 
Se responsabilizará a La Contratista, por las demoras e interrupciones que tales 
hechos demanden.- 

   Todos los cascos, sin excepción deberán llevar en su parte frontal el logotipo de la 
empresa.- 

 
9.5. ORDEN Y LIMPIEZA 

Los sectores de trabajo deberán mantenerse permanentemente en condiciones de 
prolijidad y limpieza lo que permitirá desarrollar las tareas en un ambiente apto y 
seguro. 

Para obradores, talleres y sectores de obra se tendrá especial atención en: 
• No dejar herramientas o materiales sobre escaleras, plataformas, andamios, 

circulaciones, cañerías o equipos elevados. 
• No se dejarán maderas con clavos salientes. 
• Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos químicos serán 

limpiados de inmediato para prevenir cualquier tipo de riesgo.- 
• Deberá disponerse de CONTENEDORES para "RESIDUOS VARIOS" y para 

RESIDUOS  PELIGROSOS, en el caso  de existir  estos .- 
• No deberán obstaculizarse los lugares donde se encuentren colocados los 

matafuegos y camillas. 
 
9.6. RIESGOS ELÉCTRICOS 
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• Los tableros de alimentación tanto de obradores como de las distintas instalaciones 
de talleres, almacenes y frentes de obra,  deberán ser de materiales aptos para la 
intemperie y no combustibles, los que estarán provistos de protección diferencial y 
térmica (disyuntores y llave térmica) y la puesta a tierra respectiva. 

• Todos los equipos eléctricos deberán contar con las llaves interruptoras al alcance 
de los operadores además de la correspondiente puesta a tierra. 

• Todos los cables utilizados serán del tipo envainados para intemperie y poseerán 
sección adecuada a la intensidad de corriente a utilizar. 

• Los cables que deban cruzar vías transitadas o zonas de circulación, se protegerán 
adecuadamente a fin de evitar roturas y lastimaduras de los mismos, así como 
riesgos para terceros. Se procurará que toda instalación eléctrica se ejecute en 
forma aérea, con todo el sistema de prevenciones que sean necesarias. 

 
9.7. UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE OXICORTE Y/O SOLDADURA ELÉCTRICA 

Siempre deberá tenerse en cuenta: 
• Evitar la acción de las radiaciones provenientes de las tareas de corte y soldadura 

sobre las personas ajenas al trabajo referido, mediante el uso de  pantallas de 
protección. 

• La puesta a tierra de los equipos de soldar deberá conectarse en forma directa con 
el tablero de distribución y no con estructuras de la obra o cañerías. 

• La pinza de masa deberá conectarse únicamente con el  elemento a soldar, lo más 
cerca posible al arco. 

• Los tubos de oxigeno y acetileno u otros gases deberán montarse sobre carros 
portatubos, sujetos con cadenas metálicas tanto para su uso como para el 
transporte. 

• En caso de tener que utilizar tubos sueltos estos deberán amarrarse en forma 
vertical mediante cadenas o abrazaderas a estructuras o columnas para evitar su 
caída accidental. 

• Los equipos tendrán todos sus accesorios en perfecto estado de conservación. 
• Los equipos constarán de reguladores de presión, válvulas de bloqueo de flujo y los 

correspondientes arrestallamas (uno en cada extremo de manguera). 
• Las uniones de los accesorios con las mangueras serán realizados únicamente con 

abrazaderas. 
• Se diferenciará  el color de la manguera de oxigeno con la del acetileno. 

 
9.8. MAQUINARIAS Y SUS PROTECCIONES 

• Toda la maquinaria que se utilice en obra deberá contar con protección mecánica, 
como ser: cubre correas, rodamientos y acoples, protección de piedras de amolar 
visera antichispas, etc. 

• La maquinaria que presente alguna condición de riesgo durante su operación será 
retirada de la obra para evitar cualquier intento de utilización. 

 
9.9. MAQUINARIA AUTOMOTRIZ  EQUIPOS Y VEHÍCULOS 

• Los vehículos estarán en perfecto estado de conservación y mantenimiento, 
cumpliendo con la legislación y normas vigentes de la jurisdicción donde se opere. 

• Deben contar con   los sistemas de seguridad y  protección adecuados y sean 
manejados u operados por personal experto, instruido y habilitado a tal efecto. 

• Los vehículos que se desplacen dentro del predio de la obra o sus accesos, 
deberán respetar los límites de velocidad que se fijen y las señales indicadoras en 
general. 
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• En ningún caso se deberá transportar personal sobre máquinas operativas. 
• Solo se permiten tres ocupantes en las cabinas simples de camionetas o camiones.  

 
9.10. TRABAJOS Y OPERACIONES EN ALTURA 

Toda tarea que se desarrolle a una altura superior a 2 metros del nivel de piso será 
considerada tarea en altura y para ello se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
• Se utilizarán arnés de seguridad, de marca y calidad reconocida y garantizada. 
• El amarre de los arneses de seguridad se hará a una parte fija de la estructura, o a 

un cable de vida  de acero independiente de la superficie de apoyo de la persona. 
• Toda tarea en altura deberá ser señalizada y vallada  al nivel de piso.  
• Solo serán admitidos andamios de cuerpos metálicos de marca, calidad reconocida 

y garantizada, sin admitirse en su armado cuerpos de distintas marcas y/o 
procedencias, así como NO se aceptarán estructuras metálicas construidas con 
elementos improvisados en la obra cuya única garantía sea la constructora. 

• Las estructuras de los andamios así como sus nudos y tablones, antes de su 
ingreso a obra, serán sometidos a las normas de auditorias de equipos. 

• El personal que sea asignado para el armado de andamios, deberá ser capacitado 
en tal sentido por el Responsable de Hig. y Seg. de la CONTRATISTA  

• Se podrán utilizar tablones de madera, para andamios y plataformas, de dos 
pulgadas de espesor y un pie de ancho, sin pintar y sin nudos que los debiliten. 
También podrán emplearse tablones metálicos desarrollados para ese fin, con piso 
antideslizante y grampas de encastre en los extremos que impidan su 
deslizamiento. No se admitirá la combinación de ambos tipos de tablones sobre el 
mismo paso. 

• Los tablones serán atados firmemente al andamio o a la estructura de las 
plataformas. 

• Las estructuras de los andamios serán atadas o arriostradas eficazmente para 
evitar la caída o vuelco de los mismos. 

• En caso de realizarse tareas en silletas o guindolas los trabajadores deberán 
amarrarse a un dispositivo independiente al de izado. 

 
9.11. AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y COMEDORES 

Será responsabilidad de la CONTRATISTA, proveer a sus dependientes de la 
mencionada infraestructura en un todo, de acuerdo con la legislación vigente .- 
 

9.12      SEÑALIZACIÓN y BALIZAMIENTO  
   a) Letreros de Señalización 

Cuando sea necesario interrumpir el tránsito de las calles que afecten a las obras, y 
previa autorización de las autoridades correspondientes, el Contratista colocará 
letreros indicadores, en los que se inscribirá bajo el título Municipalidad de Rosario, el 
nombre y domicilio de la Contratista y la designación de la obra. 
Los letreros identificatorios de obra serán de 90 x 60 centímetros adheridos a una 
base fabricada de chapa de acero de un espesor mínimo de tres milímetros con 
estructura soporte y pie. 
Los letreros contendrán los siguientes datos: Municipalidad de Rosario, identificación 
de la obra, nombre, dirección y teléfono del Contratista. 
Se colocará un letrero por frente de trabajo. Además de los letreros de señalización, 
en cada obra se colocarán carteles en los lugares indicados por la Inspección, según 
el modelo del Anexo M del Pliego de Bases y Condiciones Generales, en la cantidad 
y con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares. 
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Se deberán señalizar con toda claridad los desvíos para canalizar el recorrido 
vehicular con señales diurnas y nocturnas, y con  carteles de orientación que indiquen 
en forma inequívoca el camino a seguir. 

      Las señales visuales deberán ser fácilmente visibles a distancia, y en las 
condiciones y ubicación en que se pretendan sean observadas. Llevarán una 
leyenda en letras contrastantes con el fondo. Junto con éstas es necesario que la 
idea se trasmita a través de pictogramas o ideogramas. Es sumamente importante 
que las señales indiquen claramente el riesgo del que se pretende advertir, sin dar 
lugar a confusiones. Se utilizarán colores de seguridad para identificar personas, 
lugares y objetos físicos y asignarles un significado relativo a la seguridad. Los 
colores a utilizar serán los establecidos por las Normas I.R.A.M. 10.005 y  2.507. 
En aquellos locales a construir, que sirvan para la construcción de la obra, obrador, 
campamentos, etc., se indicarán según convengan con líneas amarillas y flechas bien 
visibles, los caminos de evacuación en caso de peligro, así como todas las salidas 
normales de emergencia. 

 b) Balizamiento Nocturno 
En los lugares de peligro y en los que indique la Inspección se colocarán durante el 
día banderolas rojas y por la noche faroles rojos en número suficiente, dispuestos en 
forma de evitar cualquier posible accidente. Se colocarán balizas para señalamiento 
nocturno ubicadas en todos los puntos de riesgo, y en todos los obstáculos e 
interrupciones en la zona de tránsito vehicular o de personas. Se recomienda las 
balizas del tipo destellante con batería propia,. No se podrán utilizar balizas de 
combustible. 

          En caso de utilizar faroles rojos, éstos deben ser alimentados por energía eléctrica 
con una tensión máxima de 24 Voltios, es decir resultarán indispensables los 
transformadores correspondientes. No se aceptará el uso directo de tensión  de 220 
voltios. 
Se deberá alertar adecuadamente, sobre la presencia de obstáculos, excavaciones, 
caminos no consolidados, desvíos, etc., que pudieran originar accidentes. Para ello 
La Contratista proveerá, montará y posteriormente retirará las señalizaciones 
provisorias para advertir tal situación. 
Para las horas diurnas se utilizarán barreras o carteles indicadores que permitan 
alertar debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicación para 
evitar el retroceso de los vehículos por falta adecuada de señalamiento. 
En horas nocturnas se utilizarán, complementando con las barreras, balizas de luz 
roja intermitente. 
 

9.13.     EXCAVACIONES 
     Cuando fuera necesario ejecutar excavaciones de 1,20 metros de profundidad o 

mayores, se procederá a entibar toda la excavación. Para seleccionar el método de 
entibamiento, se tendrá preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su 
compactación, la proximidad de equipos, etc., adoptando en consecuencia las 
prevenciones correspondientes, de acuerdo a las reglamentaciones y normativas 
vigentes. 
En todo momento, se mantendrá libre el espacio  para la circulación del personal en 
casos de emergencia. 
De efectuarse sobre caminos o rutas, de paso obligatorio de vehículos para 
emergencias, deberá disponerse el cubrimiento transitorio durante el horario inhábil. 
 

9.14. PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
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• Es obligación de la empresa contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o 
reglamentos provinciales y/o municipales referidos a Protección y Conservación del 
Medio Ambiente. 

• Toda contaminación ambiental en proyectos, producida por derrames de 
hidrocarburos, agua salada, sustancias peligrosas, etc., debe ser evitada. 

• En caso de producirse derrames, u otro tipo de contaminación, se debe remediar el 
área y restituir las condiciones  originales.- 

 
9.15.     BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS. 

Se dispondrá de uno o más botiquines o gabinetes de Primeros Auxilios en lugares 
accesibles para el tratamiento temporal inmediato en caso de accidente,   conteniendo 
suficiente cantidad de vendajes y demás elementos de curaciones de emergencia 
(Artículo 10 - Ley N° 19.587). 
 

9.16.     ACTUACION EN EMERGENCIAS 
Ante cualquier emergencia declarada en el área donde desarrolla su actividad La 
Contratista  deberá actuar de acuerdo al PLAN  DE  EMERGENCIA.- 
Todo el personal deberá estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y 
estar familiarizado con los equipos con que se cuenta. 
 

9.17.  DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE CARGA Y PASAJEROS. 
• Todos los vehículos deberán cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, 

Provinciales y/o Municipales que correspondan.- 
• Con respecto a pesos y dimensiones de la carga, debe cumplimentar lo 

dispuesto en la reglamentación legal vigente. 
• En caso de movimientos de grúas o vehículos de gran porte, La Contratista 

deberá realizar  el análisis  de riesgos a efectos de arbitrar los recaudos 
pertinentes. 

• En caso de tránsito fuera de los límites de la obra, La Contratista se ajustará a la 
normativa municipal  vigente.- 

• Se deberá tener en cuenta, en especial cuando se trasladen equipos de gran 
magnitud, las alturas de cruces de puentes, líneas eléctricas, etc. 

• No se podrá transportar personal en máquinas pesadas, tractores, grúas, moto 
niveladoras, guinches, etc. 

 
9.18    ILUMINACIÓN 

La iluminación de los lugares de trabajo debe cumplir las siguientes condiciones: 
• La composición espectral de la luz debe ser adecuada a la tarea a realizar, 

teniendo en cuenta el mínimo tamaño a percibir, la reflexión de los elementos, el 
contraste, sombras y movimientos así como la uniformidad de la iluminación. 

• Donde no se reciba luz natural o se realicen tareas nocturnas, debe instalarse un 
sistema de iluminación de emergencia en todos sus medios y vías de escape. 

• El sistema debe garantizar una evacuación rápida y segura de los trabajadores, 
utilizando las áreas de circulación y medios de escape, de modo de facilitar las 
maniobras o intervenciones de auxilio ante una falla del alumbrado normal o 
siniestro. 

• Las luminarias se colocarán: cerca de cada salida, en cada salida de emergencia, 
en todo lugar donde sea necesario enfatizar la posición de un peligro potencial, 
tales como: cambio en el nivel de piso, intersecciones de pasillos y corredores, 
cerca de cada caja de escaleras, elementos de extinción de incendios, en 
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ascensores o montacargas donde se movilicen personas, local sanitario y/o 
vestuario.  

• Las salidas de emergencias, dirección y sentido de las rutas de escape, serán 
identificadas mediante señales que incluyan leyendas y pictografías. Su iluminación 
puede ser natural, con suministro autónomo o de emergencia, propio o próximo a 
ellas. 

 
10. PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Es obligación de la empresa contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos 
provinciales y/o municipales, referidos a Protección y Conservación del Medio Ambiente.- 
La Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de daños  a 
personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas  y linderas, siendo 
único y exclusivo responsable del resarcimiento de los daños y perjuicios que la obra y/o sus 
dependientes ocasionen a aquellas mismas.- 
La Contratista dispondrá  de un PLAN  DE GESTION AMBIENTAL,   -y en caso de ser necesario- 
la intervención de expertos, a su costa, de modo que durante la ejecución y la terminación de las 
obras, se corrijan posibles efectos  adversos  al medio ambiente, y que permita : 
* Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, para 
evitar daños a las personas y/o propiedades públicas, como consecuencia de la contaminación 
del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo. 
* La empresa contratista debe capacitar y motivar a su personal respecto al cuidado del medio 
ambiente. 
* Reducir los impactos  ambientales  al medio, ya sea aire, suelo y agua, realizando  las  medidas  
de mitigación necesaria  de modo  de evitar  los  efectos  adversos .-  
* Evitar  toda contaminación ambiental, producida por ruidos, polvos,  derrames de 
hidrocarburos, agua, sustancias peligrosas, etc., 
* Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos químicos serán limpiados de 
inmediato para prevenir cualquier tipo de riesgo. 
* Los Residuos menores tales como trapos, cartones, papeles, alambres, etc. deberán ser 
colocados en tambores metálicos para facilitar su recolección, identificados como  "RESIDUOS 
VARIOS". 
* Los residuos que pudieran contener sustancias inflamables tales como: latas de pintura, 
estopas embebidas en aceite o hidrocarburos, etc., serán colocadas en tambores metálicos, 
separados  de los otros no inflamables e identificados como  "RESIDUOS DE INFLAMABLES". 
* Los residuos de sustancias orgánicas tales como  restos de comida, serán colocados en 
tambores identificados como RESIDUOS ORGÁNICOS y serán revestidos  interiormente con 
bolsas de polietileno, a fin de permitir su retiro-. 
* Para el caso de RESIDUOS PELIGROSOS, se solicitarán las certificaciones de disposición  
final,  que avalen  la disposición o tratamiento de los mismos.- 
 
11. SERVICIO DE MEDICINA LABORAL 
 
La Contratista, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587 - Decreto 351/79) o por el 
Decreto 911/96 y la de Riesgos del Trabajo N° 24.55 7, deberá contar con un servicio 
encargado del traslado y atención médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su 
personal.   
La empresa contratista tendrá la obligación de presentar los centros asistenciales 
correspondientes a la ART que la empresa tenga contratada, como así también un listado con 
los teléfonos de emergencia  a los cuales contactar en caso de un accidente grave.  
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La Contratista deberá presentar, previo a la iniciación de las tareas propias del Contrato, una 
certificación médico laboral, por cada uno de sus empleados, que determine la aptitud 
psicofísica del mismo para la tarea propuesta, tal como lo establece la legislación vigente en la 
materia.- 
 
12.        INCUMPLIMIENTOS 
 
Aquellas contratistas que incurran en incumplimientos de la presente norma, DEBERAN 
SUSPENDER  LA OBRA  a requerimiento  de la INSPECCION  DE OBRA  y  serán pasibles de 
la aplicación de multas o sanciones según el respectivo contrato,  pudiendo incluir la 
cancelación del mismo, sin perjuicio  de  retener la certificación y/o pagos.- 

 
13. PAGO 
 
El total de las tareas que realice la Contratista para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
presente capítulo, no recibirá pago directo alguno, considerándose su compensación total 
incluida en los gastos generales de la obra.- 
Asimismo el tiempo que le demande  el cumplimento de la normativa y/o las suspensiones de 
obra por incumplimiento de las NORMAS  DE HIGIENE y SEGURIDAD,  no será considerado 
como causal de prórroga del plazo de obra contractual.- 
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Artículo 37: ANEXO XVIII – ORDENANZA Nº 7602 
 

LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE 
ORDENANZA 

(Nº 7.602) 
 
Artículo 1º.- Objeto . Se implementa el REGIMEN DE COMPRE LOCAL, mediante el cual se establece el 
derecho de prioridad a favor de las empresas MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local y 
empresas o emprendimientos productivos bajo la figura de cooperativas de trabajo del Departamento 
Rosario de capital local. 
Art. 2º.- Se crea un registro de empresas o emprendimientos productivos bajo la figura  de Cooperativa 
de Trabajo, a partir de las quiebras producidas en empresas previamente constituidas y que fueran 
cedidas a sus trabajadores con el objeto de preservar sus fuentes de trabajo. 
Art. 3º.- Ámbito de aplicación.  La presente Ordenanza se aplica a todas las contrataciones de bienes o 
servicios que realicen: 
a) La Administración pública municipal, sus dependencias, reparticiones, entidades autárquicas o 

descentralizadas. 
b) Los órganos de control. 
c) Las empresas y sociedades del Estado Municipal. 
d) Las empresas concesionarias, licenciatarias o permisionarias de servicios públicos, en tanto la 

contratación esté relacionada con la prestación del correspondiente servicio. 
Art. 4º.- Adjudicación.- Orden de preferencia en las contrataciones regidas por la presente Ordenanza 
(para los órganos del art.3º inc.a;b;c). A igualdad de calidad ofertada, rige el siguiente orden de 
preferencia: 

a) Empresas MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local que hubiera presentado la oferta 
más baja. 

b) Cooperativas de trabajo del Departamento Rosario de capital local que hubiera presentado la 
oferta más baja. 

c) Empresa MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local: Cuando una o más empresas 
MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local hubieran cotizado y ofrecido precios con una 
diferencia que no superen más de un cuatro por ciento (4%) la mejor oferta que hubiere 
efectuado una empresa, sea o no del Departamento Rosario, sea o no de capital local, dicho 
porcentaje será incrementado al 5%, para aquellas empresas MIPyMES que cuenten con 
certificación de calidad acorde a normas nacionales e internacionales; el organismo contratante 
procederá, una vez vencido el plazo previsto para impugnaciones establecido por la Ordenanza 
2650/80, a invitar exclusivamente a los proponentes comprendidos en tal supuesto, a mejorar o 
igualar el precio de la mejor oferta por escrito, indicando día y hora dentro de un término que no 
exceda los cinco días. Procederá la adjudicación al proponente que realice la mejor oferta. 

d) Empresa del Departamento Rosario de capital local: Cuando una o más empresas del 
Departamento Rosario de capital local hubieren cotizado y ofrecido precios con una diferencia 
que no supere en más de un cuatro por ciento (4%) la mejor oferta efectuada por una empresa 
que no sea del Departamento Rosario o no sea de capital local, dicho porcentaje será 
incrementado al 5% para aquellas empresas que cuenten con certificación de calidad acorde a 
normas nacionales e internacionales; el organismo contratante procederá, una vez vencido el 
plazo previsto para impugnaciones establecido por la Ordenanza 2650/80, a invitar 
exclusivamente a los proponentes comprendidos en tal supuesto, a mejorar o igualar el precio de 
la mejor oferta por escrito, indicando día y hora dentro de un término que no exceda los cinco 
días. Procederá la adjudicación al proponente que realice la mejor oferta. 

e) Empresa local de Capital Nacional según definición de la Ley de Inversiones extranjeras Nº 
21.382: Cuando una empresa local de Capital Nacional (según definición de la ley de Inversiones 
extranjeras directas) hubiere sido la segunda mejor oferta, cotizando y ofreciendo precios con 
una diferencia que no supere en más de un cuatro por ciento (4%) la mejor oferta (siendo ésta de 
empresa local de capital extranjero según definición de la Ley de Inversiones Extranjeras Nº 
21.382), dicho porcentaje será incrementado al 5%, para aquellas empresas que cuenten con 
certificación de calidad acorde a normas nacionales e internacionales; el organismo contratante 
procederá una vez  vencido el plazo previsto para impugnaciones establecido por la Ordenanza 
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2650/80, a invitar exclusivamente a los proponentes comprendidos en tal supuesto, a mejorar o 
igualar el precio de la mejor oferta por escrito, indicando día y hora dentro de un término que no 
exceda los cinco días. Procederá la adjudicación al proponente que realice la mejor oferta. 

f) Las demás empresas locales de capital extranjero o empresas extranjeras sin domicilio en el 
país, de acuerdo a la definición de la ley de Inversiones Extranjeras Nº 21.382. 

En el caso de presentación de UTES o agrupaciones de colaboración empresaria, para ser 
considerada una Empresa MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local o una Empresa del 
Departamento Rosario de capital local, todos sus integrantes a nivel individual, deberán cumplir la 
definición y categorización dispuesta en la presente ordenanza. 

Art. 5º.- Adjudicación . Orden de preferencia en las contrataciones regidas por la presente ordenanza 
(para los órganos del art.3º inc.d.). A igualdad de calidad y precio ofertado rige el siguiente orden de 
preferencia. 
a) MIPyMEs con domicilio fiscal y producción de bienes o servicio objeto de la contratación en el 

Departamento Rosario. 
b) Las demás empresas nacionales con domicilio fiscal y producción de bienes o servicios objeto de la 

contratación en el Departamento Rosario. 
c) Cooperativas de trabajo con domicilio fiscal y producción de bienes o servicios objeto de la 

contratación en el Departamento Rosario. 
d) Las demás micros y pequeñas empresas de origen nacional. 
e) Las demás empresas nacionales. 
f) Las demás empresas. 
Art. 6º.- Fraccionamiento de compras. En todas las licitaciones o concursos para la provisión de bienes 
o servicios debe favorecerse cuando resulte factible técnica y económicamente, la participación de las 
MIPyMEs  y de las Cooperativas de Trabajo a través del fraccionamiento de la contratación. 
Art. 7º.- Proyectos. Elaboración. Las bases o condiciones de contratación deben elaborarse adoptando 
las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de las 
empresas MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local o empresas del Departamento Rosario de 
capital local, o las Cooperativas de Trabajo de capital local. Se considera alternativa viable aquella que 
cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias de calidad y 
precio. 
Art. 8º.- El ente licitante deberá, como criterio general en la elaboración de los pliegos licitatorios, priorizar 
la producción o fabricación local, siempre y cuando no implique afectar los intereses de la Municipalidad 
en materia de oportunidad, conveniencia y economía. 
Art. 9º.- Para la contratación de Servicios Profesionales y/o consultoría se mantendrá el criterio de la 
presente Ordenanza en cuanto a dar prioridad a lo local, tanto sean Entes u Organismos Públicos y/o 
Privados. Cuando se trate de objetos, artículos o servicios cuya calidad o valor cultural, artístico o 
científico, invalide los parámetros comparativos se podrá optar por una prelación de adjudicación 
diferente a la prevista en la presente ordenanza. Esta decisión de carácter excepcional deberá estar 
debidamente fundada con un informe técnico jurídico. 
Art. 10º.- Normas supletorias. La normativa de la Provincia de Santa Fe o nacional vigente en la materia 
es de aplicación supletoria en todo lo no previsto por esta ordenanza. 
Art. 11º.- Para la implementación de la presente Ordenanza se tendrá en cuenta el alcance de las 
siguientes definiciones: 
 
DEFINICIONES DE EMPRESAS A CONSIDERAR 
 

a) Empresa MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local. 
Se define de esta forma a todas las empresas que cumplan los siguientes requisitos, sin excepción: 

� Sea Micro, pequeña y mediana empresa cuando factura menos de $60.000/año; y     tiene 
menos de 5 empleados. Sea una Pequeña y Mediana empresa, si tiene entre 5 y 200 empleados 
o con menos de 5 empleados factura más de $60.000/año. 

� Que hayan realizado producción de Bienes y Servicios objeto de la contratación en el 
Departamento Rosario en los últimos dos años. 

   



 
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 

 72 
Dirección General de Pavimentos y Calzadas 

 

� Que se trate de una empresa domiciliada en el Departamento Rosario de la Provincia de Santa 
Fe. El domicilio se determinará de acuerdo a lo establecido en los artículos 89 y 90 del Código 
Civil. 

 
� Que las personas físicas o jurídicas también domiciliadas en el Departamento Rosario sean 

propietarias directa o indirectamente de no menos del 51% del capital de la empresa y que 
cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las 
asambleas de accionistas o reuniones de socios. Las empresas que cumplan este requisito serán 
consideradas de “Capital Local”. 

 
b) Empresas del Departamento Rosario de capital local 

Se define de esta forma a todas las empresas que cumplan los siguientes requisitos, sin excepción: 
� Que se trate de una empresa domiciliada en el Departamento Rosario de la Provincia de Santa 

Fe. El domicilio se determinará de acuerdo a lo establecido en los artículos 89 y 90 del Código 
Civil. 

� Que hayan realizado producción de Bienes y Servicios objeto de la contratación en el 
Departamento Rosario en los últimos dos años. 

� Que personas físicas o jurídicas también domiciliadas en el Departamento Rosario sean 
propietarias directa o indirectamente de no menos del 51% del capital de la empresa y que 
cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las 
asambleas de accionistas o reuniones de socios. Las empresas que cumplan este requisito serán 
consideradas de “Capital Local”. 

 
c) Cooperativas de trabajo de capital local. Se define de esta forma a todas las 

empresas que cumplan los siguientes requisitos, sin excepción: 
� Que se trate de empresas surgidas de la iniciativa de los trabajadores que tras la quiebra de las 

mismas, y con autorización del juez o síndico interviniente, se constituyen en cooperativas de 
trabajo. 

� Que se trate de una empresa domiciliada en el Departamento Rosario de la Provincia de Santa 
Fe. El domicilio se determinará de acuerdo a lo establecido en los artículos 89° y 90° del Código 
Civil. 

 
d) Empresa local de capital nacional según definición de la ley de inversiones extranjeras directas 

N° 21382. 
Toda empresa domiciliada en el territorio de la república, en el cual personas físicas o jurídicas 
también domiciliadas en él sean propietarias directa o indirectamente de no menos del 51% del 
capital y cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las 
asambleas de accionistas o reuniones de socios. El domicilio será definido en los artículos 89 y 90 
del Código Civil. 
e) Empresa local de capital extranjero según definición de la ley de inversiones extranjeras directas 

N° 21382. 
Toda empresa domiciliada en el territorio de la república, en el cual personas físicas o jurídicas 
también domiciliadas fuera de él sean propietarias directa o indirectamente de no menos del 51% del 
capital y cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las 
asambleas de accionistas o reuniones de socios. El domicilio será el definido en los artículos 89 y 90 
del Código Civil. 

ART. 12°.- Se derogan las ordenanzas 7307 y 7434. 
ART. 13°.- Comuníquese a la Intendencia, publíquese y agréguese al D.M. 
Sala de sesiones , 06 de Noviembre de 2003.- 
 
 
Firmado: 
 
Dr. Sergio Mas Varela     Rafael Oscar Ielpi 
Presidente      Secret. Gral. Parlamentario 
H. Concejo Municipal de Rosario   H. Concejo Municipal de Rosario 
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Artículo 38: ANEXO XIX - DECRETO N° 1962/04 
 

Rosario, “Cuna de la Bandera”, 3 de agosto de 2004.- 
 
VISTO: 

La Ordenanza N° 7602/03 que establece la implementa ción del Régimen  de Compre Local, 
 
CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario establecer los requisitos para que las empresas puedan acreditar su 
condición y encuadrarlas en las diferentes categorías; 

Que resulta asimismo necesario establecer los procedimientos a aplicar en las licitaciones; 
Siendo necesario proveer sobre el particular, en uso de sus atribuciones, 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DECRETA: 

 
ARTICULO 1°.- ESTABLECENSE las condiciones que deberán acreditar los oferentes a una 

Licitación Pública o Privada y cualquier otra Contratación que realice la Municipalidad de Rosario, para 
hacer uso de la prioridad que se establece a favor de las Empresas Micro, pequeñas y Medianas del 
Departamento Rosario de Capital local  y las Empresas del Departamento Rosario de Capital local. 
 

a) Para acreditar el monto de facturación anual establecido en el art. 11 inciso a) para ser 
considerada MPYME o PYME, se solicitará conjuntamente con la documentación para presentar 
la oferta, fotocopia autenticada de los anticipos mensuales de Ingresos Brutos correspondientes 
a los últimos doce meses anteriores a la presentación de la oferta. El monto de facturación anual 
se determinará sumando la facturación de los anticipos mensuales citados. 

 
b) Para acreditar la cantidad de empleados establecido en el art. 11 inciso a) para ser considerada 

MPYME o PYME, se solicitará conjuntamente con la Documentación para presentar la oferta, 
fotocopia autenticada de las Declaraciones Juradas del Sistema Único de Seguridad Social 
(S.U.S.S.) de los últimos seis meses anteriores a la presentación de la oferta. La cantidad de 
empleados se determinará en función del promedio de los últimos seis meses. 

 
c) Para acreditar la conformación del capital según lo establecido en el art. 11 incisos a), b), c), d) y 

e) se solicitarán, conjuntamente con la documentación para presentar la oferta, fotocopias 
autenticadas de los Estatutos Sociales o Contrato Social, según corresponda.     

En el caso de Sociedades de Hecho o Unipersonales se acreditará con la constancia de 
Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

 
d) Para acreditar la conformación del domicilio según lo establecido en el art. 11 incisos a),b),c),d) y 

e) se solicitarán, conjuntamente con la documentación para presentar la oferta, fotocopias 
autenticadas de los Estatutos Sociales o Contrato Social, según corresponda. 
En el caso de Sociedades de Hecho o Unipersonales se acreditará con el domicilio comercial 
fijado en la constancia de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

 
e) Los oferentes deberán presentar, en carácter de Declaración Jurada, el formulario Anexo al 

presente Decreto. La Municipalidad podrá, en caso de considerarlo necesario, requerir la 
documentación respaldatoria que considere necesaria a efectos de constatar los datos 
consignados en la Declaración mencionada. 

 
ARTICULO 2°.-  En el caso de que los Oferentes no acrediten oportunamente,  
con la documentación que establece la presente Reglamentación, su calidad de MPYME, PYME o 
Empresa del Departamento Rosario de Capital local, podrán participar del proceso de contratación sin 
gozar del derecho de prioridad que se establece a favor de estas Empresas en la Ordenanza 7602/03, 
siendo su calidad la de oferente común. 
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 ARTICULO 3°.-  La Ordenanza 7602/03 y el presente Decreto deberán ser incluidos en los 
Pliegos de Licitaciones Públicas y Privadas cuyo llamado realice la Municipalidad de Rosario a partir de 
la fecha. 
 
 ARTICULO 4°.- La Ordenanza 7602/03 y el presente Decreto deberán ser incluidos en los 
Pliegos de Licitaciones de Concesiones de Servicios Públicos y en las contrataciones de concesionarios, 
licenciatarios o permisionarios de Servicios Públicos que realice la Municipalidad de Rosario a partir de la 
fecha. 
 
 ARTICULO 5°.- Insértese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y dése a la Dirección 
General de Gobierno. 
 
 
Firmado: 
 
C.P.N. Diana E. Sandoz     Ing. Roberto Miguel Lifschitz 
Subsecretaria de Producción y Prom. Empleo   Intendente Municipal 
Municipalidad de Rosario     Municipalidad de Rosario 
  
  
 
 
Dr. Juan Carlos Zabalza     C.P.N. Carlos H. Fernández 
Secretario de Gobierno       Secretario de Hacienda y Economía 
Municipalidad de Rosario     Municipalidad de Rosario 
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ANEXO I 
 
 
 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA 
 

1. CATEGORÍA: 
 
 
Empresa MIPyME del Departamento Rosario de Capital local   

       
       Empresa del Departamento Rosario de Capital local    
     
       Empresa local de Capital Nacional       
 
       Empresa local de Capital Extranjero       
 
 

2. DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA: 
 
 

3. DOMICILIO DECLARADO: 
 
 

4. TITULARES DEL CAPITAL DE LA EMPRESA: (datos para cada uno) 
a) Apellido y Nombres: 
b) Domicilio: 
c) % de Participación en el Capital: 
d) Votos que cuenta para las Asambleas: 

 
 
 
 
 
 
Firmado: 
 
C.P.N. Diana E. Sandoz     Ing. Roberto Miguel Lifschitz 
Subsecretaria de Producción y Prom. Empleo   Intendente Municipal 
Municipalidad de Rosario 
 
 
Dr. Juan Carlos Zabalza     C.P.N. Carlos H. Fernández 
Secretario de Gobierno       Secretario de Hacienda y Economía 
Municipalidad de Rosario     Municipalidad de Rosario 
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Artículo 39: ANEXO XX – LEY NACIONAL DE TRANSITO Nº  24.449 
 
 Los Contratistas deberán cumplimentar lo estipulado en el Capítulo III, artículos 53, 
56 y 57 de la Ley Nacional de Tránsito Nº24.449, en relación a las dimensiones y pesos 
máximos establecidos para el transporte de cargas, así como también lo establecido en el 
Decreto Reglamentario 779/95, anexo R “Pesos y dimensiones”. 
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FRESADO, RECICLADO Y REPAVIMENTACION DE CALZADAS AS FALTICAS EN LA 

CIUDAD DE ROSARIO  
 
 

C. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
ÍNDICE 
 
 
Art. 01:     A-1:  MATERIALES BITUMINOSOS CARACTERÍSTICAS  DE LOS MISMOS. 

Especificación Complementaria a la Edición I 1980 
Art. 02: (*)  A-1:  MATERIALES BITUMINOSOS CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS 

Edición I 1980. 
Art. 03:   A-2:  EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE MEZCLAS, TRATAMIENTOS 

SUPERFICIALES Y RIEGOS ASFÁLTICOS. 
Especificación Complementaria a la Edición II 1980 

Art. 04: (*) A-2: EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE MEZCLAS, TRATAMIENTOS 
SUPERFICIALES Y RIEGOS ASFÁLTICOS. 
Edición II 1980. 

Art. 05:    A-3:  HORMIGONES BITUMINOSOS EJECUTADOS EN CALIENTE. 
Especificación Complementaria a la Edición I 1980 

Art. 06: (*)  A-3:  HORMIGONES BITUMINOSOS EJECUTADOS EN CALIENTE. 
Edición I 1980. 

Art. 07:     A-4:  IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO. 
Especificación Complementaria a la Edición I 1980 

Art. 08: (*)  A-4:  IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO. 
Edición I 1980. 

Art. 09: (*)  A-6:  ADITIVOS MEJORADORES DE ADHERENCIA (BETÚN-AGREGADOS). 
Edición I 1980. 

Art. 10:   D-1: CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO, CÁMARAS DE LIMPIEZA, DE 
ENLACE, CÁMARAS PARA VÁLVULAS, SUMIDEROS Y CAPTACIONES DE 
ZANJA 
Especificación Complementaria a la Edición II 1980 

Art. 11: (*)  D-1:  CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO, CÁMARAS DE LIMPIEZA, 
DE ENLACE, CÁMARAS PARA VÁLVULAS, SUMIDEROS Y 
CAPTACIONES DE ZANJA 
Edición II 1980. 

Art. 12: D-2:  CAÑERÍAS DE ASBESTO - CEMENTO PARA RED DE AGUA COLOCADA.  
Especificación Complementaria a la Edición II 1980 

Art. 13:(*) D-2: CAÑERÍAS DE ASBESTO - CEMENTO PARA RED DE AGUA COLOCADA.  
Edición II 1980. 

Art. 14:   D-3:  CAÑERÍA DE HORMIGÓN SIMPLE O ARMADO, O ASBESTO - CEMENTO 
PARA DESAGÜES PLUVIALES O CLOACALES COLOCADA. 
Especificación Complementaria a la Edición II 1981 

Art. 15:(*)  D-3:  CAÑERÍA DE HORMIGÓN SIMPLE O ARMADO, O ASBESTO - CEMENTO 
PARA DESAGÜES PLUVIALES O CLOACALES COLOCADA. 
Edición II 1981. 

Art. 16:(*)  D-5:  TAPAS DE CÁMARAS A LLEVAR A NUEVA COTA. 
Edición I 1980. 

Art. 17:(*)  E-1:  COMPACTACIÓN DE SUELOS Y MATERIALES ESTABILIZADOS. 
Edición I 1980. 

Art. 18:(*)   E-2:  COMPACTACIÓN DE TALUDES Y CONOS. 
Edición I 1980. 
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Art. 19:   E-3:  DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO. 
Especificación Complementaria a la Edición I 1980 

Art. 20:(*)  E-3:  DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO. 
Edición I 1980. 

Art. 21:   E-4:  PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE. 
Especificación Complementaria a la Edición I 1980 

Art. 22: (*)  E-4:  PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE. 
Edición I 1980. 

Art. 23:   E-5:  EXCAVACIONES. 
Especificación Complementaria a la Edición II 1981 

Art. 24: (*)  E-5:  EXCAVACIONES. 
Edición II 1981. 

Art. 25:     E-7:  TRANSPORTE DE SUELOS Y PRODUCTOS DE EXCAVACIONES. 
Especificación Complementaria a la Edición I 1980 

Art. 26: (*)  E-7: TRANSPORTE DE SUELOS Y PRODUCTOS DE EXCAVACIONES. 
Edición I 1980. 

Art. 27: E-8:  TERRAPLENES. 
Especificación Complementaria a la Edición I 1980 

Art. 28: (*)  E-8:  TERRAPLENES. 
Edición I 1980. 

Art. 29:   E-9:  FORMACIÓN DE TERRAPLENES CON ARENA. 
Especificación Complementaria a la Edición I 1980 

Art. 30: (*)  E-9:  FORMACIÓN DE TERRAPLENES CON ARENA. 
Edición I 1980. 

Art. 31:   E-10: SUELO CAL. 
Especificación Complementaria a la Edición I 1980 

Art. 32: (*) E-10: SUELO CAL. 
Edición I 1980. 

Art. 33: (*) E-11: SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO PORTLAND. 
Edición I 1980. 

Art. 34: (*)  F-1:  MATERIALES METÁLICOS: CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS. 
Edición I 1980. 

Art. 35: (*)  F-2:  ACEROS PARA HORMIGÓN ARMADO. 
Edición II 1981. 

Art. 36: (*)  H-1:  CEMENTO PORTLAND. 
Edición I 1980. 

Art. 37: (*)  H-2:  MATERIALES GRANULARES FINOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
HIDRÁULICOS. 
Edición I 1980. 

Art. 38: (*)  H-3:  MATERIALES GRANULARES GRUESOS PARA  HORMIGONES 
HIDRÁULICOS. 
Edición I 1980. 

Art. 39: (*)  H-4:  AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND. 
Edición I 1980. 

Art. 40: (*)  H-5: CALES. 
Edición I 1980. 

Art. 41: (*)  H-6: ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES  DE CEMENTO 
PORTLAND. 
Edición I 1980. 

Art. 42: (*)  H-7:  MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS. 
Edición I 1980. 

Art. 43:    H-9:  HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND. 
Especificación Complementaria a la Edición II 1980 
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Art. 44: (*)  H-9:  HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND. 
Edición II 1980. 

Art. 45: (*) H-10: MORTEROS Y HORMIGONES POBRES. 
Edición I 1980. 

Art. 46:   H-19: EJECUCIÓN DE VEREDAS. 
Especificación Complementaria a la Edición I 1980 

Art. 47: (*) H-19: EJECUCIÓN DE VEREDAS. 
Edición I 1980. 

Art. 48: V-1:  MOVILIZACIÓN DE OBRA - DISPONIBILIDAD  DE EQUIPOS, 
INSTRUMENTAL - OBRADOR Y COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN. 
Especificación Complementaria a la Edición II 1981 

Art. 49:  (*) V-1: MOVILIZACIÓN DE OBRA - DISPONIBILIDAD  DE EQUIPOS, 
INSTRUMENTAL - OBRADOR Y COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN. 
Edición II 1981. 

Art. 50: V-4:  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y HECHOS EXISTENTES. 
Especificación Complementaria a la Edición I 1980 

Art. 51:  (*) V-4: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y HECHOS EXISTENTES. 
Edición I 1980. 

Art. 52: CAMBIO DE SUELOS. 
Especificación Técnica Especial 

Art. 53: PREPARACIÓN DE LA BASE. 
Especificación Técnica Especial 

Art. 54 CORDÓN CUNETA, BADÉN Y CUNETA DE HORMIGÓN. 
Especificación Técnica Especial 

Art. 55: ALCANTARILLAS, LOSAS DE REFUERZO, CONDUCTOS REFORZADOS 
PARA CRUCE DE CALLE Y HORMIGÓN PARA CABEZALES. 
Especificación Técnica Especial 

Art. 56: CONSTRUCCIÓN DE  ZANJAS  Y RECTIFICACIÓN, LIMPIEZA, 
PROFUNDIZACIÓN, RELLENO Y PERFILADO DE ZANJAS EXISTENTES. 
Especificación Técnica Especial 

Art. 57: FRESADO DE CARPETAS ASFÁLTICAS. 
Especificación Técnica Especial 

Art. 58:  BASE DE SUELO-ARENA MEJORADA CON CEMENTO PORTLAND 
 Especificación Técnica Especial 
Art. 59: HORMIGON PARA ACCESOS VEHICULARES O PEATONALES 

Especificación Técnica Especial 
Art. 60: PERFILADO DE BANQUINAS 
 Especificación Técnica Especial 
Art. 61: REGULARIZACION MANUAL DE VEREDAS 
 Especificación Técnica Especial 
Art. 62: RECICLADO DE PAVIMENTOS IN SITU CON CEMENTO 
 Especificación Técnica Especial 
Art. 63: BASE DE HORMIGÓN H-15 
 Especificación Técnica Especial 
Art. 64: SEÑALIZACION HORIZONTAL 
 Especificación Técnica Especial 
 
 

 Nota: Las ESPECIFICACIONES señalados con el signo (*), se encuentran incorporadas 
en la publicación PLIEGOS GENERALES DE CONDICIONES, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS TIPO, de la Municipalidad de 
Rosario, que el Oferente puede adquirir en la Municipalidad de Rosario. 
Las partes del Pliego General y las normas supletorias, citadas en las 
Especificaciones enumeradas precedentemente, forman parte del presente. 
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 FRESADO, RECICLADO Y REPAVIMENTACION DE CALZADAS AS FALTICAS EN LA 

CIUDAD DE ROSARIO  
 
 

 
 

C. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
 
 
Artículo 01: A-1 MATERIALES BITUMINOSOS CARACTERÍST ICAS DE LOS MISMOS  

ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980 
 
 
I.- El título 2.1.- CEMENTOS ASFÁLTICOS: Queda complementado con lo siguiente: 
 
2.1.1. ASFALTOS MODIFICADOS:  
 
  El cemento asfáltico modificado con polímeros será homogéneo, libre 
de agua y no formará espuma al ser calentado a 175ºC. 
 
 Los materiales, objeto de esta especificación, serán suministrados por un 
proveedor de reconocida trayectoria, que proporcione el Certificado de Calidad con los 
elementos indicados en el apartado respectivo, y cumplirán con los siguientes requisitos: 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CEMENTOS ASFÁLTICOS MODIFICA DOS CON POLÍMEROS 
Valores  Límite

s Ensayo Unidad Norma 
mín Máx 

Penetración estándar (25ºC, 100gr; 5s) 0,1mm IRAM 6576 55 70 
Viscocidad rotacional a 170ºC (SC4 - 27 - 100rpm) Poises ASTM 4402 2 (*) 6 (*) 
Punto de fragilidad Fraas ºC NLT 182/84  - 15 
Ductilidad (5cm/min a 5ºC) cm IRAM 6579 30  
Estabilidad al almacenamiento NLT 328/91 
Diferencia a la Penetración estándar 0,1mm IRAM 6576  10 
Diferencia de Punto de ablandamiento anillo y esfera ºC IRAM 115  < 2 
Recuperación elástica por torsión a 25ºC % NLT 329/91 40  
Contenido de agua (en volumen) % NLT 123/84  0,2 
Punto de inflamación (V/A) ºC IRAM 6555 235  
Densidad relativa (25ºC)  IRAM 6586 1,0  

Ensayo sobre el residuo luego del ensayo de envejec imiento en película delgada rotacional 
RTFOTASTM - D - 2872 

Variación de masa %   < 10 
Variación de Punto de ablandamiento ºC  - 5 + 10 
Variación de la Penetración estándar (25ºC; 100gr; 5s) % p. o.  - 40 + 10 
Ductilidad (5cm/min a 5ºC) cm NLT 126/84 15  

(*) El rango de viscosidad puede diferir, si la refinería sugiere otro entorno y lo garantiza. 
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II.- El título 3.1 "CONTROL CALIDAD POR EL CONTRATI STA" , se complementa con lo 
siguiente: 
 
 Cada partida de cemento asfáltico modificado con polímeros, que ingrese a obra, 
deberá ser necesariamente acompañada por los elementos documentales que a continuación 
se detallan: 
 
Protocolo con la 
siguiente información 
mínima 

• Referencia del remito de la remesa o partida 
• Denominación comercial del cemento asfáltico modificado 
• Valores de Penetración estándar, entorno de Viscosidad 

rotacional a 170ºC y Recuperación elástica torsional. 
• Valores de las determinaciones derivadas de los ensayos 

luego del envejecimento en película delgada rotativa. (Con la 
primera partida que arribe a obra, luego cada 300tn de 
ligante modificado. 

Certificado de Garantía 
de Calidad 

• Expresará el cumplimiento de las características exigidas. 
(Tabla del Apartado 2.1.1.a) 

 
 Cada trescientas (300) toneladas de cemento asfáltico modificado, el fabricante o 
proveedor deberá facilitar además, los siguientes datos: 
 
• Valores de las determinaciones derivadas de los ensayos luego del envejecimiento en 

película delgada rotativa. 
• Valores del resto de las características de calidad especificadas en la Tabla del Apartado 

2.1.1.a. 
• Curva de viscosidad a distintas temperaturas. 
• Curva de peso específico en función de la temperatura. 
• Temperatura recomendada para el mezclado. 
• Temperatura máxima de calentamiento. 
 
 
III.- El título 3.2 "TOMA DE MUESTRAS" , quedo complementado por lo siguiente: 
 
 De cada partida suministrada se tomarán dos (2) muestras de material, en el 
momento de la recepción de la misma. La Contratista conservará una muestra hasta el final 
del período de garantía. 
 
 Durante el empleo se tomará como mínimo una muestra por semijornada de 
trabajo, en las salidas del tanque de almacenamiento hacia el mezclador. 
 
 
IV.- El t´tulo 3.3 "CANTIDADES DE MUESTRAS" , queda complementado con lo siguiente: 
3.3.4. Cementos asfálticos modificados con polímero s: 
 
 Cantidad original. 2,5kg 
 Cantidad de muestra para efectuar los ensayos: 1,25kg 
 Cantidad de muestra duplicada (como testigo): 1,25kg 
 Envase: de hojalata de boca ancha a rosca 
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V.- El título 3.4 "ENSAYOS TENTATIVOS DE CALIDAD" , quedo complementado con lo 
siguiente: 
 
e) Cementos asfálticos modificados con polímeros: 
• Penetración estándar 
• Viscosidad rotacional a tres temperaturas 135; 150 y 170ºC 
• Recuperación elástica torsional 
 
 Si el cemento asfáltico modificado con polímeros, hubiera estado almacenado en 
condiciones atmosféricas normales y con agitación en las cisternas durante un plazo superior 
a los quince (15) días antes de su empleo, se extraerán dos (2) muestras, una de la parte 
superior y la otra de la parte inferior del depósito de almacenamiento y, comparados con los 
resultados de los ensayos de llegada a obra, deberán cumplir la especificación de estabilidad 
al almacenamiento indicada en la Tabla. Si no se cumple lo establecido se procederá a su 
homogeneización y realización de nuevos ensayos o a su retiro de la obra. 
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Artículo 03: A-2 EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE MEZCLA S, TRATAMIENTOS 
SUPERFICIALES Y RIEGOS ASFÁLTICOS  
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN II 1980 

 
 
I.- El título 1.2.- queda complementado con lo siguiente: 
 
1.2.1. La Inspección podrá exigir al Contratista, la ejecución de tramos de prueba como 

condición previa a la aprobación de incorporación a la obra, de los equipos propuestos 
por el Contratista. 

 
1.3.1. La presencia en el lugar de los trabajos de los equipos requeridos por la secuencia 

constructiva, es condición indispensable para autorizar el inicio de los mismos. 
 
1.6. El asfalto modificado será transportado a granel en cisternas, las que deberán contar con 

sistemas de calefaccionamiento del ligante y mantenimiento de la temperatura. Estarán 
provistas de termómetros situados en puntos accesibles y de buena visibilidad. Las 
cisternas deberán estar dotadas de su propio sistema de calentamiento capaz de evitar 
que la temperatura del producto baje excesivamente. 

 
 
II.- El título 2.1.9. "Tanque de almacenaje de asfa lto" , se complementa con lo siguiente: 
 
2.1.9.4. El asfalto modificado con polímeros se almacenará en uno o varios tanques 

adecuadamente aislados entre sí. Éstos deberán estar provistos de bocas de 
ventilación para evitar que trabajen a presión, contando además, con todos los 
elementos de medición y seguridad ubicados en lugares visibles y de fácil acceso. 

 
 Todas las tuberías, a través de las cuales tenga que pasar el asfalto modificado con 

polímeros, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al 
equipo de empleo, deberán estar dotadas de calefacción y estar aisladas 
térmicamente. 

 
 La Inspección comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, las condiciones 
de almacenamiento y sistemas de transporte y trasvasamiento. Lo hará en todo cuanto pueda 
afectar a la calidad del material; de no ser de conformidad, suspenderá la utilización del 
contenido de ese tanque o cisterna hasta la comprobación de las características que estime 
conveniente. 
 
 
III.- El título 2.6.- "EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MEZ CLAS ASFÁLTICAS" , queda 
complementado con lo siguiente: 
 
 La Inspección podrá autorizar otros medios de transporte y preservación de la 
temperatura de las mezclas, siempre y cuando se asegure que la temperatura de colocación 
de las mezclas asfálticas no sea en ningún momento inferior a 120 °C (ciento veinte grados 
centígrados) para mezclas con asfaltos normales y 135 °C (ciento treinta y cinco grados 
centígrados) para mezclas con asfaltos modificados. No se permitirá el recalentamiento de las 
mezclas asfálticas, como se especifica en la norma Marshall. 
 
 Las mezclas asfálticas no superarán en ningún momento los 160 °C (ciento 
sesenta grados centígrados), para asfaltos normales y 180 °C (ciento ochenta grados 
centígrados), para asfaltos modificados. 
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Artículo 05: A-3: HORMIGONES BITUMINOSOS EJECUTADOS  EN CALIENTE 
 ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980 

 
 
I.- El título 1. "DESCRIPCIÓN" , queda complementado con lo siguiente: 
 
 Los aditivos mejoradores de adherencia formarán parte de todas las mezclas 
asfálticas a utilizar. 
 
 
II.- El título 2. "MATERIALES", queda complementado con lo siguiente: 
 
 Si los materiales de trituración contuvieran fracciones arcillosas contaminantes, que 
dificultaren la permanencia de la adherencia entre el asfalto y el agregado pétreo, deberán 
eliminarse tales fracciones, ya sea por lavado con agua o por el pasaje por el horno de la 
planta asfáltica. 
 
 
III.- El título 2.1. "MATERIALES GRANULARES", queda complementado con lo siguiente: 
 
 Las curvas granulométricas de los inertes de las mezclas asfálticas (ordenadas: "% 
que pasa"; abscisas: "abertura del tamiz en mm elevadas a la potencia 0,45, en escala 
aritmética"), según sea el Tamaño Máximo Nominal, deberán quedar comprendidas dentro de 
los siguientes husos: 
 

Nº 1 ¼” 1 “ ¾ ” ½ “ 3/8 “ N° 4 N° 8 N° 16 N° 30 N° 50 Nº 80 N° 200

T
am

iz
 

Abert. 
mm 

37,5 25 19 12,5 9,5 4,75 2,36 1,18 0,6 0,3 0,15 0,075 

% PASA 100 90-100     19-45     1-7 

T
.M

.N
. 2

5m
m

 

Zona restringida      39,5 
26,8-
30,8 

18,1-
24,1 

13,6-
17,6 

11,4   

 
 

Nº 1 ¼” 1 “ ¾ ” ½ “ 3/8 “ N° 4 N° 8 N° 16 N° 30 N° 50 Nº 80 N° 200

T
am

iz
 

Abert. 
mm 

37,5 25 19 12,5 9,5 4,75 2,36 1,18 0,6 0,3 0,15 0,075 

% PASA  100 90-100    23-49     2-8 

T
.M

.N
. 1

9m
m

 

Zona restringida       34,6 
22,3-
28,3 

16,7-
20,7 

13,7   

 
 

Nº 1 ¼” 1 “ ¾ ” ½ “ 3/8 “ N° 4 N° 8 N° 16 N° 30 N° 50 Nº 80 N° 200

T
am

iz
 

Abert. 
mm 

37,5 25 19 12,5 9,5 4,75 2,36 1,18 0,6 0,3 0,15 0,075 

% PASA   100 90-100   28-58     2-10 

T
.M

.N
. 1

2,
5m

m
 

Zona restringida       39,1 
25,6-
31,6 

19,1-
23,1 

15,5   
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Nº 1 ¼” 1 “ ¾ ” ½ “ 3/8 “ N° 4 N° 8 N° 16 N° 30 N° 50 Nº 80 N° 200
T

am
iz

 
Abert. 
mm 

37,5 25 19 12,5 9,5 4,75 2,36 1,18 0,6 0,3 0,15 0,075 

% PASA    100 90-100  32-67     2-10 

T
.M

.N
. 9

,5
m

m
 

Zona restringida       47,2 
31,6-
37,6 

23,6-
27,5 

18,7   

 
Zona restringida : Banda dentro de la cual no debe situarse la curva granulométrica.- 
 
 
IV.- El título 2.3. "AGREGADO FINO", queda complementado con lo siguiente: 
 
 2.3.1. El agregado fino natural, arena del río Paraná, no superará el 7% del total de la 
mezcla de inertes. 
 
 2.3.5. El Módulo de Fineza, de la arena de río, será superior a dos (Mf > 2). 
 
 
V.- El título 2.4. "RELLENO MINERAL", queda complementado con lo siguiente: 
 
 El relleno mineral a emplear en las capas de superficie será cal hidratada, la que 
cumplirá con las exigencias establecidas en el Artículo 40 del presente pliego. 
 
 
VI.- El título 2.5. "MATERIALES BITUMINOSOS", queda complementado con lo siguiente: 
 
 Los materiales bituminosos a emplear para riegos de liga serán del tipo emulsión 
bituminosa de corte rápido o asfalto diluido de curado rápido. 
  
 El cemento asfáltico convencional será de penetración 50-60. El Contratista podrá 
optar por la utilización de asfaltos modificados que cumplan con lo establecido en el Artículo 
01 del presente pliego. 
 
 
VII.- El título 2.6. "FÓRMULAS PARA LAS MEZCLAS ASF ÁLTICAS", queda 
complementado con lo siguiente: 
 
2.6.1. El Contratista deberá presentar a la Inspección con una antelación mínima de 15 

(quince) días antes del inicio de las obras la "FÓRMULA DE DOSIFICACIÓN DE LA 
MEZCLA" a utilizar.  

 
2.6.3.1. m) La energía de compactación máxima a aplicar en el moldeo de probetas Marshall, 

será propuesta por el Contratista de modo de satisfacer los requisitos del apartado 
2.6.7.1. "Exigencias a cumplimentar". Dicha energía será presentada 
conjuntamente con los demás requerimientos de la presentación de las 
"FÓRMULAS PARA LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS".  
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2.6.7. CARACTERÍSTICAS DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS  
 
2.6.7.1. EXIGENCIAS A CUMPLIMENTAR  
 
 Según la técnica del ensayo Marshall, las mezclas asfálticas deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 

CARPETA 

CARACTERÍSTICA  SOBRE 
ESTRUCTURA 

RÍGIDA 

SOBRE 
ESTRUCTURA 

FLEXIBLE 

Estabilidad mínima (kg) 900 700 
Fluencia (mm) 2 - 4 3 - 4,5 
Vacíos (%) 3 - 5 
Relación betún-vacíos (%) 70 - 80 
Concentración del relleno mineral  < 1 
Relleno mineral (cal hidratada) Obligatorio 
Relación estabilidad-fluencia (kg/cm) > 2500 2000 a 2500 
Relación estabilidad remanente - estabilidad normal  

a) con mezcla elaborada en laboratorio > 80 
b) con mezcla elaborada en planta > 75 

Mejorador de adherencia betún-agregado (aditivo amínico) Obligatorio 
Índice de Resistencia Conservada (AASHTO T 283-89, NLT 
346/90) 
 

 
> 85 

 
 Se entenderá a los efectos de esta especificación como estructuras rígidas, a 
aquellas que estén integradas por capas tales como hormigón de cemento portland o 
adoquines o granitullo apoyadas sobre hormigón pobre. Se entenderá como estructuras 
flexibles a aquellas que no posean capas de la naturaleza antes señalada. 
 
 Para la determinación del cociente entre la estabilidad remanente Marshall, 
(Normas VN-32-67; AASHTO T 165), y la estabilidad normal, (Normas VNE-(-86; AASHTO T 
245), todas las probetas se moldearán con la energía resultante  de aplicar diez (10) golpes 
por cara. Para evitar que las probetas se dañen durante el manipuleo, deberá observarse la 
precaución de colocarlas sobre  plataformas individuales. Podrá incrementarse hasta cinco (5) 
el número de golpes por cara, con autorización de la Inspección. En todos los casos deberá 
consignarse el número de golpes empleados en el moldeo de las probetas. 
 
 
VIII.- El título 2.7. "MEJORADORES DE ADHERENCIA", se anula y reemplaza por el 
siguiente, de igual numeración y denominación: 
 
 Se exigirá, en todas las mezclas, la utilización de mejoradores de adherencia que 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 09 del presente pliego. 
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IX.- El título 5. "CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN", queda anulado y reemplazado con 
lo siguiente: 
 
5.1. - ENSAYOS DE LABORATORIO  
 
 Las muestras de los agregados pétreos y el relleno mineral se tomarán en obra y 
transportarán al Laboratorio de la Inspección, donde se ensayarán como se especifica. 
 
 Los gastos de los ensayos y transporte de las muestras correrán por cuenta del 
Contratista, teniendo la Municipalidad el derecho de hacer todos los ensayos en un Laboratorio 
a designar, que puede ser de su propiedad o de terceros. 
 
 Las muestras de materiales bituminosos se tomarán en obra y transportarán al 
Laboratorio que indique la Inspección para su ensayo. Los gastos de envase, embalaje y 
transporte correrán por cuenta del Contratista, quien también tendrá a su cargo los gastos del 
ensayo. 
 
 Las muestras de mezcla bituminosa se tomarán en obra y transportarán al 
Laboratorio de Ensayos de la Inspección y se ensayarán como se especifica más adelante. 
Los gastos de los ensayos y traslado de las muestras, correrán por cuenta del Contratista, 
pudiendo la Municipalidad hacerlo en un Laboratorio a designar. 
 
5.2. – CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO ASFALTICO 
 
Nota: las tolerancias especificadas deben interpretarse como las máximas desviaciones de los 
valores nominales, en términos absolutos. 
 
5.2.1.- Producción de Mezcla Asfáltica 
 
 Se debe tomar diariamente muestras de la mezcla de áridos y de la mezcla 
asfáltica, a la descarga del mezclador. La frecuencia de obtención de estas muestras es de 
una por la mañana y otra por la tarde; o bien una muestra cada 400 toneladas de mezcla 
producida, lo que se cumpla primero. Con estas muestras se deben efectuar los siguientes 
ensayos:  
 
 a) Análisis granulométrico del árido seco combinado 
 
 Las tolerancias admisibles en más ó en menos, respecto a la granulometría de la 
fórmula de trabajo, deben ser las siguientes: 
 
Hasta el tamiz # de 6.35 mm (¼”) inclusive:  ± 4  % 
 
Hasta el tamiz # de 2.36 mm (Nº 8) inclusive:  ± 3  % 
 
Hasta el tamiz # de 75 µm (Nº 200) inclusive:  ± 2  % 
 
 
 b) Para cada despacho de mezcla elaborada se debe efectuar el control del 
aspecto de la mezcla, y la medición de su temperatura en cada elemento de transporte. La 
temperatura de la mezcla, al inicio de la compactación, deberá estar comprendida entre 105° y 
125°. 



 
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 

 89 
Dirección General de Pavimentos y Calzadas 

 

 
 
  c)  Por cada día de producción de mezcla asfáltica se efectuará el moldeo de 
probetas Marshall y verificación de los parámetros volumétricos y mecánicos indicados en 
2.6.7.1. y la determinación del porcentaje de cemento asfáltico y granulometría de los áridos 
recuperados. 
  Los valores obtenidos deberán cumplir con las exigencias del artículo 2.6.7.1., y  
con las siguientes tolerancias: 

- El porcentaje medio de cemento asfáltico por lote de 
producción, debe encuadrarse dentro de una tolerancia de ± 0,2 
% respecto de la fórmula de obra aprobada. 
-  Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una 
tolerancia respecto del valor de fórmula de obra aprobada en ± 
0,5%. 
- Definida y aprobada la fórmula de obra, los vacíos de la mezcla 
compactada en moldes Marshall con la energía propuesta por el 
Contratista, se deben mantener dentro de un entorno de ± 2 %. 
 

 
 Cuando alguno de los parámetros determinados mediante los ensayos descritos 
precedentemente, no cumplieran con los límites especificados, la Inspección procederá al 
rechazo del concreto asfáltico ordenando la reconstrucción de las superficies ejecutadas. Sin 
perjuicio de ello, la Contratista deberá detener la producción de mezcla asfáltica y procederá 
adoptar las medidas correctivas pertinentes antes de continuar con la producción. 
 
 
5.2.2.- Control de la Unidad Terminada 
 
 Se considera como lote de la mezcla colocada en el camino, a la fracción menor 
que resulte de los siguientes criterios:  
 

• Una superficie equivalente a una cuadra de construcción  
• Lo ejecutado en una jornada de trabajo 

 
 Las determinaciones se efectuarán sobre testigos obtenidos en una proporción de 
como mínimo tres (3) por cada lote, ubicados al azar dentro de esta superficie. 
 
          Agregados pétreos y relleno mineral: se tomarán muestras en cualquier momento 
si la Inspección así lo ordena, o debido a las variaciones en la granulometría o en la naturaleza 
de los materiales. 
 
   Para cada lote se debe verificar: 
 

 a) Contenido de ligante asfáltico.  
El porcentaje  medio de cemento asfáltico por lote de producción, debe encuadrarse 

dentro de una tolerancia de ± 0,2 % respecto de la fórmula de obra aprobada. 
Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia respecto del valor 

de fórmula de obra aprobada en ± 0,5%. 
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b) Porcentaje de vacíos. Los vacíos de la carpeta asfáltica terminada, se debe 
mantener dentro de un entorno de  - 2 %,  + 3 %, respecto de los vacíos que hayan resultado 
de la fórmula de obra. 
  
           c)   Relación betún-vacíos. Se debe mantener dentro de un entorno más menos 3 % 
respecto a la fórmula de obra, sin que exceda del 80 % ni esté por debajo del 68 %.  
 
 d)    Espesores y anchos. Rigen las siguientes tolerancias: 
 

d1) El espesor medio (etm) será mayor o igual que el espesor teórico de 
proyecto (ep). 

 
etm  ≥  ep 

 
 d2) Los espesores de cada testigo individual (eti) serán mayores o iguales que 
el 0,85 del espesor teórico de proyecto.  

 
eti  ≥  0,85 ep 

 
d3) La Inspección podrá a su juicio permitir la re-extracción de testigos para 
verificar con mayor certeza el espesor de la capa. 
 
d4) El control de anchos se llevará a cabo cada veinticinco (25) metros, no 
tolerándose ninguna diferencia en defecto. 

 
   

 e)    Regularidad superficial. En calles urbanas la regularidad superficial se debe 
controlar mediante la regla de tres metros, siendo la exigencia a cumplir, apartamientos 
menores o iguales a cinco (5) mm, entre el borde inferior de la regla y la superficie de 
rodamiento en cualquier punto de la misma. 
 

Sobre las juntas transversales de construcción, se deben realizar mediciones con la 
regla de 3 m apoyada con un extremo sobre la junta hacia atrás y hacia delante de la misma, 
además con la regla colocada simétricamente sobre la junta. Estas operaciones se deben 
realizar en tres posiciones: una en cada huella y otra en la interhuella, siendo la exigencia a 
cumplir, apartamientos menores o iguales a 4 mm, entre el borde inferior de la regla y la 
superficie de rodamiento. 
 
 

Cuando alguno de los parámetros determinados en los puntos a), b), c) y e) 
precedentes no cumplieran con los límites especificados, la Inspección procederá al rechazo 
del concreto asfáltico ordenando la reconstrucción de las superficies ejecutadas. Sin perjuicio 
de ello, la Contratista deberá detener la producción de mezcla asfáltica y procederá adoptar las 
medidas correctivas pertinentes antes de continuar con la producción. 
 

En relación al punto d), cualquier espesor o ancho de la capa que se encuentre 
fuera de la tolerancia, será objeto de la rectificación o demolición por cuenta exclusiva del 
Contratista, quien llevará a cabo, a su costa, las operaciones constructivas y el aporte de 
materiales necesarios para dejar la capa en las condiciones establecidas por estas 
especificaciones. El Contratista no estará obligado a demoler las partes cuyo único defecto 
consista en el exceso de ancho o espesor, siempre que los mismos no representen 
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perturbaciones al tránsito o al drenaje, y especialmente, no induzcan a error a los conductores 
de vehículos. No obstante la Inspección descontará (no certificará) la cantidad de mezcla 
asfáltica colocada que exceda el valor calculado con el espesor teórico de proyecto más el 
15%. 
 
 
5.3. -  CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y TOMA DE MUESTRAS 
 
5.3.1.- Ligantes Asfálticos: 
 

El proveedor del ligante debe suministrar al contratista la siguiente información cuya 
copia se debe entregar a la Inspección: 
 

• Referencia del remito de la partida o remesa. 
• Denominación comercial del material asfáltico provisto y su certificado de calidad. 
• Identificación del vehículo que lo transporta 
• Fecha y hora de recepción en obrador 

 
El Contratista debe tomar de cada partida suministrada, dos muestras en presencia de 

la Inspección o quien ésta delegue. Las mismas deben contener al menos 1 litro cada una, en 
envases limpios y apropiados, de los cuales uno lo debe conservar la Empresa y el otro debe 
ser entregado a la Inspección. Estas muestras deben ser conservadas hasta el final del 
período de garantía de la obra, en lugar a determinar por la Inspección. 
 
 
5.3.2.- Áridos 
 

El contratista es responsable de solicitar al proveedor, el suministro de áridos gruesos 
y/o finos que satisfagan las exigencias de la presente especificación y debe registrar durante 
su recepción la siguiente información que debe ser elevada a la Inspección: 
 

• Nombre comercial del proveedor 
• Referencia del remito con el tipo y denominación del material provisto 
• Verificación ocular de la limpieza de los áridos 
• Identificación del vehículo que los transporta 
• Fecha y hora de recepción en obrador 

 
 
5.3.3.- Relleno Mineral de Aporte (Filler) 
 

El contratista debe verificar y elevar a la Inspección de la Obra lo siguiente: 
 

• Nombre comercial del proveedor y certificado de calidad del producto 
• Remito con la constancia del material suministrado. 
• Fecha y hora de recepción  

 
 
 
 
X.- El título 7. "MEDICIÓN", queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual 
numeración y denominación: 
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  Se medirá en peso (toneladas) determinado de acuerdo a las pesadas de los 
camiones en planta del material realmente empleado en las carpetas, debiéndose descontar el 
peso del material rechazado o no colocado, en las dimensiones establecidas en los planos y 
aprobadas por la Inspección, y conforme a las tolerancias de espesor indicadas en 5.2.2. 
  Cada unidad de transporte cargada con mezcla bituminosa que se dirija al lugar de 
ejecución de los trabajos, será pesada en una balanza instalada a tal efecto, o donde indicare 
la Inspección, con precisión del uno por ciento (1 %). 
  El conductor del equipo transportador de mezclas entregará el original del 
comprobante de la pesada al personal de la Inspección que se hallare en el lugar de descarga 
de la mezcla y le hará visar el duplicado, que será el único documento de que dispondrá el 
Contratista para reclamar el pago del material colocado en obra. Los comprobantes deberán 
ser extendidos en libretas triplicadas impresas, con numeración correlativa, según modelo que 
presente el Contratista y sea aprobado por la Inspección. Cada comprobante llevará escrito el 
número de orden de carga, el tipo de carga y su peso, la identificación del vehículo de 
transporte, fecha y hora de expedición. El original deberá ser extendido en tinta y las copias 
con carbónico, no admitiéndose enmiendas ni tachaduras. Al final de cada jornada de trabajo, 
en un libro de hojas fijas y numeradas correlativamente, las que serán rubricadas por el 
Contratista y la Inspección, se asentarán todos los comprobantes emitidos, en orden 
correlativo, con todos los datos de los comprobantes. La Inspección certificara y aplicará 
multas y descuentos correspondientes de acuerdo con las anotaciones asentadas en el libro. 
 El Contratista deberá conservar todos los comprobantes, hasta la recepción 
provisional de la obra. Todos los errores que se cometan en los comprobantes o en libro 
citado, deberán ser salvados al pie de la hoja correspondiente, en el momento de su asiento. A 
las cantidades computadas se les efectuarán los descuentos establecidos por incumplimiento 
de lo especificado y el correspondiente al peso del material no colocado por cualquier otra 
circunstancia. 
 En procura de un avance de la obra vial equilibrado que garantice la accesibilidad 
adecuada de los vecinos frentistas (en el caso de pavimentos a nivel definitivo), la ejecución 
de los ítems “Regularización manual de veredas”, “Ejecución de veredas”, y “Hormigón 
armado para acceso vehicular o peatonal” deberá ser efectuada inmediatamente luego de 
construido el cordón cuneta, esto es, en forma anterior o simultánea a la ejecución de la 
carpeta. En caso contrario, la Inspección podrá disponer a su exclusivo juicio la no certificación 
del ítem “Carpeta de concreto asfáltico” en aquellos tramos en que no hayan sido ejecutados 
los ítems precitados. 
 
 
 
XI.- El título 8. "FORMA DE PAGO", queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual 
numeración y denominación: 
 
 
8.1 PROVISIÓN DE MATERIALES  
 
  Se pagará al precio unitario del ítem "CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO" 
sub-ítem: "PROVISIÓN DE MATERIALES". Dicho precio será compensación total por la 
provisión de todos los materiales componentes de la mezcla asfáltica, su procesamiento, 
provisión y mantenimiento de los equipos para la elaboración y transporte de la misma por la 
mano de obra utilizada para llevar a cabo las tareas; como así también por todo otro insumo o 
tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos de elaboración y transporte de la mezcla 
asfáltica hasta el lugar de ejecución de la carpeta. 
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8.2. EJECUCIÓN 
 
  Se pagará al precio unitario del ítem "CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO" 
sub-ítem: "EJECUCIÓN". Dicho precio será compensación total por los gastos que represente 
el acondicionamiento de la superficie a cubrir; barrido, soplado; por la colocación de la mezcla 
asfáltica, compactación, por el acondicionamiento y señalización de los desvíos; ejecución de 
ensayos de control; corrección de los defectos constructivos durante la ejecución; por la 
provisión de mano de obra; equipos y herramientas; como así también por todo otro insumo o 
tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos en la forma especificada y que no reciban 
pago en otro ítem del contrato. 
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Artículo 07: A-4 IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOS O 
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980 

 
 
 
I.- El título 2. "MATERIALES" , queda complementado por lo siguiente: 
 
 El material bituminoso a utilizar para el riego de liga será emulsión catiónica de 
rotura rápida tipo RRC-1, a razón de 0,5 lt/m2. 
 
 
II.- El título 7. "MEDICIÓN" , queda anulado y reemplazado por lo siguiente. 
 
 El riego de liga se medirá en superficie computada de acuerdo al número de 
metros cuadrados de riego con material bituminoso terminados, en las dimensiones 
establecidas en los planos y aprobadas por la Inspección. No se reconocerá para el pago 
excesos en el ancho regado respecto al teórico. 
 
III.- El título  8. "FORMA DE PAGO" , queda anulado y reemplazado por lo siguiente: 
 
 El riego de liga se pagará al precio unitario del ítem: "RIEGO DE LIGA". Dicho 
precio unitario será compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y 
distribución del material bituminoso; por la preparación de la superficie; por el barrido y 
soplado, por el humedecimiento de las superficies adyacentes; provisión de mano de obra, 
equipos y herramientas; por la señalización, construcción y mantenimiento de las calles, 
caminos y veredas auxiliares de desvío, por las medidas de seguridad y por toda otra tarea e 
insumo necesaria para completar los trabajos en la forma especificada y que no reciban pago 
directo en otro ítem del contrato.  
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Artículo 10: D-1 CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO,  CÁMARAS DE LIMPIEZA 
DE ENLACE, CAMARAS PARA VÁLVULAS, SUMIDEROS Y 
CAPTACIONES DE ZANJAS  
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN II 1980 

 
I.- El título  1. "DESCRIPCION" , queda complementado por lo siguiente: 
 
 El diseño de las bocas de registro, cámaras de limpieza, sumideros verticales y 
captaciones de zanja serán los establecidos en los planos tipo obrantes al final de presente 
legajo licitatorio, en tanto que los planos tipo del Pliego General de Especificaciones Técnicas 
tendrán un carácter supletorio, rigiendo los aspectos no considerados en los planos del 
presente legajo. 
 
 
II.- El título  7. "FORMA DE PAGO" , queda anulado y reemplazado por lo siguiente: 
 
 La cantidad de unidades medida de la forma especificada, se pagará al precio 
unitario de contrato estipulado para los ítems "BOCAS DE REGISTRO", "SUMIDEROS 
VERTICALES", "CAPTACIONES DE ZANJA" y "CÁMARAS DE LIMPIEZA" con sus 
respectivos sub-ítems. Este precio será compensación total por la excavación, relleno, retiro 
del material sobrante al lugar que fije la Inspección dentro del ejido urbano de Rosario, rotura y 
refección de pavimentos y veredas, por la provisión al pie de obra de todos los materiales 
necesarios para llevar a cabo los trabajos especificados, rejas, marco y tapa según indiquen 
los planos tipo, grapas de hierro zincadas; por la ejecución de los trabajos incluyendo la 
acometida de la cañería; por la provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por el 
acondicionamiento y limpieza del terreno aledaño; por la construcción de desvíos peatonales y 
vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de protección, señalización y 
vigilancia diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para 
llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación y que no reciban pago en otro ítem 
del contrato. 
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Artículo 12: D-2 CAÑERÍA DE ASBESTO - CEMENTO PARA RED DE AGUA COLOCADA  
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN II 1980 

 
 
I.- El título 2."MATERIALES" queda complementado con lo siguiente: 
 
 Las cañerías para la red de agua y las conexiones domiciliarias serán de PVC, no 
permitiéndose la utilización de asbesto cemento. 
 
 
II.- El título 7."MEDICIÓN" se anula y reemplaza por el siguiente, de igual numeración y 
denominación: 
 
 La medición de las cañerías se hará por metro de caño instalado y aprobado. 
 
 
III.- El título 8. "FORMA DE PAGO" se anula y reemplaza por el siguiente, de igual 
numeración y denominación: 
 
 La cantidad de cañería medida en la forma especificada, se pagará al precio de los 
respectivos sub-ítems del ítem "CONSTRUCCIÓN O REPOSICIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA 
CORRIENTE"; dichos precios serán compensación total por: la provisión de los caños, piezas 
especiales, accesorios y materiales para su colocación; los trabajos de excavación 
correspondientes a la ejecución de zanjas para la colocación de cañerías, transporte del 
material sobrante, relleno y compactación; refección de veredas y pavimentos; la totalidad de 
la mano de obra, equipos y herramientas utilizados y toda otra tarea, material equipo o 
personal que resulte necesario para la correcta ejecución de los trabajos y que no reciba pago 
directo alguno en otro ítem o sub-ítem del presente contrato. 
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Artículo 14: D-3: CAÑERÍA DE HORMIGÓN SIMPLE O ARMA DO, O ASBESTO CEMENTO 
PARA DESAGÜES PLUVIALES O CLOACALES  COLOCADA  
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN II 1981 

 
 
I.- El título 2. "MATERIALES" , queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual 
numeración y denominación: 
 
 Las cañerías serán cotizadas por el Oferente en cualquiera de los siguientes 
materiales: 
 
a) Hormigón armado  
 

  Las cañerías de hormigón armado responderán a la Norma IRAM 11503. 
 
b) Cañerías de policloruro de vinilo  
 
  Responderán a las dimensiones y características establecidas en la Norma IRAM 

13325 y 13326 y las piezas especiales a la Norma IRAM 13331 (parte I). 
 
  La Inspección podrá autorizar el uso de piezas moldeadas en fábrica, a partir de 

tubos de PVC rígidos, que respondan a las Normas IRAM 13324 o 13331 (Parte II) o 
accesorios de hierro fundido. 

 
c) Cañerías de poliester reforzado con fibra de vid rio  
 
  El diseño, fabricación, recepción e instalación responderán a lo estipulado en las 

Especificaciones Técnicas anexas a la Resolución Nº 66953/80 de Obras Sanitarias de la 
Nación. 

 
d) Aros de goma  
 
  Los aros de goma para juntas de cañerías prefabricadas responderán a la Norma 

IRAM 13047 "Aros, arandelas y planchas de caucho sintético, tipo cloropreno, para juntas 
de cañerías". 

 
   
 
  Cualquiera sea el material constitutivo de las cañerías que se empleen, deberán, 
además de cumplimentar lo establecido anteriormente, contar con el sello de conformidad 
IRAM. La Inspección podrá requerir en todos los casos el certificado correspondiente a cada 
partida. 
 
  Asimismo la Municipalidad se reserva el derecho de realizar los ensayos que 
estime pertinentes. 
 
  Queda aclarado que sólo se permitirá el empleo de cañerías de 2 (dos) materiales 
diferentes, como máximo. 
 



 
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 

 98 
Dirección General de Pavimentos y Calzadas 

 

 
II.- En el título 3. MÉTODO CONSTRUCTIVO queda anulado el apartado 3.10 JUNTAS CON 
AROS DE GOMA y se reemplaza por el siguiente, de igual numeración y denominación: 
 
 
3.10. JUNTAS CON AROS DE GOMA  
 
  Previamente a la ejecución de las juntas se harán en las espigas marcas a 
determinadas distancias de los extremos y una vez introducidas las espigas en los enchufes, 
se constatará la separación entre ambos elementos de unión de acuerdo a la marca de caño 
empleada. 
 
  Se permitirá el empleo de sustancias no grasas que faciliten el deslizamiento o 
rodamiento de los aros de goma. 
 
  Una vez ejecutadas las juntas, los aros de goma no deberán quedar 
distorsionados, lo que se comprobará mediante el empleo de sondas que se introducirán en 
distintos lugares de la junta. 
 
  Si no se cumplieran las condiciones antedichas las juntas deberán ser rehechas 
correctamente. 
 
y se incorpora el siguiente Apartado: 
 
3.12. JUNTAS PEGADAS  
 
  Los empalmes de caños de PVC no plastificado podrán efectuarse mediante el 
procedimiento de pegado, moldeando el enchufe en uno de los extremos del caño o mediante 
el uso de un manguito para el caso de caños con extremos lisos según Norma IRAM 13442 
(parte I) y 13442 (parte II) respectivamente. 
 
  Considerando que el conformado de enchufes es una operación delicada, ya que 
éstos deben ajustarse a discrepancias dimensionales muy estrictas, a los efectos de garantizar 
una unión pegada satisfactoria, no se permitirá el conformado de enchufes en obra, debiendo 
utilizarse un manguito de unión cuando el tubo no tenga enchufe. 
 
  El adhesivo a emplear para juntas de cañerías de PVC efectuadas mediante el 
procedimiento de pegado, cumplirá lo especificado en la Norma IRAM 13047. 
 
 
III.- En el título 5. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN  queda completado con lo 
siguiente: 
 
  Todas las cañerías y piezas especiales responderán a las exigencias establecidas 
en el presente Pliego y además de ello, previamente a su instalación deberán ser aprobadas 
por la Municipalidad. 
 
  La aprobación de los caños y piezas especiales por parte de la Municipalidad, no 
exime al Contratista de la obligación de efectuar las reparaciones o cambios de los caños y 
piezas especiales que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de las cañerías 
colocadas, corriendo los gastos que ello demandase por su exclusiva cuenta. 
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IV.- En el título 7. "MEDICIÓN" , queda  anulado y reemplazado por el siguiente, de igual 
numeración y denominación: 
 
7.1 La medición de los caños se hará por metro de caño instalado y aprobado.- 
 
7.2 La medición de las conexiones cloacales domiciliarias se hará por metro lineal de 

conexión.- 
 
7.3 La medición de las conexiones domiciliarias no cloacales se hará mediante los siguientes 

subítems: 
a) Las camaritas 1 o 2 se medirán por unidad construida (cada cámara) 
b) La cañería de diámetro 110 mm de enlace entre camaritas o de desborde 

pluvial al cordón, se medirá por metro lineal colocado. Este subítem será de 
aplicación también en el caso de la ejecución de conexiones pluviales 
domiciliarias a cordón cuneta cuando se construye un pavimento a nivel 
definitivo. 

 
 
V.- El título 8. "FORMA DE PAGO" queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual 

numeración y denominación: 
 
  Los trabajos medidos en la forma especificada se pagarán a los precios unitarios 
de los ítems "PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS PARA DESAGÜES PLUVIALES" 
y "PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS PARA DESAGÜES CLOACALES", en sus 
respectivos sub-ítems, y los ítems "CONEXIONES CLOACALES DOMICILIARIAS" y 
“DESAGÜES DOMICILIARIOS NO CLOACALES", en sus respectivos sub-ítems; dichos 
precios serán compensación total por la provisión, transporte y colocación en obra de los 
caños, piezas especiales y todos los materiales requeridos para su colocación, como así 
también la mano de obra y el personal necesario para la correcta realización de las obras, por 
la demolición y retiro de estructuras, conexiones, cámaras y/o alcantarillas preexistentes, por 
los trabajos de excavación y/o desbarre correspondientes a la ejecución de zanjas para la 
colocación de cañerías, transporte del material sobrante dentro del ejido de la ciudad de 
Rosario, relleno y compactación, refección de veredas y pavimentos, las herramientas y 
equipos para la ejecución de los trabajos; la señalización, el mantenimiento de los desvíos, la 
ejecución de pruebas y todo otro material, equipo o tarea necesaria para la correcta ejecución 
de los trabajos y que no reciba pago directo alguno en otro ítem del presente contrato. 
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Artículo 19: E-3 DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA D EL TERRENO 
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980 

 
 
I.- El título 4. "MEDICIÓN", queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual 
numeración y denominación: 
 
 Tanto la extracción como la reposición de árboles se medirá por unidad de árbol 
extraído o plantado, respectivamente. 
 
 
II.- El título 5. "FORMA DE PAGO", queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual 
numeración y denominación: 
 
 Las tareas de limpieza del terreno no recibirán pago directo, debiendo incluirse su 
costo en el ítem excavación. 
 
 Las tareas de desbosque se pagarán al precio unitario de los respectivos sub-
ítems y serán compensación total por: la extracción del árbol, su trozado y posterior traslado al 
sitio donde se ordene (dentro del ejido urbano), la provisión, traslado y plantación de especies 
en el lugar de la ciudad que indique la Inspección; por la provisión de mano de obra, 
herramientas y equipos y por toda otra tarea o insumo necesario para ejecutar las tareas 
descriptas y que no reciban pago directo en otro ítem del contrato.- 
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Artículo 21: E-4 PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE  
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980 

 
 
I.- El título 1. "DESCRIPCIÓN", apartado 1.2. queda anulado y reemplazado por el siguiente: 
 
 Se considerará suelo apto para su empleo como material de la subrasante, al 
existente en el lugar, siempre que el mismo cumpla con las siguientes condiciones: 
 
1°-  No presentará más del 2% en peso de residuos, restos vegetales, animales, desechos 

industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposición.  
 
2°-  No se encontrará con exceso de humedad. A los fines especificados se considerarán 

como suelos con humedad excesiva, aquellos clasificados como A-2; A-4; A-5; A-6 y A-7 
de la clasificación HRB, en los cuales el contenido de humedad alcance o sobrepase el 
valor del límite plástico.  

 
 
II.- En el título 2.- "MÉTODO CONSTRUCTIVO", queda anulado el Apartado 2.3 , y es 
reemplazado por el siguiente: 
 
2.3 Pulverizado y homogeneizado el suelo, se agregará el tres por ciento (3 %) de cal aérea 

hidratada, procediendo luego al mezclado y humedecimiento hasta alcanzar la humedad 
adecuada para iniciar la compactación. La cal será del tipo aérea hidratada y cumplirá con 
los requisitos que fija la Especificación General H-5 “Cales”. 

 
 
III.- El título 7.- "FORMA DE PAGO" , queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual 
numeración y denominación: 
 
 Se pagará por metro cuadrado al precio unitario para el ítem "PREPARACION DE 
LA SUBRASANTE". Dicho precio será compensación total por los trabajos realizados en la 
forma especificada, por la homogeneización, escarificado, pulverización, incorporación de cal 
hidratada, extendido, compactación y perfilado del suelo; por el agua regada, por la 
conservación, por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas necesarias para 
desarrollar las tareas; por la ejecución de desvíos peatonales y vehiculares; por las medidas 
de seguridad, incluyendo vallados de protección, señalización y vigilancia diurna y nocturna; 
como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos 
detallados en esta especificación y que no reciban pago en otro ítem del contrato. 
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Artículo 23: E-5 EXCAVACIONES  
                           ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN II 1981 
 
 
I.- El título 1. "DESCRIPCIÓN", se anula y queda reemplazado por lo siguiente: 
 
El presente ítem está destinado exclusivamente a las siguientes excavaciones que se 
practiquen en la obra: 

a) apertura de caja para pavimentos 
b) saneamiento de suelos no aptos para subrasante 
c) excavaciones para bacheo de pavimentos existentes 

 
No será de aplicación para las restantes excavaciones de la obra. A título de ejemplo, se hace 
notar que las excavaciones para la construcción de obras de desagüe, obras de arte, tendido 
de cañerías, se considerarán incluidas en los precios unitarios respectivos, y las excavaciones 
para la construcción o rectificación de zanjas cuentan con ítems específicos para su 
reconocimiento. 
 
Para esta obra se entenderá como distancia común de transporte a toda distancia de 
transporte que se desarrolle dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario. 
  
Se hace notar que el Contratista será único responsable de cualquier daño, desperfecto, o 
perjuicio directo o indirecto, que sea ocasionado a personas, a las obras mismas, o a 
edificaciones e instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo 
inadecuados y de falta de previsión de su parte. En particular el Oferente deberá contemplar 
que en el presente ítem se considerarán incluidas las tareas correspondientes a la limpieza del 
terreno y también a la eventual relocalización de las instalaciones subterráneas que interfieran 
con la marcha de los trabajos de excavación de caja y preparación de la subrasante en 
desmonte, y cuya relocalización o protección no esté contemplada en otro ítem de la obra.  

Este ítem incluye además la demolición y retiro de todo hecho o instalación existente que no 
reciba pago directo a través de otro ítem del Contrato, y cuya remoción o relocalización sea 
necesaria para la ejecución de las calzadas. Sin carácter taxativo, incluye por ejemplo la 
remoción de vegetación y arbustos o árboles de diámetro menor a 20 cm,  la demolición y 
retiro de cercos, alambrados, portones, tapiales, veredas de cualquier tipo, accesos a 
propiedades y garajes, bancos, mobiliario urbano de cualquier tipo, barandas peatonales o 
vehiculares, material suelto, alcantarillas, postes en desuso, garitas, sumideros, captaciones de 
zanjas, alumbrado público existente que deba retirarse, con sus instalaciones 
complementarias, y todas las demoliciones y retiros necesarios para materializar las calzadas 
proyectadas que no reciban pago directo a través de ítem específicos.  

 
 
II.- En el título 7. "MEDICIÓN" , se anulan los Apartados 7.8 y 7.9, y se reemplazan por los 
siguientes: 
 
7.8 Las excavaciones de caja, para saneamiento o bacheo de la base, se medirán en volumen 

(m3), por medio de secciones transversales y aplicación del método de las áreas, en el 
primer caso, y a través de la profundidad promedio y el área de reparación ordenada, en 
los otros. 

 
7.9 Cuando el producto de las excavaciones se utilice en rellenos de excavaciones, formación 

de terraplén, capas de subrasante, bases o subbases estabilizadas, banquinas o calces 
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de cordones, su volumen será descontado del obtenido en la forma indicada en el 
Apartado anterior. 

 
 
III.- El título 8. "PAGO" , queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual numeración y 
denominación: 
 
 El volumen de excavación de caja, para saneamiento o bacheo de la base, medido 
en la forma indicada, se pagará, por metro cúbico, al precio unitario de contrato establecido 
para el ítem "EXCAVACIÓN". Dicho precio será compensación total por la ejecución de los 
trabajos en la forma especificada; por la carga, transporte y descarga del producto sobrante 
de las excavaciones hasta el sitio donde ordene la Inspección; por la provisión de mano de 
obra, equipo y herramientas necesarias para desarrollar las tareas; por la ejecución de desvíos 
peatonales y vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de protección, 
señalización y vigilancia diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea 
necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación y que no reciban 
pago en otro ítem del contrato. 
 
 El resto de las excavaciones practicadas en la obra no recibirán pago a través de 
este ítem. 
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Artículo 25: E-7 TRANSPORTE DE SUELOS Y PRODUCTOS D E EXCAVACIONES  
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980 

 
 
I.- El título 2. "MEDICIÓN" , queda anulado. 
 
 
II.- El título 3. "FORMA DE PAGO" , queda anulado y reemplazado por: 
 
 Estos trabajos no recibirán pago directo alguno, estando su costo incluido en el 
precio unitario de los ítems respectivos. 
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Artículo 27: E-8 TERRAPLENES  
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980 

 
 
I.- El título 1 "DESCRIPCIÓN" , se complementa con lo siguiente: 
 
 Comprende también el relleno de excavaciones para saneamiento de la base de 
asiento de la calzada, y las tareas de calce de cordones en pavimentos a nivel definitivo. 
 
 
II.- El título 7. "MEDICIÓN" , se complementa con lo siguiente: 
 
7.2 El relleno de excavaciones para saneamiento se medirá en metros cúbicos, calculados en 

base a la altura promedio de relleno (hasta la cota inferior de la subrasante tratada con 
cal) y el área de la reparación ordenada. El calce de cordón se medirá también en metros 
cúbicos de relleno ejecutado comprendido entre la superficie del sobreancho y el nivel 
superior del cordón. Todos estos volúmenes serán descontados del ítem “Excavación”, si 
se tratara de suelos provenientes de la zona de obra. 

 
 
III.- El título 8. "FORMA DE PAGO" , queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual 
numeración y denominación: 
 
 El volumen de los terraplenes y relleno de excavaciones para saneamiento, 
medidos en la forma especificada, se pagarán al precio unitario de contrato estipulado para el 
ítem TERRAPLÉN. Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para 
la construcción y conservación de los terraplenes y rellenos en la forma especificada; 
excavación, carga, transporte y descarga del suelo; conformación, perfilado y compactación; 
agua para riego; por la provisión de mano de obra, equipo y herramientas necesarias para 
desarrollar las tareas; por la ejecución de desvíos peatonales y vehiculares; por las medidas 
de seguridad, incluyendo vallados de protección, señalización y vigilancia diurna y nocturna; 
como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos 
detallados en esta especificación y que no reciban pago en otro ítem del contrato. 
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Artículo 29: E-9 FORMACIÓN DE TERRAPLENES CON ARENA  
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980 

 
 
I.- El título 1. "DESCRIPCIÓN" , queda complementado con lo siguiente: 
 
 Esta especificación rige también para la realización de relleno de socavaciones con 
arena. 
 
 
II.- El título 3. "MÉTODO CONSTRUCTIVO" , queda complementado con lo siguiente: 
 
 En los casos de rellenos o saneamientos de excavaciones practicadas para la 
reparación de baches, los rellenos de arena podrán efectuarse en capas de hasta 1,00 m de 
espesor, debiendo compactarse exclusivamente por métodos vibratorios. No se admite la 
compactación de capas de arena mediante la acción hidráulica por vertido de agua sin 
autorización de la Inspección. La misma podrá autorizar este procedimiento de densificación, 
cuando considere que puede garantizarse el libre escurrimiento del agua fuera del sector y sin 
que ocasionen daños a otras estructuras o comprometan su integridad o duración. 
 
 Los últimos 20 cm del relleno de arena, se completarán con una mezcla de arena 
tratada con cemento portland comprendido entre 3 y 5 % del peso seco de la arena. Esta capa 
será compactada mediante placas vibratorias livianas. Se ejecutará sobre la misma un riego 
de imprimación con emulsión asfáltica a razón de 1,2 lts/m2 de residuo asfáltico. 
 
 
III.- El título 7. "MEDICIÓN" queda complementado con por lo siguiente:  
 
 Los rellenos de socavaciones con arena se medirán en metros cúbicos de material 
efectivamente empleado, en estado suelto, sobre camión o recipiente de volumen conocido. 
La Inspección podrá disponer la medición indirecta por peso, efectuando la conversión 
volumétrica a través del peso específico aparente de la arena. 
 
 
IV.- El título 8. "FORMA DE PAGO" queda complementado con lo siguiente:  
 
 Los rellenos de socavaciones con arena ejecutados y medidos en la forma 
especificada, se pagarán al precio unitario del ítem "RELLENO DE SOCAVACIONES CON 
ARENA". Dicho precio será compensación total por la provisión de todos los materiales al pie 
de obra (incluido arena, cemento, emulsión); por la ejecución de los trabajos; por la provisión 
de mano de obra, equipo y herramientas necesarias para desarrollar las tareas; por la 
ejecución de desvíos peatonales y vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo 
vallados de protección, señalización y vigilancia diurna y nocturna; como así también por todo 
otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta 
especificación y que no reciban pago en otro ítem del contrato. 
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Artículo 31: E-10 SUELO CAL  
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980 

 
 
I.- El título 2. "MATERIALES" , queda complementado con lo siguiente: 
 
Apartado 2.1. "Suelos Naturales"  
 
 Los suelos naturales a emplear no presentarán residuos, restos vegetales, 
animales, desechos industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposición. Los 
mismos deberán encuadrarse dentro de los clasificados como A-4 y A-6 de la clasificación 
HRB. 
 
 Los suelos destinados a ser estabilizados con cal, provendrán de la excavación de 
caja de la calle donde se esté trabajando, de sobrantes de excavaciones que se hubiesen 
realizado en otros sectores de la ciudad (CAMBIO DE SUELOS) o de yacimiento (PROVISIÓN 
DE SUELO), y deberán ser previamente aprobados por la Inspección. 
 
 
Apartado 2.2. "Suelos estabilizados granulométricam ente” 
 
 Los suelos naturales serán mejorados granulométricamente con arena silícea del 
río Paraná y arena de escoria siderúrgica, de alto horno triturada o de acería, dando lugar a 
estabilizados de suelo - arena - escoria, a los que posteriormente se incorporará la cal. 
 
 
Apartado 2.3. "Agregados pétreos gruesos y finos” 
 
 Cuando se emplee escoria de alto horno enfriada al aire y triturada el porcentaje 
de participación en peso en la mezcla no será inferior al treinta y cinco por ciento (35 %). En 
tanto cuando se utilice escoria de acería, el porcentaje en peso no será inferior al cuarenta y 
cinco por ciento (45%). 
 
 
Apartado 2.4. "Cal" 
 
 En los estabilizados del tipo suelo - arena - escoria – cal se utilizará cal hidráulica 
hidratada, en una participación que no será inferior al 2,2 % (dos con dos por ciento).  
 
 
Apartado 2.6. "Composición de la mezcla”  
 
 El Contratista deberá presentar a la Inspección las proporciones de materiales que 
forman la mezcla con no menos de veinte (20) días de anticipación a la iniciación de los 
trabajos. 
 
2.6.1. No se establecen requerimientos granulométricos adicionales a los derivados de la 
granulometría resultante de la participación en la mezcla de los distintos materiales 
componentes, de acuerdo a lo indicado en el apartado 2.3.- "Agregados pétreos gruesos y 
finos". 
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Apartado 2.7. "Ensayos de Compactación"  
 
2.7.2. La  energía  de  compactación  a emplear para mezclas que incorporen agregados 

pétreos como arena o escoria, será de  8,46 Kgcm/cm3 (Proctor reforzado efectuado en 
molde chico, pero aplicando 35 golpes por capa en vez de 25).  Los ensayos de 
compactación llevados a cabo con la energía indicada , darán lugar a la definición de la 
humedad óptima y densidad seca máxima de referencia para el control de compactación en 
obra, y para la verificación de la fórmula de obra. 

 
El Apartado 2.8. "Ensayos de Resistencia" , queda anulado y reemplazado con lo siguiente, 
de igual numeración y denominación: 
 
 El estabilizado suelo - arena - escoria - cal deberá alcanzar un VSR mayor o igual 
a ochenta (VSR > 80%) para una densidad correspondiente al 98% de la densidad seca 
máxima obtenida en el ensayo indicado en el apartado 2.7.2. El ensayo se llevará a cabo 
según la norma VNE 6-84 Método Dinámico N°1 (simpli ficado). Dicho ensayo se utilizará para 
verificar la fórmula de obra propuesta por el Contratista, y podrá ser efectuado nuevamente 
durante la marcha de la obra cuando a juicio de la Inspección resulte conveniente (p.e. 
variación de los materiales, o su participación en la mezcla). El propósito de este ensayo es 
obtener la curva “densidad vs. Valor soporte”, en la cual deberá verificarse que la mezcla 
propuesta alcance un VSR de al menos 80% para una densidad del 98% del ensayo de 
compactación de referencia antes indicado. 
 
 
II.- El título 3. "MÉTODO CONSTRUCTIVO" , queda complementado con lo siguiente: 
 
Apartado 3.12 "Protección y Curado" queda anulado y reemplazado por el siguiente, de 
igual numeración y denominación: 
 
 
 Para evitar la evaporación del agua contenida en la masa de suelo-arena-escoria-
cal e inmediatamente después de terminadas las operaciones indicadas en el apartado 3.10 
"Terminación" de esta especificación, se aplicará sobre la superficie un riego de material 
bituminoso (en los lugares en que se haya previsto la construcción de la capa asfáltica 
superior al estabilizado en forma correlativa a la ejecución del mismo) o, se harán riegos de 
agua en cantidades suficientes para saturar los poros superficiales, tres riegos como mínimo 
por día durante dos días consecutivos (en el caso que la capa de estabilizado no reciba en un 
corto plazo, menos de 20 días a partir de la terminación de la capa suelo - arena - escoria - 
cal, una capa inmediata superior). La Inspección previo a la ejecución del estabilizado indicará 
al Contratista la situación en que se encuadra el mismo. 
 
 
III.- El título 5. "CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN" queda modificado en lo siguiente:  
 
Apartado  5.1. "Calidad de la mezcla" , queda anulado y se reemplaza por el siguiente, de 
igual numeración y denominación: 
 
  La Inspección tomará muestras de la mezcla inmediatamente antes de comenzar 
la compactación, para realizar el ensayo de compactación de referencia. 
 
Apartado 5.2. “Compactación” , queda anulado y se reemplaza por el siguiente, de igual 
numeración y denominación: 
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 En cada capa deberá obtenerse por compactación una densidad seca igual o 
superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la densidad seca máxima del ensayo de 
compactación de referencia. 
 
 
IV.- El título 7. "MEDICIÓN" queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual 
numeración y denominación: 
 
  La ejecución de capas en el espesor de proyecto, según corresponda, se medirán 
en metros cuadrados, según los anchos y longitudes fijados en los planos; o en su defecto 
ordenados por la Inspección. 
 
  El bacheo con suelo-arena-escoria-cal se medirá en metros cúbicos según los 
volúmenes a sanear que indique la Inspección para cada caso. 
 
 
V.- El título 8. "FORMA DE PAGO" queda anulado y reemplazado por el siguiente, de igual 
numeración y denominación: 
 
  La ejecución de capas de suelos estabilizados con arena, escoria y cal se pagarán 
al precio unitario del ítem "SUELO-ARENA-ESCORIA-CAL", sub-ítems A) EN 20 CM DE 
ESPESOR, B) EN 10 CM DE ESPESOR,  C) BACHEO, según corresponda. Dichos precios 
unitarios serán compensación total por la construcción en la forma y con los materiales 
especificados u ordenados por la Inspección; por la provisión de la arena, arena de escoria y 
cal, agua para mezclado y para riego, manipuleo, mezclado, carga, transporte, descarga y 
distribución de todos los materiales utilizados; por las tareas de homogeneización de la 
humedad, extendido, compactación, perfilado y conservación, riego de agua de curado, 
provisión de mano de obra, equipos y herramientas. Por la señalización, construcción y 
mantenimiento de las calles, caminos y veredas auxiliares de desvío, por las medidas de 
seguridad y todo otro insumo o tarea necesario para completar los trabajos en la forma 
especificada que no reciben pago directo en otro ítem del Contrato. 
 
      En caso de utilizarse suelo local no se reconocerán los ítems “Cambio de suelo” ni 
“Provisión de suelo”. El manipuleo del suelo local se considera incluido en el presente ítem. 
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Artículo 43:  H-9 HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND  
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN II 1980 

 
 
I.- El título 1. "DESCRIPCIÓN" queda completado por lo siguiente: 
 
1.3. El control de calidad de la totalidad de los hormigones a colocar en la presente obra, se 
llevarán a cabo según el título 13. "CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS MENORES", del 
presente capítulo. 
 
 
II.- El título 10. "MEDICIÓN" queda anulado. 
 
 
III.- El título 11. "PAGO" queda anulado. 
 
 
IV.- El título 13. "CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS MEN ORES" queda anulado y 
reemplazado por: 
 
 Para realizar el control de calidad se preparará una serie de dos muestras  que 
estarán formadas por dos probetas  cilíndricas cada una, por día de hormigonado. 
 
 Las probetas se moldearán y curarán en las condiciones establecidas en la norma 
IRAM 1524/67, en común acuerdo entre el Contratista y la Inspección. El ensayo a la 
compresión se realizará de acuerdo a lo especificado en la norma IRAM 1546, en un 
laboratorio, aceptado por la Inspección. El costo de estos ensayos será por cuenta del 
Contratista y no recibirán pago directo alguno. 
 
 Los ensayos de resistencia a compresión simple se harán a los veintiocho (28) 
días de edad. 
 
 La exigencia de resistencia para cada clase de hormigón se considerará cumplida 
cuando la media de la resistencia a compresión simple de cada una de las muestras, arroje un 
valor igual o superior al característico más cuarenta (40) kg/cm2, al ser ensayadas en 
condiciones normales de curado a los veintiocho (28) días de edad. 
 
 Cada probeta individualmente superará el valor de dicha resistencia característica, 
admitiéndose que en una (1) probeta de cada día de hormigonado, se obtenga una resistencia 
de hasta veinte (20) kg/cm2 por debajo del valor característico especificado. En este caso 
cada muestra arrojará un valor medio no inferior al característico más cuarenta (40) kg/cm2. 
 
 Si a juicio de la Inspección fuese necesario conocer con anticipación la resistencia 
a compresión simple obtenida, se procederá a calcular ésta en base a ensayos a edad 
temprana. A tal fin el Contratista presentará junto con la dosificación exigida en H-9 5.4. 
"DOSIFICACIÓN DE LOS HORMIGONES", la curva edad-resistencia para la dosificación 
propuesta. 
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Artículo 46: H-19 EJECUCIÓN DE VEREDAS  
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980 

 
 
I.- El título 1. "DESCRIPCIÓN", queda modificado y complementado con lo siguiente: 
 
 Estos trabajos incluirán la provisión de todos los materiales necesarios, la 
reposición de los faltantes, la ejecución en la misma forma en que se encontraba la vereda 
original, el transporte de los materiales sobrantes y su depósito dentro del ejido urbano de la 
ciudad de Rosario, ejecución y materiales del contrapiso y cazuelas; materiales para juntas y 
todas las eventualidades inherentes a la correcta terminación de esta clase de trabajos. 
 
 
II.- El título 2. "MATERIALES", queda modificado y complementado con lo siguiente: 
 
 El contrapiso se ejecutará con hormigón simple de resistencia característica a 
compresión a 28 días de 200 kg/cm2 (H-20). El espesor mínimo será de 12 cm. 
 
 El mortero para fijación estará constituido por 1 parte de cemento, una parte de cal 
y tres partes de arena, espolvoreado con cemento puro. 
 
 En el caso de reconstrucción de veredas, la misma se realizará empleando 
idénticos materiales que los de las veredas originales. 
 
 Las veredas de alisado de cemento se ejecutarán con mortero de dosificación 1 
parte de cemento y 3 partes de arena. 
 
 
III.- El título 3. "MÉTODO CONSTRUCTIVO" queda complementado con lo siguiente: 
 
 Si la vereda fuese de alisado de cemento, sobre el contrapiso, se ejecutará una 
capa de 0,02 m de espesor de mortero alisado. 
 
 Si la vereda no tuviese solados (pisos) correrá por cuenta del Contratista el 
apisonado y abovedado hasta dejar el terreno en la forma primitiva y la reposición del césped, 
(si lo hubiere) mediante tepes o siembra, no recibiendo por estos trabajos pago directo alguno. 
 
 Cualquier hundimiento de las veredas reconstruidas, sea que provenga de la mala 
ejecución o del relleno de las excavaciones, deberá ser reparado por el Contratista por su 
cuenta en el plazo que le fije la Inspección. En caso de incumplimiento se hará pasible de una 
multa por metro cuadrado de vereda hundida, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 del 
Pliego de Condiciones. 
 
 
IV.- El título 6. "FORMA DE PAGO" queda complementado con lo siguiente: 
 
 El precio unitario del ítem "EJECUCIÓN DE VEREDAS" incluirá también el costo 
de los mosaicos o baldosas que se utilicen. 
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Artículo 48: V-1 MOVILIZACIÓN DE OBRA - DISPONIBILI DAD DE EQUIPOS, 
INSTRUMENTAL - OBRADOR Y COMODIDADES PARA LA INSPEC CION 
ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN II 1981 

 
 
I.- Al título 2. “EQUIPO, INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO Y DE LABORATORIO”,  se 
agrega el siguiente: 
 
2.2. Además de los indicado en el punto anterior, el Contratista suministrará a la Inspección un 
Termómetro digital Thermocouple tipo Yu Fong Tipo-K Model YF-162. 
 
 
II.- El título 6. "FORMA DE PAGO", queda modificado en lo siguiente: 
 
 La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA" 
que no excederá del tres por ciento (3 %) del monto de las mismas (determinado por el monto 
de la totalidad de los ítems con la exclusión de este ítem). 
 
 El último tercio de la "MOVILIZACIÓN DE OBRA" se certificará en forma conjunta 
con la Recepción Provisoria. 



 
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 

 113 
Dirección General de Pavimentos y Calzadas 

 

Artículo 50: V-4  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y HECHOS  EXISTENTES 
    ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I 1980) 

 
 
I.- El título 4 "FORMA DE PAGO" , se complementa con lo siguiente: 
 
 El producto de las demoliciones de pavimentos asfálticos o de hormigón, como así 
también el obtenido por el retiro de pavimentos de granito, será transportado al sitio que 
ordene la Inspección, dentro del ejido urbano, estando dicho transporte incluido en los precios 
unitarios de contrato de los respectivos sub-ítems del ítem “DEMOLICIONES”. 
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Artículo 52: SUELOS  
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECIAL  

 
 
1.- DESCRIPCIÓN 
 
 Este trabajo consiste en el aporte de suelos aptos para la ejecución de las obras 
en aquellos sectores en que los suelos existentes no reuniesen las condiciones de calidad 
exigidas, su medición y forma de pago, según las instrucciones que imparta la Inspección. 
 
 
2.- MATERIALES  
 
 Los suelos a emplear no presentarán residuos, restos vegetales, animales, 
desechos industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposición. 
 
 El suelo apto deberá ser obtenido, en principio, de sobrantes de excavaciones de 
algún otro sector de la obra, su Índice de Plasticidad deberá ser menor o igual a 15 (IP < 15). 
 
 En caso de no haber existencia de sobrantes, los suelos serán provistos por el 
contratista; los mismos deberán encuadrarse dentro de los clasificados como A-4 y A-6 de la 
clasificación HRB, su plasticidad deberá cumplir con la siguiente condición: el Índice de 
Plasticidad será menor o igual a 15 y mayor o igual a 8 (8 < IP < 15).  
 
 
3.- EQUIPOS 
 
 El equipo, herramientas y maquinarias que el Contratista utilice en la obra, deberán 
haber sido aprobados previamente por la Inspección, quién puede exigir las modificaciones o 
agregados al mismo que estime conveniente. 
 
 
4.- MEDICIÓN 
 
 La medición se efectuará en metros cúbicos de suelo colocado y compactado que 
haya merecido la aprobación de la Inspección. 
 
 En los estabilizados con arena-escoria-cal, la medición se hará en base a los 
porcentajes de intervención del dosaje aprobado. 
 
 
5.- FORMA DE PAGO  
 
 El pago de estos trabajos se reconocerá a través de los sub-ítems a) "CAMBIO DE 
SUELOS", y será compensación total por la obtención del suelo reemplazante proveniente de 
otro sector de la obra, su carga, transporte, descarga y distribución en el lugar de utilización; 
por la provisión de mano de obra, equipos y herramientas, y toda otra operación no pagada en 
otro ítem del Contrato y que sea necesaria para completar las tareas especificadas; o b) 
"PROVISIÓN DE SUELO", y será compensación total por la provisión del suelo reemplazante 
cuando provenga de yacimiento, su carga, transporte, descarga y distribución en el lugar de 
utilización; por la provisión de mano de obra, equipos y herramientas, y toda otra operación no 
pagada en otro ítem del Contrato y que sea necesaria para completar las tareas especificadas. 
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Artículo 53: PREPARACIÓN DE LA BASE  
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECIAL 

 
 
1.- DESCRIPCIÓN 
 
 En el caso de construcción de carpeta sobre estabilizados preexistentes, antes de 
efectuar la colocación de la capa de concreto asfáltico deberá conformarse la calzada 
existente de suelo - arena - escoria - cal. Este ítem no será de aplicación para el caso de 
capas de base construidas o reparadas en el presente Contrato. 
 
 
2.- PROCEDIMIENTO 
 
 Este trabajo consistirá esencialmente en el corte, perfilado y nivelado de la calzada 
existente de suelo - arena - escoria - cal, respetando las cotas y gálibos que suministra para 
cada caso, la Inspección de obra. 
      El Contratista procederá a demarcar mediante estacas cada 10 metros las cotas 
de borde y eje de caja para carpeta asfáltica, a fin de obtener una pendiente transversal no 
inferior al 2% para la calzada terminada. 
      Luego procederá al corte del estabilizado hasta los niveles teóricos de proyecto, 
requiriendo en esa oportunidad el control topográfico de la Inspección. 
 La preparación de la base debe ser hecha de tal manera que resulte una superficie 
lisa, pareja, libre de huellas, rebordes o materiales de deshecho, adecuándose al 
coronamiento, pendientes y cotas determinadas por la Inspección. 
      Una vez aprobado el plano de corte, el Contratista procederá a regar y rodillar la 
superficie a los efectos de dejarla en condiciones de recibir el riego de liga. 
 El material producto del corte quedará en poder del Contratante, debiendo ser 
transportado por el Contratista al lugar que fije la Inspección de Obra dentro del ejido urbano 
de Rosario. 
 La diagramación y ejecución de estos trabajos deberán efectuarse con la debida 
antelación para lograr continuidad en la ejecución de la carpeta. 
 
 
 
3.- MEDICIÓN 
 
 Los trabajos descriptos se pagarán por metro cuadrado de superficie ejecutada, 
tomando como ancho el previsto para la carpeta asfáltica, más un sobreancho de 0,60 metros 
en el caso de pavimentos sin cordones laterales. 
 
 
4.- FORMA DE PAGO  
 
 La preparación de la base se pagará al precio unitario del ítem "PREPARACIÓN 
DE LA BASE". Dicho precio unitario será compensación total por las tareas de perfilado y 
nivelación de la base; carga, transporte y descarga de los materiales sobrantes; provisión de 
mano de obra, equipos y herramientas. Por la señalización, construcción y mantenimiento de 
las calles, caminos y veredas auxiliares de desvío, por las medidas de seguridad y todo otro 
insumo o tarea necesario para completar los trabajos en la forma especificada que no reciben 
pago directo en otro ítem del Contrato. 
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Artículo 54: CORDÓN CUNETA, BADÉN Y CUNETA DE HORMI GÓN 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECIAL 

 
 
1.- DESCRIPCIÓN 
 
 Esta especificación establece las normas y requisitos para la ejecución, medición y 
pago de cordones cuneta, badenes y cunetas de hormigón a construir según los Planos de 
detalle e instrucciones que imparta la Inspección. 
 
 Los cordones cuneta, en particular, se ejecutarán según el plano tipo MR-P-11, de 
quince centímetros (15 cm) de espesor y ancho de cuneta cincuenta centímetros (50 cm). Los 
badenes y cunetas de hormigón tendrán el ancho y espesor ordenado por la Inspección, en 
cada caso. 
 
 Los cordones cuneta sólo llevarán armadura de vinculación en el caso en que se 
ejecuten en dos etapas, esto es, primero la losa de cuneta y en otra operación el cordón 
propiamente dicho. 
 
 
2.- MATERIALES  
 
 El hormigón para los cordones cunetas, badenes y cunetas será el utilizado para 
calzada de hormigón de cemento Pórtland de resistencia característica a compresión a 28 días 
de 250 kg/cm2 (H-25). 
 
 El Contratista deberá presentar a la Inspección con una antelación mínima de 30 
(treinta) días del inicio de las obras, la fórmula de dosificación del hormigón a utilizar. 
 
 Presentará una curva de la evolución de la resistencia del hormigón a lo largo del 
tiempo.  Curva edad - resistencia a compresión deberá como mínimo consignar los resultados 
correspondientes de ensayos a la edad de tres (3), siete (7), catorce (14), veintiuno (21) y 
veintiocho (28) días. 
 
 La Municipalidad se reserva el derecho de verificar el informe técnico presentado 
por el Contratista. Para ello el Contratista deberá presentar, junto con la fórmula de obra, la 
cantidad suficiente de muestras de los distintos materiales componentes del hormigón para 
moldear probetas. 
 
 Estas probetas serán moldeadas y ensayadas por la Municipalidad en un 
laboratorio oficial a designar. El Contratista será notificado con anticipación del día de 
preparación de las muestras y de la realización de los ensayos, debiendo este último estar 
presente, caso contrario no tendrá derecho a efectuar observaciones sobre los resultados 
obtenidos. 
 
 El costo de estos ensayos corre por cuenta del Contratista y no recibirá pago 
directo alguno. 
 
 
3.- MÉTODO CONSTRUCTIVO 
 
 Los trabajos serán ejecutados por obreros de acreditada idoneidad y de acuerdo 
con las mejores reglas del arte. Se deberán respetar las dimensiones y características 
consignadas en los planos de detalle correspondientes. 



 
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 

 117 
Dirección General de Pavimentos y Calzadas 

 

 
 La compactación del hormigón se efectuará mediante el uso de vibradores 
mecánicos del tipo denominado de inmersión. 
 
      En el cordón cuneta, las juntas de contracción se ejecutarán cada 4,50 metros con 
el hormigón fresco utilizando planchuelas de corte de cinco (5) milímetros de espesor y cinco 
(5) centímetros de alto. No se colocarán pasadores en las mismas.  

 
 Uno de los métodos de curado del hormigón que puede ser utilizado por el 
Contratista es el de cubrir la superficie de hormigón con láminas de polietileno de 75 µ de 
espesor mínimo. 
 
 Cualquier método de curado a emplear por el Contratista, a excepción de la lámina 
de polietileno, deberá ser sometido a ensayos previos de eficiencia para las condiciones reales 
de obra y ser aprobado por la Inspección.  
 
 No se aceptará ningún sistema de curado que no demuestre eficacia igual o 
superior al método de la lámina de polietileno. 
 
 Los paramentos de hormigón deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o 
fallas. Las deficiencias que se observaren deberán ser subsanadas a satisfacción de la 
Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido con mortero de cemento. 
 
 Posteriormente, y en el lapso de tres (3) días, el Contratista procederá a efectuar el 
calce del lateral externo de los cordones cuneta (sobre la vereda) con suelo, a los fines de 
evitar la acumulación de agua en dicho sector. Dicho calce se efectuará en toda la altura del 
cordón y hasta el borde de caja excavada, y recibirá pago a través del ítem “TERRAPLENES”. 
 
 
4.- EQUIPOS 
 
 El equipo, herramientas y maquinarias que el Contratista utilice en la obra, deberán 
haber sido aprobados previamente por la Inspección, quién puede exigir las modificaciones o 
agregados al mismo que estime conveniente. 
 
 
5.- CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN  
 
 La toma de muestras se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 43 del 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
 Si la resistencia obtenida como promedio de las probetas es mayor o igual a 
doscientos noventa kilos por centímetros cuadrados (> 290 kg/cm2) el hormigón se aceptará. 
 
 Si la resistencia obtenida como promedio de las probetas es menor a doscientos 
noventa kilos por centímetros cuadrados (< 290 kg/cm2) pero mayor o igual a doscientos 
cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (> 250 kg/cm2) el hormigón se aceptará con un 
descuento, aplicando la siguiente fórmula: 
 
   D (%) = (290 kg/cm2 - R) x 2 
 
donde: 
D = descuento en porcentaje 
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R = Resistencia promedio obtenida 
 
 Si la resistencia obtenida como promedio de las probetas es menor a doscientos 
cincuenta kilos por centímetros cuadrados (< 250 kg/cm2) el hormigón será rechazado. La 
contratista no recibirá pago alguno en los ítems respectivos, y la Municipalidad optará por 
ordenar la demolición y reconstrucción o dejarlos subsistentes. En el primero de los casos la 
contratista deberá demoler la zona ejecutada, cargar, transportar y descargar el producto de la 
demolición hasta el sitio ordenado por la Inspección, dentro del ejido urbano, sin recibir por ello 
pago directo alguno. 
 
 No se pagarán adicionales por resistencias que superen a la antes especificada. 
 
 
6.- CONSERVACIÓN 
 
 Consistirá en el mantenimiento en perfectas condiciones de las estructuras 
ejecutadas hasta la recepción definitiva. 
 
 El Contratista ejecutará de inmediato las reparaciones y reconstrucciones de 
cualquier falla que se produjese, sin derecho a pago alguno de ninguna naturaleza. 
 
 
7.- MEDICIÓN 
 
 La medición se hará por metro lineal de cordón cuneta o metro cúbico de badén o 
cuneta ejecutados de acuerdo a esta especificación, los planos del proyecto, órdenes 
impartidas por la Inspección y aprobado por la misma. 
 
 
8.- FORMA DE PAGO  
 
 Las cantidades medidas en la forma especificada, se pagarán a los precios 
unitarios de contrato estipulados para los ítems "CORDÓN CUNETA" y "BADENES Y 
CUNETAS DE HORMIGON", según corresponda. Dichos precios serán compensación total 
por la provisión al pie de obra de todos los materiales necesarios para llevar a cabo los 
trabajos especificados; por la ejecución de los trabajos; por la provisión de mano de obra, 
equipos y herramientas; por el acondicionamiento y limpieza del terreno aledaño; por la 
construcción de desvíos peatonales y vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo 
vallados de protección y señalización diurna y nocturna; como así también por todo otro 
insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación 
especial y que no reciban pago en otro ítem del contrato. 
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Artículo 55: ALCANTARILLAS, LOSAS DE REFUERZO, COND UCTOS REFORZADOS 
PARA CRUCE DE CALLE Y HORMIGÓN PARA CABEZALES  
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECIAL 

 
 
1.- DESCRIPCIÓN 
 
 Esta especificación establece las normas y requisitos para la ejecución, medición y 
pago de alcantarillas de cruce de calle o laterales para accesos domiciliarios, losas de 
refuerzo, conductos reforzados y hormigón de cabezales para alcantarillas o cruces existentes, 
a construir según los Planos Tipo e instrucciones que imparta la Inspección. 
 
 
2.- MATERIALES  
 
 Las cañerías a utilizar serán de hormigón armado tipo comercial. 
 
 Las alcantarillas domiciliarias que no puedan ejecutarse con cañerías por 
problemas de niveles o pendientes adecuadas, se ejecutarán de mampostería de tipo cajón 
según Plano PT-83. A los efectos de la cotización el Oferente considerará una alcantarilla de 
mampostería de ancho libre interno A=0,60 m (máx.) , altura libre interior h=0,60 m (máx), e 
ingreso de camiones. 
 
 El hormigón para la losa de refuerzo para cruce de calles con tapada insuficiente 
tendrá resistencia característica a compresión a 28 días de 250 kg/cm2 (H-25), debiendo 
reunir las condiciones estipuladas en el Artículo 44 del presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 
 
 Los morteros utilizados en la construcción de alcantarillas de ladrillos deberán 
cumplir con lo especificado en el Artículo 45 del presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
 
3.- MÉTODO CONSTRUCTIVO 
 
 Los trabajos serán ejecutados por obreros de acreditada idoneidad y de acuerdo 
con las mejores reglas del arte. Se deberán respetar las dimensiones y características 
consignadas en los planos tipo correspondientes. 
 
 La tapada de las cañerías se adoptará de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
Diámetro caño                                   Tap ada mínima  
 
         0,300 m                                             0,300 m 
         0,400 m                                             0,350 m 
         0,500 m                                             0,400 m 
 
 Cuando no sea posible cumplir con tales exigencias, se podrá optar, a juicio de la 
Inspección por: 
 
a)  Para caños de diámetro 0,300 m por un refuerzo según plano PT-81. 
b)  Losa de refuerzo según plano Nº 632-H. 
c) Conducto rectangular de hormigón armado según plano PT-81. 
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  Los caños de cruce de calle tendrán una pendiente mínima del 0,5%. Con relación 
a la ubicación de los caños de cruce de calle, radio de curvatura de zanjas, ubicación de 
muros de guardia, se llevará a cabo según Plano MR-D-24. Cuando se trate de una calle con 
zanjas de importante magnitud la esquina tipo para el cruce se reemplazará por el Plano PT-
82. 
 
  Los paramentos de hormigón deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o 
fallas. Las deficiencias que se observaren deberán ser subsanadas a satisfacción de la 
Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido con mortero de cemento. 
 
 
4.- EQUIPOS 
 
  El equipo, herramientas y maquinarias que el Contratista utilice en la obra, deberán 
haber sido aprobados previamente por la Inspección, quién puede exigir las modificaciones o 
agregados al mismo que estime conveniente. 
 
 
5.- CONSERVACIÓN 
 
  Consistirá en el mantenimiento en perfectas condiciones de la instalación 
efectuada hasta su puesta en servicio y recepción definitiva. 
 
  El Contratista ejecutará de inmediato las reparaciones, reposiciones y 
reconstrucciones de cualquier falla que se produjese, sin derecho a pago alguno de ninguna 
naturaleza. 
 
 
6.- MEDICIÓN 
 
       La medición de las alcantarillas de caños de hormigón armado tipo comercial se 
hará por metro lineal, conforme lo especificado en el artículo 14 del presente legajo “CAÑERÍA 
DE HORMIGÓN SIMPLE O ARMADO, O ASBESTO CEMENTO PARA  DESAGÜES 
PLUVIALES O CLOACALES  COLOCADA  “ 
 
  La medición de las alcantarillas de mampostería y del conducto reforzado según 
PT-81 se hará también por metro lineal. 
 
  Se medirá por metro cúbico de hormigón armado en el caso de la losa de refuerzo, 
y en el caso del hormigón para cabezales, ejecutados de acuerdo a esta especificación, los 
planos del proyecto, órdenes impartidas por la Inspección y aprobado por la misma. 
 
 
7.- FORMA DE PAGO  
 
  La cantidades medidas de la forma especificada, se pagarán al precio unitario de 
contrato estipulado para el ítem "PROVISION Y COLOCACIÓN DE CAÑERIAS PARA 
DESAGUES PLUVIALES", con sus correspondientes sub-items. Dichos precios serán 
compensación total por la provisión al pie de obra de todos los materiales necesarios para 
llevar a cabo los trabajos especificados; por la ejecución de los trabajos incluyendo la 
demolición y el retiro de las alcantarillas existentes, excavación, transporte del material 
sobrante dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario, relleno y compactación; por la 
provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por el acondicionamiento y limpieza del 
terreno aledaño; por la construcción de desvíos peatonales y vehiculares; por las medidas de 
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seguridad, incluyendo vallados de protección, señalización y vigilancia diurna y nocturna; como 
así también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados 
en esta especificación especial y que no reciban pago en otro ítem del contrato.- 
 
  Las cantidades medidas de la forma especificada, se pagarán al precio unitario de 
contrato estipulado para el ítem "ALCANTARILLAS DE MAMPOSTERIA". Este precio será 
compensación total por la provisión al pie de obra de todos los materiales necesarios para 
llevar a cabo los trabajos especificados; por la ejecución de los trabajos incluyendo el retiro de 
las alcantarillas existentes, excavación, transporte del material sobrante dentro del ejido 
urbano de la ciudad de Rosario, relleno y compactación; construcción de la base, mampostería 
de ladrillos y losa superior, por la provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por el 
acondicionamiento y limpieza del terreno aledaño; por la construcción de desvíos peatonales y 
vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de protección, señalización y 
vigilancia diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para 
llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación especial y que no reciban pago en 
otro ítem del contrato.- 
 
  La cantidades medidas de la forma especificada, se pagarán al precio unitario de 
contrato estipulado para el ítem "LOSA DE REFUERZO PARA CRUCE DE CALLE".  Dicho 
precio será compensación total por la provisión al pie de obra de todos los materiales 
necesarios para la ejecución de la losa de refuerzo; por la ejecución de los trabajos incluyendo 
la excavación, el transporte del material sobrante dentro del ejido urbano de la ciudad de 
Rosario, por el relleno y compactación con suelo seleccionado; por la provisión de mano de 
obra, equipos y herramientas; por el acondicionamiento y limpieza del terreno aledaño; por la 
construcción de desvíos peatonales y vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo 
vallados de protección, señalización y vigilancia diurna y nocturna; como así también por todo 
otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta 
especificación especial y que no reciban pago en otro ítem del contrato.- 
 
  La cantidades medidas de la forma especificada, se pagarán al precio unitario de 
contrato estipulado para el ítem "CONDUCTO REFORZADO", con sus correspondientes sub-
items. Este precio será compensación total por la provisión al pie de obra de todos los 
materiales necesarios para llevar a cabo los trabajos especificados (incluido caño de hormigón 
armado para el caso del conducto de diámetro 300); por la ejecución de los trabajos 
incluyendo el retiro de las alcantarillas existentes, excavación, transporte del material sobrante, 
relleno y compactación; por la provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por el 
acondicionamiento y limpieza del terreno aledaño; por la construcción de desvíos peatonales y 
vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de protección y señalización 
diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a 
cabo los trabajos detallados en esta especificación especial y que no reciban pago en otro 
ítem del contrato.- 
 
  La cantidades medidas de la forma especificada, se pagarán al precio unitario de 
contrato estipulado para el ítem "HORMIGÓN PARA CABEZALES". Este precio será 
compensación total por la provisión al pie de obra de todos los materiales necesarios para 
llevar a cabo los trabajos especificados; por la ejecución de los trabajos incluyendo 
excavación, transporte del material sobrante, relleno y compactación; por la provisión de mano 
de obra, equipos y herramientas; por el acondicionamiento y limpieza del terreno aledaño; por 
la construcción de desvíos peatonales y vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo 
vallados de protección y señalización diurna y nocturna; como así también por todo otro 
insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación 
especial y que no reciban pago en otro ítem del contrato.- 
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Artículo 56: CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS Y RECTIFICACIÓN , LIMPIEZA, 
PROFUNDIZACIÓN, RELLENO Y PERFILADO DE ZANJAS EXIST ENTES. 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECIAL 

 
1.- DESCRIPCIÓN 
 
 Esta especificación establece las normas y requisitos para la ejecución, medición y 
pago de cuatro tareas o ítems distintos: 

a) zanjas nuevas a construir en los lugares que indique la Inspección 
b) rectificación, limpieza, profundización y perfilado de zanjas existentes, a fin de 

mantener el libre escurrimiento de las aguas superficiales y asegurar el correcto 
funcionamiento de las zanjas existentes en las zonas donde deberá ejecutarse 
el estabilizado o la carpeta 

c) relleno de zanjas existentes 
d) remoción de estructuras previa a la rectificación de zanjas existentes 

 
 Se incluye en este ítem, la limpieza total de las alcantarillas domiciliarias, 
transversales a la calzada, captaciones de zanja, sumideros, etc., que se encuentren en el 
sector de zanja a limpiar, profundizar o perfilar. 
 
 
2.- MÉTODO CONSTRUCTIVO 
 
 Los trabajos serán ejecutados respetando las dimensiones y características 
consignadas en los planos tipo correspondientes. 
 
 El perfil tipo definitivo de la cuneta a construir o la existente deberá adecuarse a 
las siguientes condiciones: 
 
            -profundidad mínima inicial : 0,30 m 
            -profundidad máxima : 0,90 m 
            -pendiente mínima : 1% 
            -pendiente ideal : 4% 
            -base mínima (solera) : 0,30 m 
            -talud paredes laterales : 1:3 y 1:4 
 
 A efectos de no aumentar las dimensiones de las zanjas existentes, cuando las 
mismas superen las necesidades hidráulicas, deberán limpiarse, desmalezándolas 
cuidadosamente, desobstruyendo al mismo tiempo las alcantarillas existentes, incluidas las de 
bocacalle. 
 
 Cuando la profundidad media de excavación de un tramo de zanja preexistente 
represente el 75% o más de la diferencia de cota entre el nivel de borde superior y la cota de 
solera proyectada, se considerará como “Construcción de zanja”, caso contrario la 
intervención se encuadrará como “Rectificación, limpieza y perfilado de zanjas existentes”. 
 
       En determinadas circunstancias la rectificación de zanjas exige la remoción de 
obstrucciones, específicamente estructuras, ubicadas sobre la traza del canal.  
 
 En los casos que los accesos peatonales o vehiculares a las fincas frentistas, u 
otro tipo de elementos de consideración que obstruya el libre escurrimiento de las aguas, no 
se encuentren en las cotas correspondientes a proyecto, no cumplan con condiciones de 
acceso para limpieza, o diámetro inferior al correspondiente al cruce de calle inmediato aguas 
abajo, serán removidos total o parcialmente. 
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Dicha determinación será tomada por la Inspección y comunicada a la Contratista. 
 
La metodología para remoción correspondiente deberá ser tal que no produzca daños 

en el resto de la vereda o banquina existente, para lo cual la Contratista dispondrá en todos los 
casos de sierra circular tipo aserradora de pavimento para efectuar el corte en forma definida y 
prolija. 

 
Dicha remoción tendrá el carácter de parcial en el caso de que la alcantarilla, 

cumpliendo con las condiciones de diámetro y cota previstas en el proyecto, no posea acceso 
a limpieza en toda su longitud. 

 
En estos casos se practicará la apertura de ventanas en la alcantarilla, de manera que 

se logre el acceso íntegro a éstas para la limpieza. Los tramos de alcantarilla comprendidos 
entre ejes de ventanas tendrán una longitud máxima de 5,00 m, poseyendo estas las 
dimensiones de 1,00 m en el sentido longitudinal de las zanjas y comprendiendo la totalidad de 
la sección de las mismas (estas dimensiones podrán ser modificadas por expresa indicación de 
la Inspección). Estas ventanas serán tapadas posteriormente a su apertura por elementos 
premoldeados removibles. 
 

Dentro del ítem se incluye también los trabajos correspondientes al 
reacondicionamiento de la sección transversal de las zanjas luego de la remoción de 
obstrucciones, considerándoselos íntegramente incluidos en el precio del mismo. 

 
Donde fuera necesario la Contratista deberá prever la colocación de elementos 

provisorios para permitir el acceso tanto peatonal como vehicular. 
 
Se realizará la reparación de veredas en coincidencias con los lugares donde, por 

remoción de alcantarillas u obstrucciones, rectificación de la sección transversal o longitudinal 
de la zanja, estas se hallan deteriorado. 

 
El tramo comprendido entre las zanjas y la vereda deberá quedar en perfectas 

condiciones de limpieza, compactación y con una pendiente hacia la misma que deberá estar 
comprendida entre el dos y el cinco por ciento. 
 
 Para el caso que la Inspección disponga el relleno de zanjas existentes, las 
mismas serán rellenadas con suelo apto proveniente de las excavaciones de la obra. Previo a 
colocar el relleno se retirará el barro, vegetación y/o residuos del fondo de la cuneta existente. 
Para los volúmenes de suelo utilizados en el relleno de zanjas no se reconocerá excavación, 
ya que la misma se considera incluida en el precio unitario del ítem “Relleno de zanjas”. El 
suelo utilizado no deberá contener residuos ni materias orgánicas, así como tampoco exceso 
de humedad que dificulte la compactación. El relleno será efectuado en capas de hasta 20 cm 
de espesor y alcanzará una densidad de 95% del peso específico máximo alcanzado en el 
ensayo que corresponda según la Especificación General E-1. 
 
 
3.- EQUIPOS 
 
 El equipo, herramientas y maquinarias que el Contratista utilice en la obra, deberán 
haber sido aprobados previamente por la Inspección, quién puede exigir las modificaciones o 
agregados al mismo que estime conveniente. 
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4.- CONSERVACIÓN 
 
 Consistirá en el mantenimiento en perfectas condiciones de las obras efectuadas 
hasta su recepción definitiva. 
 
 El Contratista ejecutará de inmediato las reparaciones, reposiciones y 
reconstrucciones de cualquier falla que se produjese, sin derecho a pago alguno de ninguna 
naturaleza. 
 
 
5.- MEDICIÓN 
 
 La medición se hará en metros lineales para los casos de “Rectificación, limpieza y 
perfilado de zanjas existentes” y “Remoción de estructuras previa a la rectificación”. Por el 
contrario, la medición se hará en metros cúbicos para los ítems correspondientes a 
“Construcción de zanjas” y “Relleno de zanjas”. En este último caso se tomará el volumen 
resultante de relleno, en posición final y luego del desbarre y limpieza de la zanja. Para las 
cubicaciones volumétricas la Inspección efectuará perfiles transversales cada como máximo 
cada 20 metros antes y después de los trabajos de excavación o relleno. 
 
 
6.- FORMA DE PAGO  
 
 Se pagará por metro cúbico construido a los precios unitarios del Contrato para el 
ítem "CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS". Este precio será compensación total por la extracción, 
carga y transporte del suelo y materiales provenientes de la excavación, los que serán 
depositados en los lugares que indique la Inspección dentro del ejido urbano de la ciudad de 
Rosario; por la provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por el acondicionamiento y 
limpieza del terreno aledaño; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de protección, 
señalización y vigilancia diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea 
necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación especial y que no 
reciban pago en otro ítem del contrato. 
 
 Se pagará por metro lineal construido al precio unitario del Contrato para el ítem 
"RECTIFICACIÓN, LIMPIEZA Y PERFILADO DE ZANJAS EXISTENTES". Este precio será 
compensación total por la extracción, carga y transporte del suelo y materiales provenientes 
de la excavación, limpieza, perfilado y rectificación, los que serán depositados en los lugares 
que indique la Inspección dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario; por la provisión de 
mano de obra, equipos y herramientas; por la limpieza total de las alcantarillas domiciliarias, 
captaciones de zanjas, sumideros, etc, que impidan el correcto funcionamiento de las zanjas; 
por el acondicionamiento y limpieza del terreno aledaño; por las medidas de seguridad, 
incluyendo vallados de protección, señalización y vigilancia diurna y nocturna; como así 
también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en 
esta especificación especial y que no reciban pago en otro ítem del contrato. 
 
       Se pagará por metro cúbico construido a los precios unitarios del Contrato para el 
ítem "RELLENO DE ZANJAS". Este precio será compensación total por la excavación, carga y 
transporte del suelo para efectuar el relleno; por el desbarre y limpieza preliminar, incluido el 
retiro del material extraído, que será depositado en los lugares que indique la Inspección 
dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario; por la distribución y compactación en capas 
del relleno; por la provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por el 
acondicionamiento y limpieza del terreno aledaño; por las medidas de seguridad, incluyendo 
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vallados de protección, señalización y vigilancia diurna y nocturna; como así también por todo 
otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación 
especial y que no reciban pago en otro ítem del contrato. 
 
  Se pagará por metro lineal construido al precio unitario del Contrato para el 
ítem "REMOCION DE ESTRUCTURAS PREVIA A LA RECTIFICACION DE ZANJAS 
EXISTENTES”. Este precio será compensación total por la demolición (incluido aserrado), 
extracción, carga y transporte del suelo y escombros provenientes de la demolición, los que 
serán depositados en los lugares que indique la Inspección dentro del ejido urbano de la 
ciudad de Rosario; por la provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por la limpieza 
total de las alcantarillas domiciliarias, captaciones de zanjas, sumideros, etc, que impidan el 
correcto funcionamiento de las zanjas; por el acondicionamiento y limpieza del terreno 
aledaño; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de protección, señalización y 
vigilancia diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea necesarios para 
llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación especial y que no reciban pago 
en otro ítem del contrato. 
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Artículo 57: FRESADO DE CARPETAS DE CONCRETO ASFÁLT ICO 
        ESPECIFICACION TECNICA ESPECIAL 
 
1.- DESCRIPCIÓN 
 
 Consiste en las operaciones necesarias para efectuar la remoción de un cierto 
espesor de la carpeta asfáltica, mediante la operación de fresado mecánico y el posterior 
transporte del material extraído hasta el sitio donde indique la Inspección, dentro del ejido 
urbano.  
 
 El objetivo de estos trabajos consiste en recuperar de esta forma las condiciones 
de confort y seguridad que brindan las superficies de las calzadas, afectadas por distintos 
tipos de fallas. Tal aptitud se refiere a la lisura superficial, vinculada al confort de marcha y la 
adecuada resistencia al deslizamiento, relacionada con la seguridad del tránsito. 
 
2.- PROCEDIMIENTOS DE FRESADO 
 
 El fresado se efectuará en los lugares indicados por la Inspección, en el espesor 
requerido, a fin de proveer una superficie uniforme para la posterior repavimentación con 
mezcla asfáltica. 
 
 Cuando las condiciones de operación del equipo de fresado se vea impedida o 
se evidencien dificultades operativas insalvables, la Inspección podrá  autorizar el empleo de 
otros medios mecánicos o manuales para efectuar demoliciones de sectores del pavimento, 
constituido o no por mezcla asfáltica, tales como los próximos a cordones, bocas de registro, 
sumideros, baches integrados por materiales diferentes a los que son objeto del fresado, 
etc. 
 
 La temperatura de la capa asfáltica a fresar estará comprendida entre cinco (5) y 
cuarenta y cinco (45) grados centígrados. La temperatura de la capa a fresar se 
determinará  en los 0,05 m superiores, cada dos horas, cuando la misma se encuentre 
próxima a los extremos antes señalados. 
 
 Se evitará efectuar trabajos de fresado en superficies cubiertas por agua, salvo 
que éstas sean de pequeña extensión. 
 
3.- EQUIPOS 
 
 El equipamiento básico requerido para llevar adelante los trabajos se ajustará  a 
las disposiciones contenidas en la especificación técnica “EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN 
DE MEZCLAS, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y RIEGOS ASFÁLTICOS” de este 
pliego. 
 El Contratista deberá disponer en obra de equipos ambuloperantes de fresado 
mecánico, en perfectas condiciones de uso, que permitan los distintos anchos de corte 
indicados en el listado de equipo mínimo. 
 
 No se autorizará el empleo de equipos que produzcan vibraciones u otras 
acciones de magnitud tal que puedan comprometer al resto de la estructura del pavimento y 
a las instalaciones y edificaciones próximas a las zonas de trabajo. 
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 El Contratista dispondrá, en el lugar de los trabajos, de equipos mecánicos y 
elementos manuales de limpieza de la superficie a fresar que permitan una remoción de 
todo material suelto en forma inmediata del lugar de trabajo. 
 
 Cuando las condiciones de operación del equipo de fresado se vea impedida o 
se evidencien dificultades operativas insalvables, la Inspección podrá autorizar el empleo de 
otros medios mecánicos o manuales para efectuar demoliciones de sectores del pavimento, 
constituido o no por mezcla asfáltica, tales como los próximos a cordones, bocas de registro, 
sumideros, baches integrados por materiales diferentes a los que son objeto del fresado, 
etc. 
 
 No podrán utilizarse, para el transporte del material producto del fresado, 
unidades de dimensiones tales que impidan su pesaje en la balanza que se ordene utilizar 
para la medición del ítem. 
 
 La Inspección podrá  exigir al Contratista, la ejecución de tramos de prueba 
como condición previa a la aprobación de incorporación a la obra, de los equipos propuestos 
por el Contratista. 
 
 El Contratista deberá disponer en obra de los equipos de barrido con los 
mecanismos de aspiración de polvo y partículas sueltas de la superficie de la calzada. Este 
equipamiento formará parte integrante del conjunto de elementos que acompañan a las 
tareas de fresado. 
 
 
4.- CONDICIONES DE LA SUPERFICIE FRESADA 
 
 El fresado del pavimento deberá proporcionar una superficie nivelada de textura 
rugosa, no fracturada y sin resaltos, considerándose de este modo a aquellos en que la 
diferencia de nivel relativo excede de 0,01 m. Se eliminarán los resaltos entre franjas de 
fresado y en las transiciones motivadas por la aplicación de otros procedimientos de 
demolición del pavimento, estas tareas se efectuarán preferentemente por fresado u otro 
medio autorizado por la Inspección. Cuando se observen deformaciones, arrancamientos o 
defectos de la superficie que excedan las tolerancias establecidas, el Contratista deberá 
repararlo a satisfacción de la Inspección a su cargo. 
 
 La superficie fresada deberá quedar completamente libre de restos de material 
suelto provenientes del material extraído. Debe evitarse que el tránsito que circule sobre 
dichos restos provoque el aglutinamiento de los mismos, dificultando su remoción y limitando 
la adherencia con posteriores capas asfálticas. A tales efectos el Contratista arbitrará los 
medios para limitar al máximo posible la circulación del tránsito de obra sobre superficies 
fresadas no limpias. 
 
 En los casos en que se decida liberar al tránsito antes de reponer la capa de 
rodamiento, deberán suavizarse los resaltos de hasta 0,03 m en sentido transversal y hasta 
0,05 m en sentido longitudinal, en ambos casos respecto a la circulación vehicular. A tales 
efectos el Contratista deberá producir las transiciones mediante adecuado trabajo mecánico 
sobre el resalto o bien mediante el empleo de mezcla asfáltica. En este último caso la 
Inspección podrá ordenar su remoción previa a la ejecución de la capa de rodamiento 
definitiva. No se permitirá el librado al tránsito sin previa autorización de la Inspección. 
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5.- MEDICIÓN 
 
 Los trabajos ejecutados según esta especificación especial serán medidos en 
toneladas de material extraído. 
 Cada unidad de transporte cargada con el material resultante del fresado de la 
carpeta bituminosa, será pesada en una balanza pública con precisión del 1%, donde será 
depositado el material. 
 La Inspección entregará al conductor en el lugar de pesaje un comprobante en 
original y duplicado y conservará un triplicado para su contralor. A la vez el conductor 
entregará el original del comprobante al personal de la Inspección que se hallare en el lugar 
de fresado y le hará visar el duplicado, que será el único documento de que dispondrá el 
Contratista para reclamar el pago del material extraído en obra. Los comprobantes que 
entregará la Inspección deberán ser extendidos en libretas triplicadas impresas, con 
numeración correlativa, según modelo que presente el Contratista y sea aprobado por la 
Inspección. Cada comprobante llevará escrito el número de orden de carga, su peso, la 
identificación del vehículo de transporte, fecha y hora de expedición. El original deberá ser 
extendido en tinta y las copias con carbónico, no admitiéndose enmiendas ni tachaduras. Al 
final de cada jornada de trabajo, en un libro de hojas fijas y numeradas correlativamente, las 
que serán rubricadas por el Contratista y la Inspección, se asentarán todos los 
comprobantes emitidos en orden correlativo, con todos los datos de los comprobantes. La 
Inspección certificará y aplicará multas y descuentos correspondientes de acuerdo con las 
anotaciones asentadas en el libro. 
 El Contratista deberá  conservar todos los comprobantes, hasta la recepción 
provisional de la obra. Todos los errores que se cometan en los comprobantes o en el libro 
citado, deberán ser salvados al pie de la hoja correspondiente, en el momento de su asiento.  
 
6.- FORMA DE PAGO 
 
 Los trabajos realizados, medidos en la forma indicada, se pagarán al precio 
unitario del contrato del ítem FRESADO DE CARPETAS ASFÁLTICAS. Dicho precio será 
compensación total por las operaciones de fresado para la reconstrucción de la capa de 
rodamiento en el espesor ordenado por la Inspección, la carga, el transporte hasta el lugar 
que determine la Inspección dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario, la descarga y 
acondicionamiento del producto del fresado; por la preparación de la superficie, la provisión 
de mano de obra, equipos y herramientas; por la señalización, medidas de seguridad, 
construcción y mantenimiento de caminos y veredas auxiliares de desvío y por toda otra 
tarea o insumo necesario para completar los trabajos en la forma especificada y ordenada 
por la Inspección que no reciba pago directo en otro ítem del Contrato. 
 



 
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 

 129 
Dirección General de Pavimentos y Calzadas 

 

Artículo 58: BASE DE SUELO-ARENA MEJORADA CON CEMEN TO PORTLAND  
   ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECIAL  
 
1 -   DESCRIPCIÓN 

 Consiste en la ejecución de todas las operaciones necesarias para obtener una 
mezcla íntima y homogénea entre suelo seleccionado, arena, y cemento Portland, de acuerdo 
a lo establecido en estas especificaciones. Dicha mezcla compactada con una adecuada 
incorporación de agua, deberá permitir obtener las dimensiones indicadas en los planos y 
especificaciones del proyecto. Incluye además la ejecución del riego asfáltico de curado. 

 

2-   MATERIALES 

2.1- Suelo 

 El suelo a emplear será suelo seleccionado, provisto por el Contratista a través del 
ítem “SUELOS” sub-ítem “Provisión de suelo”, aprobado por la Inspección, y encuadrado 
dentro de los clasificados como A-4 o A-6 de la clasificación HRB. 
 
2.2- Arena 

 La arena a utilizar será arena silícea gruesa del Río Paraná, limpia y libre de residuos. 

2.3- Cemento 

 Se utilizará cemento tipo CPN “Cemento Portland Normal” o cemento tipo CPC 
“Cemento Pórtland Compuesto”, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los 
requisitos de calidad contenidos en la norma IRAM 50000:2000. Sólo en casos excepcionales y 
sujeto a la aprobación expresa de la Inspección podrá utilizarse algún otro cemento de uso 
general nomenclado en la citada norma IRAM 50000:2000. 

2.4- Agua 

 El agua a utilizar reunirá las siguientes condiciones: 
  * Estará exenta de materias nocivas como azúcares, substancias húmicas 

y cualquier otra reconocida como tal. 
  * La cantidad de sulfatos que contenga, expresada en sulfatos de sodio, 

será como máximo de dos (2) gramos por litro (Norma IRAM 1601). 
 El agua potable podrá ser empleada sin ensayos previos. 

 

3- CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA 

 La participación del cemento Portland normal, en este tipo de mezcla, no será inferior 
al dos y medio por ciento (2,5 %) ni superior al cuatro por ciento (4%). 
 La participación de la arena gruesa silícea no será inferior al sesenta por ciento (60 
%), ambos porcentajes referidos al 100% del peso seco de la mezcla. 
 La resistencia a la compresión inconfinada luego de 7 días de curado de la mezcla, 
deberá ser mayor o igual a 6 kg/cm2 y menor o igual a 15 kg/cm2, a los efectos de evitar 
excesiva rigidez. 

 

3.1- Fórmula de obra 
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 Previamente a la iniciación de los trabajos de excavación de caja, el Contratista 
deberá presentar a la Inspección para su aprobación la Fórmula de Obra y las muestras de 
materiales que forman la mezcla a los fines de proceder a la verificación de la misma. 

 En la fórmula de obra deberá constar: 
  * proporciones (dosificación) de los materiales constitutivos de la mezcla. 
  *  clasificación HRB del suelo a utilizar. 
  * resultados y gráfica del ensayo de compactación de referencia 

especificado más adelante. 
  * ensayo de resistencia a la compresión inconfinada a 7 días sobre cuatro 

probetas moldeadas con la dosificación propuesta, y con la densidad máxima y humedad 
óptima del ensayo de compactación de referencia; dos de ellas con el porcentaje de cemento 
propuesto y dos de ellas con 0,5 % menos. 

 La aprobación por parte de la Inspección de dicha fórmula es condición necesaria 
para dar inicio a los trabajos del presente ítem. 

3.2-   Ensayos 

3.2.1- Compactación 

 El ensayo de compactación de referencia utilizado por la Inspección para verificar la 
fórmula de obra, y para el control posterior de densidades in situ y resistencia de la mezcla a la 
compresión inconfinada, se realizará según la Norma VN-E5-93 de Vialidad Nacional (molde 
Proctor chico – pisón chico – 3 capas de 35 golpes cada una – energía de compactación 8,46 
kgcm/cm3). 
 Para efectuarlo, a la mezcla de suelo-arena se le incorporará el porcentaje de 
cemento correspondiente y se mezclará hasta obtener coloración uniforme. Luego se 
incorporará el agua necesaria de acuerdo al punto que se esté efectuando del ensayo. Recién 
luego de sesenta minutos se aplicará la compactación. 
 Este procedimiento se repetirá con contenidos variables de humedad hasta obtener la 
curva de compactación (densidad vs. humedad) con el objeto de definir humedad óptima y 
densidad seca máxima. 

3.2.2- Compresión 

 Se realizará el ensayo de compresión inconfinada para la verificación de la fórmula de 
obra, y para el control posterior de la calidad de la mezcla. 
 A tal efecto se moldearán tres (3) probetas con el molde pisón y energía usado en el 
ensayo Proctor descripto anteriormente, con contenido óptimo de humedad para obtener así 
probetas de densidad seca prácticamente igual a la densidad seca máxima obtenida en el 
ensayo de compactación.  Las probetas se envolverán cuidadosamente en una lámina delgada 
de aluminio y se someterán a curado en cámara húmeda durante siete (7) días a temperatura 
ambiente. Luego del curado se retirará la envoltura de aluminio y se sumergirán cuatro (4) 
horas en agua antes de ser sometidas a la compresión simple inconfinada. De este ensayo se 
obtendrá la resistencia de la muestra en kg/cm2 como promedio de los valores de las tres  
probetas. 

 

4- MÉTODO CONSTRUCTIVO 

 El propósito primordial de esta especificación es asegurar una capa completa de 
material tratado conteniendo una mezcla uniforme de cemento, libre de áreas segregadas o 
sueltas, de densidad y contenido de humedad uniforme, homogénea en toda su profundidad y 
con una superficie apta para colocar las capas subsiguientes.   
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 A tal fin se exigirá al Contratista la elaboración en planta de la mezcla.  
 
 Será responsabilidad del Contratista regular la secuencia de su trabajo, aplicar la 
cantidad de material indicada en las especificaciones, conservar adecuadamente las secciones 
de trabajo ya ejecutadas, y rehacer las capas cuando sea necesario para alcanzar los objetivos 
expresados. 
  
 Antes de que se permita depositar los materiales para la formación de la capa de 
base, la superficie a recubrir debe contar con la aprobación de la Inspección de la obra, la que 
verificará previamente, si se halla terminada de acuerdo a los planos y especificaciones del 
proyecto. 
 
 En todos los casos la mezcla se distribuirá en espesor uniforme y en cantidad tal que 
la capa pueda construirse con el ancho, espesor y cotas requeridas en el proyecto. No se 
distribuirá mezcla cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco (5) grados Centígrados. 
  
 El espesor máximo admisible de construcción de cada capa será de veinte (20) 
centímetros, pudiendo ordenarse la construcción en 10 centímetros de espesor, a juicio de la 
Inspección. 
 
 Durante la ejecución de la base de suelo-arena mejorada con cemento deberán 
observarse tres requisitos: 

a) Entre el comienzo del mezclado húmedo y el comienzo de la compactación, el 
máximo lapso admisible será de sesenta (60) minutos. Caso contrario la 
Inspección ordenará la reincorporación de la totalidad del cemento, a costo del 
Contratista. 
b) El contenido de humedad de la mezcla al inicio de la compactación será el 
óptimo ±2%. caso contrario la Inspección ordenará la inmediata corrección del 
mismo. 

  c) No se autorizará iniciar la compactación de mezclas no uniformes en 
coloración o humedad. 

 Para evitar la evaporación del agua contenida en la masa de suelo-arena mejorada 
con cemento, e inmediatamente luego de la aprobación de la Inspección, se aplicará un riego 
con emulsión catiónica de rotura media RMC-1 a razón de 1,2 l/m2, que está incluido en el 
precio unitario del presente ítem. 
  

 No se permitirá el tránsito ni la prosecución de las etapas constructivas sobre la 
superficie terminada por al menos siete (7) días luego del riego de curado. 

 

 

5-  EQUIPOS 

 Todos los elementos del equipo a emplear serán previamente aprobados por la 
Inspección en base a tramos de prueba. Debiéndose conservar en condiciones satisfactorias 
hasta finalizar la obra. 
 Cuando durante la ejecución de los trabajos, se observen deficiencias o mal 
funcionamiento de los equipos utilizados, la Inspección podrá ordenar su retiro y reemplazo. El 
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número de unidades del equipo será tal que permita ejecutar la obra dentro del plazo 
contractual y realizar los trabajos de conservación. 
 El Contratista no podrá proceder al retiro parcial o total del equipo mientras los 
trabajos estén en ejecución, salvo que la Inspección lo autorice expresamente. 

 

6- CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

 La mezcla de suelo-arena-cemento deberá ser compactada hasta que su densidad 
seca sea el cien por ciento (100 %) de la densidad seca máxima del ensayo de compactación 
de referencia indicado anteriormente. A tal fin el Contratista solicitará a la Inspección la 
evaluación de las densidades in situ del tramo. Si resultara menor el Contratista procederá a 
demoler y reconstruir el tramo afectado, a su exclusivo costo. No se admite opción de 
recompactación habida cuenta de la rapidez de fragüe del cemento. 
 Además deberá solicitar a la Inspección el control de incorporación de arena y 
cemento, con la suficiente antelación como para que la misma corrobore que se verifican los 
porcentajes de la fórmula de obra aprobada.  La Inspección procederá periódicamente a 
obtener muestras de los materiales individuales para comprobar su calidad. 
 La Inspección tomará aleatoriamente, muestras de la mezcla inmediatamente antes 
de comenzar las operaciones de compactación, en cada tramo. Los tramos serán definidos por 
la Inspección según el método de trabajo utilizado. Con cada muestra así extraída se 
moldearán las probetas para ser sometidas a los ensayos de resistencia a la compresión 
simple a los siete (7) días de compactadas a su densidad máxima, para verificar la fórmula de 
obra, como ya se mencionara. Los ensayos deberán arrojar valores comprendidos en el 
entorno especificado en el punto 3, caso contrario el Contratista deberá demoler y reconstruir 
el tramo afectado, a su exclusivo costo. 
 El Contratista facilitará a la Inspección los medios para la recolección de muestras 
destinadas a evaluar la calidad de la mezcla y a realizar los ensayos de compactación. 
 El espesor de la capa terminada será como mínimo el proyectado, y la cota superficial 
admitirá como tolerancia dos (2) centímetros en defecto y cero (0) centímetros en exceso 
respecto a la proyectada. El ancho será el proyectado como mínimo y se tolerarán diez (10) 
centímetros en exceso. Fuera de estas tolerancias el Contratista reconstruirá a su exclusivo 
costo el tramo afectado. No se recibirá pago directo alguno por los anchos en exceso, dentro 
de las tolerancias antes descriptas. 
 La lisura de la superficie longitudinal será controlada usando una regla rígida de tres 
(3) metros de largo, la cuál aplicada sobre la superficie no deberá acusar diferencias 
superiores a ocho (8) milímetros. Caso contrario la sección será corregida a costo exclusivo del 
Contratista. 
 En caso de incumplimiento de lo especificado anteriormente, se identificará la zona de 
falla que deberá demolerse, y reconstruirse en todo su espesor con nuevo material. No se 
autorizará cubrir ninguna capa mientras no se hayan efectuado esas correcciones. Todos los 
trabajos y materiales necesarios para efectuar las correcciones en la forma especificada, serán 
provistos por el Contratista en el plazo que indique la Inspección y no recibirán pago adicional 
alguno. 

 

7-  CONSERVACIÓN 

 El Contratista deberá conservar la base imprimada, hasta que se proceda a ejecutar la 
etapa constructiva siguiente. 
 Las zonas que se deterioren durante el período de conservación, serán reparadas en 
su espesor total, empleando nuevos materiales. En el transcurso de estas operaciones vuelve 
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a tener plena vigencia la conservación de la capa inferior. El procedimiento constructivo para 
efectuar la reparación se ajustará a los términos generales de esta especificación, sin percibir 
por ello pago alguno. 

 

8-  MEDICIÓN 

 Las capas de base de suelo-arena mejoradas con cemento se medirán en metros 
cuadrados según los anchos y longitudes fijadas en los planos y demás documentos del 
proyecto, o los que en su reemplazo fije la Inspección para cada sección construida. 

 

9-  FORMA DE PAGO 

 Las bases de suelo-arena mejoradas con cemento, medidas de acuerdo a lo 
especificado, se pagarán a los precios unitarios de contrato para los subítems del ítem “BASE 
DE SUELO-ARENA MEJORADA CON CEMENTO”.  Dichos precios unitarios serán 
compensación total por la construcción en la forma y con los materiales especificados u 
ordenados por la Inspección; por la provisión de arena, cemento, agua para mezclado y para 
riego; manipuleo, mezclado, carga, transporte, descarga y distribución de todos los materiales 
utilizados; por las tareas pulverización del suelo, homogeneización de la humedad, extendido, 
compactación, perfilado y conservación de la mezcla; provisión de mano de obra, equipos 
(incluido planta de suelos) y herramientas; por la imprimación bituminosa; por los ensayos de 
control. Por la señalización, construcción y mantenimiento de las calles, caminos y veredas 
auxiliares de desvío, por las medidas de seguridad y todo otro insumo o tarea necesario para 
completar los trabajos en la forma especificada que no reciben pago directo en otro ítem del 
Contrato. 

 Como se dijo, la provisión del suelo seleccionado recibe pago directo mediante el ítem 
específico. 
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Artículo 59: HORMIGON PARA ACCESOS VEHICULARES O PE ATONALES  
   ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECIAL  
 
 

1-  DESCRIPCIÓN 

El presente Ítem contempla exclusivamente los trabajos necesarios para la ejecución de 
rampas para el acceso vehicular o peatonal de los frentistas a la traza, en la vereda. Se 
procura de esta forma restituir y compatibilizar la planialtimetría de calzada con los accesos 
domiciliarios existentes, o bien restituir los solados demolidos ex profeso durante la ejecución 
de la obra. 
Se ejecutarán con hormigón armado de cemento Pórtland de resistencia característica a 
compresión a 28 días de 250 kg/cm2 (H-25). La armadura será una malla electrosoldada 
central de cuadrícula 15 cm x 15 cm y 4 mm de diámetro de barra. El espesor de construcción 
del hormigón será de 15 centímetros o superior a juicio exclusivo de la Inspección. En caso de 
accesos vehiculares el ancho mínimo será de 2,50 metros. 
 

2-  MÉTODO CONSTRUCTIVO 

Se procederá al desmonte y retiro de los suelos naturales en el espesor necesario para 
eliminar la tierra vegetal y que permita llegar a los niveles proyectados de piso terminado. Los 
trabajos se realizarán en forma manual o mecánica, utilizando maquinaria adecuada a la tarea. 
La Inspección decidirá cuál es la maquinaria apropiada para el trabajo a ejecutar. 

El material resultante del desmonte deberá acopiarse en cajones, si a criterio de la Inspección 
resulta conveniente mantenerlo en el lugar. En caso contrario, se incluye en este ítem la carga 
inmediata, transporte y descarga de los sobrantes donde indique la Inspección.   

Los trabajos comprenderán el perfilado, nivelado, mejoramiento del suelo del lugar con adición 
de 3% de cal en 20 cm de espesor, y compactado de dicha subbase, a los efectos de permitir 
la ejecución posterior de los pisos de hormigón. 

Se utilizará para su ejecución hormigón de resistencia característica a compresión a 28 días de 
210 kg/cm2, elaborado con piedra granítica partida.  

Se ejecutará el piso respetando medidas, cotas y pendientes determinados por la Inspección, 
procurando en la medida de lo posible evitar pendientes superiores al 20%. El empalme con 
veredas y/o rampas existentes se efectuará aserrando las estructuras existentes de forma de 
obtener un borde neto. Se incluye en el ítem la materialización de las juntas de contracción y 
de expansión correspondientes. Las juntas de dilatación se efectuarán mediante un corte en 
todo el espesor del piso de un ancho no menor de 10 mm y no mayor de 15 mm. Dicho espacio 
deberá ser rellenado con material elástico tal como planchas de poliestireno expandido o 
equivalente.  

El espesor requerido para el piso será de 15 cm o el que en su defecto fije la Inspección, 
debiendo darse una prolija terminación a la superficie alisándola mediante fratás de espuma de 
goma. 

El ítem incluye los trabajos necesarios para el correcto curado del solado, que deberá cuidarse 
como mínimo durante tres días, y consistirán en el mantenimiento de condiciones de humedad 
adecuada mediante riego, cobertura con arena o arpillera humedecida, cobertura con 
polietileno negro, o medios equivalentes. Estos trabajos incluyen el cercado de la obra 
ejecutada que garantice la interrupción del tránsito de personas o vehículos durante el proceso 
de curado. 
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Para realizar el sellado de las juntas de dilatación, se procederá a la limpieza de la junta y al 
retiro del relleno elástico (poliestireno expandido o similar) en una profundidad mínima de 3 cm 
por debajo de la cara superior del solado. Luego se procederá a la colocación del sellador, 
mediante material asfáltico fluido colado en caliente que será vertido con precisión sobre la 
junta sin invadir la superficie del solado. Por último, una vez que el sellador se haya enfriado y 
secado se procederá a limpiar con una espátula retirando las rebarbas y salpicaduras. 

 

3-  MEDICIÓN 

Los trabajos especificados serán medidos en metros cúbicos de hormigón ejecutado y 
colocado, incluyendo la armadura y las juntas.  

 

4-  FORMA DE PAGO 

Se pagará al precio unitario de contrato para el ítem “HORMIGON ARMADO PARA ACCESO 
VEHICULAR O PEATONAL”. Dicho precio será compensación total por la demolición y retiro 
eventual de veredas existentes, la excavación y retiro del suelo necesario, por la carga y 
descarga del mismo, por el transporte de los productos del desmonte hasta el lugar que fije la 
Inspección dentro del ejido urbano de Rosario; por la provisión de todos los materiales 
indicados en esta especificación (incluido acero, cal, material para juntas, hormigón); por la 
mano de obra para la ejecución de la subbase y del piso de hormigón; por el curado y limpieza 
del solado; por la ejecución y sellado de juntas; y por la provisión de insumos, equipos y 
herramientas necesarios para completar los trabajos en la forma especificada, que no reciban 
pago directo en otro ítem del Contrato. 
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Artículo 60: PERFILADO DE BANQUINAS  
          ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECIAL 
 

 
1-  DESCRIPCION 
 
 Este ítem comprende todos los trabajos, equipos, herramientas, mano de obra, 
etc., necesarios a fin de lograr el correcto escurrimiento de las aguas superficiales 
provenientes de las calzadas sin cordones cuneta, para lo cual la banquina deberá ser plana 
(no debe presentar ondulaciones, lomos ni depresiones), mostrando en todo su ancho una 
pendiente uniforme y descendente hacia las zanjas que oscile entre el 2 y el 4%. 
  
 
2- PROCEDIMIENTO 
 
 El trabajo consistirá en el perfilado o reconformación de las banquinas, para lo cual 
se procederá a realizar el desmonte del material que se encuentre sobre el plano teórico a 
lograr, desde el borde de la carpeta asfáltica (sin producir alteraciones en el misma), hasta la 
intersección de la banquina con el borde superior del talud de las zanjas, según indicaciones 
de la inspección de la obra. En el caso en que la banda de rodadura fuese de tierra, suelo 
seleccionado, suelo estabilizado u otro material, se aplicara igual criterio, siempre sujeto a lo 
que disponga la inspección. Comprende asimismo el retiro de todas aquellas cosas (inclusive 
las que eventualmente se encontraren fijadas al piso), que perjudiquen el libre escurrimiento 
de las aguas. 
  Se deberá tener  particular cuidado de que las tareas a ejecutar no ocasionen 
obstáculos para el libre escurrimiento de las aguas por las zanjas, por lo que de ocasionarse la 
caída de excedentes dentro de las mismas deberá contemplarse la necesidad de disponer de 
personal con palas que vaya retirando los materiales que puedan ir cayendo, ya que las zanjas 
deben quedar completamente libres luego de las intervenciones sobre las banquinas. 
 Por otra parte, a la finalización de las tareas, la calzada deberá carecer de todo 
material sobrante, por lo que la inspección exigirá la limpieza la misma con el sistema que 
considere más adecuado. 
 
 
3- MEDICIÓN 
 
 Los trabajos descriptos se pagarán por metro cuadrado de superficie perfilada. 
 
 
4- FORMA DE PAGO  
 
 El perfilado de banquinas se pagará al precio unitario del ítem "PERFILADO DE 
BANQUINAS". Dicho precio unitario será compensación total por las tareas anteriormente 
citadas, carga, transporte y descarga de los materiales sobrantes al lugar que fije la 
Inspección dentro del ejido urbano de Rosario; provisión de mano de obra, equipos y 
herramientas. Por la señalizaciones a implementar, las medidas de seguridad y todo otro 
insumo o tarea necesario para completar los trabajos en la forma especificada que no reciben 
pago directo en otro ítem del Contrato. 
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Artículo 61: REGULARIZACION MANUAL DE VEREDAS  
          ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECIAL 
 
1-  DESCRIPCION 
 
 Esta tarea consiste en el perfilado y regularización de las veredas posterior a la ejecución 
de los cordones cuneta y al calce del lateral de los mismos. En efecto, el Contratista deberá 
preservar como mínimo 1,50 metros de la vereda existente adyacente a la línea municipal. En 
el sector restante, esto es hasta el borde de cordón, deberá efectuar los desmontes y/o 
rellenos necesarios para obtener una pendiente transversal preferentemente no mayor al 20%, 
o la que fije la Inspección. 

 El trabajo consiste en la demolición de hechos existentes y en la extracción de suelo de la 
obra en el volumen necesario, la carga, transporte, descarga en el lugar que fije la Inspección 
dentro del ejido urbano. El destino del material producto del perfilado de veredas será fijado 
exclusivamente por la Inspección, en función de las propiedades del mismo.  

 Asimismo toda demolición y retiro de hechos existentes que no reciba pago directo a 
través de otro ítem del Contrato, y que resulte necesaria para perfilar las veredas, se 
considerará incluida en este ítem. 

 

2- MÉTODO CONSTRUCTIVO 

 No podrá iniciarse excavación alguna, sin la autorización previa de la Inspección. Es 
obligación del Contratista ejecutar el perfilado de veredas en forma inmediata a la construcción 
de los cordones cuneta.  

 En principio no se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y 
sistemas de trabajo a emplear para ejecutar el perfilado, pero ellos deberán ajustarse a las 
características del terreno en el lugar y a las demás circunstancias locales. No obstante la 
Inspección podrá ordenar al Contratista las modificaciones que estime convenientes. 

 El Contratista será único responsable de cualquier daño, desperfecto, o perjuicio directo o 
indirecto, que sea ocasionado a personas, a las obras mismas, o a edificaciones e 
instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de falta de 
previsión de su parte. En particular el Oferente deberá contemplar que en el presente ítem se 
considerarán incluidas las tareas correspondientes a la eventual relocalización de las 
instalaciones subterráneas que interfieran con la marcha de los trabajos de perfilado de 
veredas y cuya relocalización o protección no esté contemplada en otro ítem de la obra. Es de 
aplicación lo dicho también en la Especificación  General V-5 “Cañerías y Hechos Existentes”. 

 Cuando deba demolerse parcialmente una vereda existente para lograr la pendiente 
requerida, el corte de la misma se efectuará mediante aserrado, de forma de obtener bordes 
netos. 

 Se deja establecido que este ítem incluye además la demolición y retiro de todo hecho o 
instalación existente que no reciba pago directo a través de otro ítem del Contrato, y cuya 
remoción o relocalización sea necesaria para la ejecución de las tareas descriptas. Sin carácter 
taxativo, incluye por ejemplo el aserrado, la demolición y retiro de veredas de cualquier tipo, 
accesos a propiedades y garajes, bancos, mobiliario urbano de cualquier tipo, barandas 
peatonales o vehiculares, material suelto, alcantarillas, entubamientos, postes en desuso, 
garitas y captaciones de zanjas. En tal sentido corresponde al Oferente informarse en el 
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terreno de las características particulares de la zona de obras, para complementar lo indicado 
en los planos de hechos e instalaciones existentes. 

 Asimismo este ítem incluye la puesta en cota de tapas de cámaras que quedaran en 
vereda.  

 Los productos de excavaciones que no sean utilizados, serán dispuestos en forma 
conveniente en lugares aprobados por la Inspección, dentro del ejido urbano de la ciudad de 
Rosario. Los depósitos de materiales deberán tener apariencia ordenada y no dar lugar a 
perjuicios en propiedades vecinas. 

 

3- EQUIPO 

 El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección 
la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. 

 Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos 
en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta no pudiendo el Contratista 
proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, 
salvo aquellos elementos para los cuales la Inspección extienda autorización por escrito. 
Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias o mal 
funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá 
ordenar su retiro y su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso. 

 

4- MEDICIÓN 

 Las excavaciones se medirán en (m3) metros cúbicos. La cubicación se hará tomando el 
volumen comprendido entre las cotas de terreno natural anteriores y posteriores al perfilado. El 
suelo se cubicará  en su estado de densificación natural. 

 

5- PAGO 

        Se abonará al precio unitario de Contrato para el ítem “REGULARIZACION MANUAL DE 
VEREDAS”. El mismo será compensación total por la extracción del suelo y productos de la 
demolición, carga, descarga y transporte a los lugares que indique la Inspección dentro del 
ejido urbano de la ciudad de Rosario o dentro de la zona de obra; por los eventuales rellenos 
en los lugares donde sea necesario (excluido el calce de cordones, que se mide y paga como 
“Terraplén”); por la relocalización de las instalaciones que interfieren con el perfilado, y por 
toda otra tarea o insumo necesaria para efectuar los trabajos descriptos y que no reciban pago 
directo en otro ítem del contrato. 
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Artículo 62: RECICLADO DE PAVIMENTOS IN SITU CON CE MENTO 
          ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECIAL 

 
1.- DESCRIPCIÓN 
 
 Se define como reciclado in situ con cemento de pavimentos flexibles a la mezcla, 
convenientemente extendida y compactada, del material procedente del fresado de un 
pavimento existente (constituido por mezclas bituminosas y materiales granulares) con 
cemento, agua y, eventualmente, aditivos y adición de áridos vírgenes, cuyo fin es reutilizar 
una o varias capas de un pavimento deteriorado, con un espesor total compactado 
comprendido entre quince (15) y veinticinco centímetros (25 cm). 
 Todo el proceso de ejecución de este ítem se realizará a temperatura ambiente y sobre 
la misma superficie a tratar. 
 El valor de veinticinco centímetros (25 cm) como límite máximo de espesor de la capa 
reciclada se podrá alcanzar siempre y cuando en la obra se garantice una compacidad 
uniforme en todo el espesor de la capa. 
 Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
— Fresado de la estructura a reciclar. 
— Distribución del cemento sobre la estructura a reciclar. 
— Incorporación del cemento, el agua y, eventualmente, los aditivos. 
— Incorporación, si corresponde, del árido de aporte. 
— Mezclado y distribución. 
— Compactación y terminación. 
— Curado provisorio. 
— Proceso de compactación diferida destinado a la microfisuración de la capa. 
— Curado definitivo. 
  
2.- MATERIALES  
 
2.1. CEMENTO 
 

Se utilizará cemento tipo CPN “Cemento Portland Normal” o cemento tipo CPC 
“Cemento Pórtland Compuesto”, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los 
requisitos de calidad contenidos en la norma IRAM 50000:2000. Sólo en casos excepcionales 
y sujeto a la aprobación expresa de la Inspección podrá utilizarse algún otro cemento de uso 
general nomenclado en la citada norma IRAM 50000:2000. 

 
2.2. AGUA 
 

El agua a utilizar reunirá las siguientes condiciones: 
  * Estará exenta de materias nocivas como azúcares, substancias húmicas 

y cualquier otra reconocida como tal. 
  * La cantidad de sulfatos que contenga, expresada en sulfatos de sodio, 

será como máximo de dos (2) gramos por litro (Norma IRAM 1601). 
El agua potable podrá ser empleada sin ensayos previos. 

  
2.3. MATERIAL A RECICLAR 
 

El material que se vaya a reciclar, estará constituido por partículas recubiertas o no por 
ligante envejecido o por cemento, resultantes de la adecuada disgregación por fresado de las 
capas del pavimento existente en la profundidad a reciclar establecida por la Inspección. 



 
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 

 140 
Dirección General de Pavimentos y Calzadas 

 

 La Inspección, de acuerdo con las características y el estado de las capas del 
pavimento, determinará si existen zonas en las que no deba reutilizarse el material existente. 
En tal caso los materiales se retirarán y transportarán a un depósito autorizado y se sustituirán 
por un material aprobado por la Inspección, que podrá autorizar asimismo la reutilización de 
material fresado procedente de localizaciones distintas a las que se esté reciclando. 
 El material que se vaya a reciclar no presentará reactividad potencial con los álcalis del 
cemento. En materiales sobre los que no exista suficiente experiencia en su comportamiento 
en mezclas con cemento, realizado el análisis químico de la concentración de SiO2 y de la 
reducción de la alcalinidad R, según la UNE 146507-1, el material será considerado 
potencialmente reactivo si: 
 

SiO2 > R cuando R ≥ 70 
SiO2 > 35 + 0,5R cuando R < 70 

 
 El material a reciclar, una vez disgregado, no contendrá elementos de tamaño superior 
a ochenta milímetros (80 mm). En caso contrario, la Inspección ordenará su eliminación. El 
contenido de partículas pasando por el tamiz 4,75 mm no será inferior al treinta por ciento 
(30%) en masa. De no cumplirse este requisito la Inspección ordenará la utilización de árido de 
aporte para la corrección granulométrica. La dosificación del árido de aporte se hará 
procurando obtener una granulometría de la mezcla corregida lo más continua posible. 
 El material que se vaya a reciclar estará exento de materia orgánica y de productos que 
puedan perjudicar el fraguado del cemento.  
  
2.4. COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
 

La participación del cemento Pórtland estará comprendida entre tres (3 %) y  tres con 
cincuenta (3,50 %) expresado en peso respecto del peso seco de la totalidad del material a 
reciclar, más los materiales de aporte que correspondan. 

La cantidad de cemento se colocará preferentemente sobre la superficie de la calzada a 
reciclar, controlando especialmente los siguientes aspectos: 

a) Que el contenido de cemento se encuentre estrictamente en el entorno indicado. 
b) Que la distribución en el ancho de trabajo de la recicladora sea homogéneo. 

Nótese que los equipos recicladores ambuloperantes carecen de capacidad para 
el mezclado lateral, por lo que debe contemplarse necesariamente esta 
cuestión. 

 
 
2.5. ENSAYOS DE LABORATORIO  
 
2.5.1. Compactación 

 El ensayo de compactación de referencia utilizado por la Inspección para el control de 
densidades in situ se realizará utilizando una energía de compactación de 8,46 kgcm/cm3 
(molde Proctor grande – pisón chico – 3 capas de 79 golpes cada una). 
 Para efectuarlo se tomará una muestra en el camino de la mezcla ya fresada (con el 
eventual árido de aporte incluido), se le incorporará el porcentaje de cemento correspondiente 
y se mezclará hasta obtener coloración uniforme. Luego se incorporará el agua necesaria de 
acuerdo al punto que se esté efectuando del ensayo. Recién luego de sesenta minutos se 
aplicará la compactación. 
 Este procedimiento se repetirá con contenidos variables de humedad hasta obtener la 
curva de compactación (densidad vs. humedad) con el objeto de definir humedad óptima y 
densidad seca máxima. 
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3.- PROCEDIMIENTO DE RECICLADO 
 

El propósito primordial de esta especificación es asegurar una capa completa de 
material reciclado conteniendo una mezcla uniforme de áridos y de cemento, libre de áreas 
segregadas o sueltas, de densidad y contenido de humedad uniforme, homogénea en toda su 
profundidad y con una superficie apta para colocar las capas subsiguientes.   
 
3.1. Preparación de la superficie 

Antes de comenzar los trabajos de reciclado se procederá a la preparación de la 
superficie del pavimento realizando las siguientes operaciones: 
— Limpieza y retiro de materias extrañas acumuladas en la totalidad del ancho de calzada, 
incluso en las trochas que no vayan a ser recicladas. 

— Tratamiento o eliminación de zonas muy contaminadas, que a juicio de la Inspección no 
puedan cumplir en ningún caso las especificaciones mínimas para poder ser recicladas. En tal 
caso se reemplazará el material mediante una operación de bacheo, rellenando con material 
asfáltico recuperado del camino (en otra calle) o un estabilizado granular con no menos de 85 
% de agregados pétreos y de un tamaño máximo de 25 mm. 
— Nivelación de la superficie añadiendo, si hiciera falta, el árido de aporte para conseguir los 
perfiles longitudinal y transversal previstos. 
 
3.2. Distribución del cemento  
 

La distribución del cemento se efectuará en forma previa al fresado de la estructura, de 
forma tal que el cemento quede uniformemente distribuido sobre la superficie a reciclar. 

La longitud extendida de cemento por delante del equipo de reciclado no superará en 
ningún caso los 100 metros. 

La extensión del cemento se detendrá cuando la velocidad del viento fuera excesiva, a 
juicio de la Inspección, o cuando la emisión de polvo afecte a los vecinos. Tampoco se 
efectuará si hay encharcamientos superficiales. 

La colocación del cemento se hará en bolsas o con distribuidores mecánicos 
apropiados. Para ello, se utilizarán bolsas de cemento que se colocarán sobre el pavimento 
formando una cuadrícula de lados aproximadamente iguales, de acuerdo con la dosificación a 
lograr. Una vez abiertas las bolsas, su contenido será distribuido rápida y uniformemente 
mediante rastrillos manuales o rastras de púas remolcadas u otro procedimiento que asegure 
la homogeneidad de la dotación de cemento, particularmente en el sentido transversal a la 
dirección de avance del equipo reciclador. 
 Excepcionalmente la Inspección podrá autorizar la distribución del cemento en forma de 
lechada, a su exclusivo juicio.  

 
3.3. Operación del equipo de reciclado  

 
El fresado / reciclado, se realizará con el equipo y el método aprobados por la 

Inspección después de la ejecución de un tramo de prueba. La velocidad de traslación del 
equipo y la velocidad de rotación del rotor de fresado serán constantes en cada tramo 
homogéneo, a fin de asegurar una profundidad uniforme de fresado y una buena 
homogeneidad del material reciclado. 

Donde resultase imposible el empleo de máquinas fresadoras, el material se demolerá 
con otros medios mecánicos, y los productos así obtenidos se trasladarán a un depósito 
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autorizado. Estas zonas se rellenarán con materiales que cumplirán en cualquier circunstancia 
las prescripciones establecidas para el ítem, tal lo señalado en 3.1.  

La mezcla deberá obtener una dispersión homogénea del cemento, lo que se 
reconocerá por su color uniforme y la ausencia de grumos de cemento. 

Toda cantidad de cemento aplicada se deberá mezclar con el material disgregado antes 
de haber transcurrido una hora (1 h) desde su aplicación. 

El equipo de reciclado deberá contar con los dispositivos necesarios para asegurar una 
mezcla homogénea en todo el ancho y profundidad del tratamiento. Si se detectaran 
segregaciones, partículas sin mezclar, o diferencias de contenido de cemento o de agua en 
partes de la superficie reciclada, deberá detenerse el proceso y realizar las oportunas 
correcciones hasta solucionar las deficiencias. 

Cuando el ancho de la superficie a reciclar sea superior a la del equipo de trabajo, el 
reciclado se realizará por franjas paralelas, que se solaparán entre diez (10) y veinte (20) 
centímetros para no dejar materiales sin mezclar en sus bordes. En el caso de utilizar para el 
reciclado dos equipos en paralelo se adoptará la misma precaución en lo que se refiere a sus 
anchos de trabajo; el desfase entre las dos máquinas será el menor posible, de modo que, 
compactando en toda el ancho, no se produzcan juntas longitudinales en el interior del carril. 

En cada carril la distribución y precompactación se realizarán en todo el ancho. Para 
ello se utilizará una sola máquina del ancho necesario, o bien dos trabajando en paralelo con el 
mínimo desfase posible, de modo que no se produzcan juntas longitudinales en el interior de la 
zona reciclada. 

Deberá preverse el corte total del tránsito en la zona de trabajo. 
La operación se detendrá si se observa que se produce segregación o contaminación o 

defectos en la regularidad superficial, y se procederá a efectuar las correcciones necesarias 
para impedirlo.  

En áreas de difícil acceso, donde resultare imposible el empleo del equipo aprobado, la 
mezcla reciclada podrá extenderse con otros dispositivos mecánicos más sencillos, que 
produzcan un producto terminado de características similares a las del resto de mezcla. 

 
3.4. Incorporación del árido de aporte 
 

Cuando sea necesaria la adición de un árido de aporte al material a reciclar, será 
incorporado a la mezcla por uno de los procedimientos siguientes, que será comprobado y 
aprobado por la Inspección en el tramo de prueba correspondiente: 
— Mediante su distribución en una capa de espesor uniforme sobre la superficie existente 
antes del fresado. 
— Mediante su incorporación al proceso de mezcla de los materiales después de fresar. Este 
procedimiento requiere un equipo de recuperación del material fresado, dosificación y mezcla 
independiente de la máquina recicladora. 
 
3.5. Compactación 
 

La compactación se realizará inmediatamente después de la mezcla para evitar 
pérdidas de humedad y permitir su finalización dentro del plazo de trabajabilidad del material. 
 La mezcla no podrá permanecer más de una hora (1 h) sin que se proceda a su 
compactación y terminación. El plazo total de trabajabilidad, desde la incorporación del 
cemento, será de 2 horas. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática 
hasta que se alcance la densidad especificada. Si la distribución se realiza por franjas, al 
compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince 



 
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 

 143 
Dirección General de Pavimentos y Calzadas 

 

centímetros (15 cm) de la anterior. Si la distribución se realiza con dos máquinas en paralelo 
con un ligero desfase, se compactarán las dos franjas a la vez. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano al equipo de reciclado, 
los cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se 
efectuarán con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén siempre 
limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

La compactación se iniciará longitudinalmente por el borde más bajo de la franja que se 
esté tratando y se continuará hacia su borde más alto, solapándose las sucesivas pasadas. 
Durante la compactación se dispondrá de un equipo capaz de extender agua en forma de 
neblina sobre la superficie del pavimento reciclado, a fin de evitar que se produzcan 
desecaciones. 

En una sección transversal cualquiera, la compactación de una franja deberá quedar 
terminada antes de que haya transcurrido el plazo de trabajabilidad de la adyacente ejecutada 
previamente. 

En lugares inaccesibles para los compactadores se emplearán placas o rodillos 
vibrantes de características apropiadas para lograr resultados análogos a los obtenidos con el 
equipo de compactación aprobado. 

 
 

3.6. Terminación de la superficie 
Una vez terminada la compactación no se permitirá la incorporación de material para 

alcanzar las cotas establecidas, si las hubiere. Sin embargo, y siempre dentro del plazo de 
trabajabilidad establecido, se podrá hacer un perfilado con motoniveladora, procediendo a 
continuación a barrer la superficie y proceder con el inicio del curado.  

 
No se debe recompactar el material que haya quedado  suelto en la superficie, el 

que deberá ser quitado en la operación de barrido o  con tareas manuales apropiadas. En 
todos los casos no deben quedar materiales sueltos o débilmente adheridos en la 
superficie. En este sentido no debe adjudicarse may or importancia a las pequeñas 
irregularidades producto del corte con motonivelado ra o trimmer en el caso que es 
emplee este tipo de equipamiento. Los materiales pr ocedentes del perfilado deberán ser 
retirados a un depósito autorizado. 

 
Se eliminarán los excesos laterales sin la compactación adecuada. 

 
 
3.7. Ejecución de juntas de trabajo 

Después de haber extendido y compactado una franja, se realizará la siguiente 
mientras el borde de la primera se encuentre en condiciones de ser compactado.  No se 
admite la ejecución de juntas longitudinales de construcción. A tales efectos la programación 
de los trabajos tendrá en cuenta esta disposición. 

Entre las sucesivas pasadas del equipo de reciclado deberá producirse un solape con el 
fin de evitar la existencia de zonas insuficientemente tratadas o la acumulación de 
segregaciones. Este solape vendrá impuesto por el ancho de las máquinas y de la franja a 
tratar y generalmente estará comprendido entre diez (10) y veinte (20) centímetros.  

Se dispondrán juntas transversales de trabajo donde el proceso constructivo se 
interrumpiera un tiempo superior al de trabajabilidad de la mezcla. Las juntas de trabajo se 
ejecutarán con una inclinación respecto del eje de la calzada de uno en seis (1:6). No se 
realizarán juntas transversales de trabajo en forma perpendicular al eje del pavimento. 
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Las juntas transversales de trabajo se efectuarán fresando el material de una zona ya 
tratada en la longitud suficiente, en general no menos de un diámetro del rotor-fresador, 
bajando hasta la profundidad especificada sin avanzar, para que pueda regularse con precisión 
la incorporación del cemento en la zona no tratada. El posicionamiento del equipo, será tal que 
abarque la inclinación dada a la respectiva junta de trabajo transversal. 
 
 
3.8. Curado Provisorio 

La superficie terminada se mantendrá húmeda hasta que tenga lugar el proceso de 
microfisuración mediante compactación vibratoria. Los riegos de agua serán de magnitud 
controlada, tal que se evite el escurrimiento de agua sobre la superficie.  

 
El período de curado provisorio será de 48 horas, y  durante el mismo la calzada 

permanecerá cerrada al tránsito. 
 
 
3.9. Proceso de Microfisuración 

Terminado el período de curado provisorio se efectuará el proceso de microfisuración. 
El proceso de microfisuración tiene por objeto limitar la aparición de fisuras reflejas en 

las capas asfálticas que cubren la base reciclada. Se pretende que las fisuras gruesas y 
aisladas sean transformadas en una red de fisuras cortas y finas. 

Este proceso se realizará mediante el pasaje de un rodillo liso vibratorio de un peso 
estático de al menos 10 toneladas. El equipo efecturá tres (3) coberturas completas en modo 
vibratorio, con alta frecuencia y alta amplitud. La velocidad de traslación estará entre 50 y 80 m 
por minuto aproximadamente. 

Esta operación se realizará luego de 48 horas de haber efectuado la mezcla reciclada 
con cemento Pórtland, no antes. 

Seguidamente se procederá a barrer nuevamente la superficie y proceder a la 
imprimación con material bituminoso y la posterior construcción de la carpeta de rodamiento en 
forma inmediata. 
 
 
3.10. Riego de imprimación y ejecución de la carpet a de rodamiento 

Producida la microfisuración, el módulo de elasticidad de la capa decrece alrededor de 
un 50%. El módulo se recupera luego en los días subsiguientes por la continuidad del proceso 
de hidratación del cemento. En este sentido es altamente conveniente la utilización de cemento 
Pórtland compuesto. 

Para que el proceso de hidratación continúe sin inconvenientes, debe construirse la 
carpeta de rodamiento inmediatamente luego de la microfisuración. 

A tal fin, e inmediatamente luego de finalizado el proceso de microfisuración, se aplicará 
un riego con emulsión catiónica de rotura media RMC-1 a razón de 1,2 l/m2, que está incluido 
en el precio unitario del presente ítem. 

Hecho esto se procederá a la construcción de la carpeta de concreto asfáltico dentro de 
las 24 horas siguientes. 
 
3.11. Tramo de prueba 
 

Antes de iniciarse el reciclado in situ con cemento será obligatoria la realización de un 
tramo de prueba empleando los mismos medios que vaya a utilizar luego el Contratista para la 
ejecución de las obras, para comprobar: la dosificación de cemento y eventualmente áridos de 
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corrección y aditivos, el funcionamiento de los equipos necesarios para la ejecución de las 
obras y, especialmente, el proceso constructivo.  

Asimismo, se verificará, mediante toma de muestras, la conformidad del reciclado con 
las condiciones especificadas sobre espesor de reciclado, granulometría, contenido de 
cemento, resistencias a la compresión alcanzables y demás requisitos exigidos. 

La longitud del tramo de prueba no será inferior a cien metros (100 m). La Inspección 
determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la unidad de obra 
definitiva. En dicho tramo: 
— Se verificará la cantidad y homogeneidad de la distribución del cemento portland. 
— Se comprobará la profundidad de fresado. 
— Se ajustará la velocidad de avance del equipo para obtener la profundidad de fresado y una 
mezcla uniforme y homogénea. 
— Se ajustará la incorporación de cemento y eventualmente de áridos de corrección. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos 
siguientes: 
— Se comprobará en la mezcla la precisión de los sistemas de dosificación del cemento y del 
agua y, en su caso, de las adiciones. 
— Se establecerán las relaciones entre humedad y densidad alcanzada. 
— Se establecerán las relaciones entre orden y número de pasadas de los compactadores y la 
densidad alcanzada. 
— Se medirá el esponjamiento de la capa reciclada, por diferencia de espesor antes del 
fresado y después de la compactación. 

A la vista de los resultados obtenidos, la Inspección definirá si el procedimiento en su 
conjunto es aceptable o no. En el primer caso autorizará a la Contratista a iniciar los trabajos. 
En el segundo caso el Contratista deberá proponer las modificaciones pertinentes (corrección 
del tipo y/o cantidad de materiales a incorporar, cambio en los equipos).  

 
 
3.12. Limitaciones climáticas 
 

Salvo autorización expresa de la Inspección, no se permitirá la ejecución del reciclado in 
situ con cemento: 
— Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los treinta y cinco grados 
Celsius (35 ºC). 
— Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 °C).  
— Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
— Cuando las ráfagas de viento provoquen contaminación ambiental y/o molestias a los 
vecinos fronteros. 

 
 
 
4.- EQUIPOS 
 
4.1. Fresado, dosificación y distribución 

 
 El Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de higiene y seguridad, y de transporte, en lo referente a los equipos empleados en 
la ejecución de las obras. 
 No se podrá utilizar en la ejecución del reciclado ningún equipo que no haya sido 
previamente aprobado por la Inspección luego de la ejecución de un tramo de prueba. 
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 Para la ejecución del reciclado in situ con cemento se deberán emplear equipos 
mecánicos. Éstos podrán ser equipos independientes que realicen por separado las 
operaciones de fresado, de dosificación y de distribución del cemento y del agua, de mezcla, 
de extensión y de compactación, o bien equipos que realicen dos o más de estas operaciones, 
excepto la compactación, de forma simultánea. 
 El equipo de fresado, compuesto por una o más máquinas fresadoras, con ancho 
mínimo de dos (2) metros  y dotadas de rotor de fresado de eje horizontal, deberá ser capaz de 
fresar el paquete estructural existente en la profundidad y el ancho mínimo especificados, 
produciendo un material homogéneo en una sola pasada  y deberá hacerlo a una velocidad 
constante adecuada. Las fresadoras estarán dotadas de un dispositivo de control automático 
que asegure el espesor especificado y prefijado. 
 Además estarán provistas de un dispositivo que evite el levantamiento en bloques del 
material, que en cualquier caso deberá quedar adecuadamente disgregado. 
 El equipo de dosificación del agua se compondrá de depósitos, bombas de caudal 
variable y difusores adecuadamente dispuestos, con control automático programable de 
dosificación, que permitan realizar la misma según la profundidad y ancho del material fresado 
que se vaya a reciclar. 
 El mezclador deberá garantizar una mezcla homogénea y uniforme en todo el ancho y 
profundidad del reciclado. La mezcla podrá realizarse mediante una mezcladora independiente 
o bien en las propias máquinas fresadoras aprovechando la energía del rotor de fresado. 
 Se dispondrán los medios y la mano de obra necesarios para que las zonas entre 
franjas de reciclado cumplan todas las condiciones de dosificación y de compactación 
especificadas en este artículo. 
 Tal como se indicó precedentemente, el cemento se dosificará en polvo sobre la 
superficie de la calzada y en la franja de mezclado correspondiente. La dosificación mecánica 
podrá realizarse siempre que se cumplan los requisitos de la legislación ambiental y de higiene 
y seguridad. Se emplearán equipos con dosificación ligada a la velocidad de avance, que 
podrán consistir en camiones-silo o en tanques remolcados con tolvas acopladas en la parte 
posterior con compuerta regulable. Si la descarga del cemento sobre el pavimento a reciclar se 
realizase desde una altura superior a diez centímetros (10 cm), el dispositivo de descarga 
estará protegido con faldones cuya parte inferior no deberá distar más de diez centímetros (10 
cm) de la superficie de la calzada. 
 Si la Inspección autoriza que el cemento se aporte en lechada, el equipo tendrá un 
mezclador con alimentación volumétrica de agua y dosificación ponderal de cemento. El equipo 
de reciclado deberá estar provisto de un dosificador-distribuidor volumétrico de lechada, con 
bomba de caudal variable y dispositivo de rociado, así como control automático programable 
de dosificación, que permita adecuar las dosificaciones según la profundidad y anchura del 
material fresado a reciclar y según el avance de la máquina, con las tolerancias establecidas. 
 Deberá disponerse de un camión cisterna o equipo similar capaz de incorporar al 
equipo de reciclado el agua de amasado en la proporción necesaria, de acuerdo con la 
velocidad de avance y la profundidad de trabajo. 
En caso de emplearse aditivos y de que el equipo de reciclado no tuviera dispositivos 
específicos para su incorporación en la dotación requerida, se añadirán al agua de amasado 
en el equipo de alimentación de ésta, debiendo entonces estar provisto dicho equipo de los 
dosificadores necesarios. 
 Para la distribución se deberá disponer de un distribuidor que evite la segregación del 
material mezclado y realice una extensión y precompactación homogéneas y con el perfil 
deseado, mediante una maestra de distribución con dispositivos de nivelación automáticos. 
 
4.2. Equipo de compactación 
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 Todos los compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores del sentido de 
la marcha de acción suave y estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos en caso 
necesario. 
 La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y 
deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillo metálico y 
un (1) compactador de neumáticos. 
 El compactador vibratorio dispondrá de un rodillo metálico con una carga estática de al 
menos diez toneladas (10 ton) con amplitudes y frecuencias de vibración alta y baja. El 
compactador de neumáticos será capaz de alcanzar un peso de al menos treinta y cinco 
toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 ton), con una presión de inflado 
que pueda alcanzar al menos ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). 
 Los rodillos metálicos de los compactadores vibratorios no vibrarán al invertir el sentido 
de la marcha. Los compactadores de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y 
configuración tales que permitan el solape de las huellas delanteras con las traseras. 

La Inspección deberá aprobar el equipo de compactación en forma previa a su 
utilización. Las características de cada uno de sus componentes serán las necesarias para 
conseguir una compacidad adecuada y homogénea del reciclado en todo su espesor, sin 
producir roturas del material ni arrollamientos.  
 
4.3. Equipo para la ejecución de juntas 
 
 Para la ejecución de juntas transversales de construcción se utilizarán equipos o 
herramientas que efectúen en cada un surco recto interesando al menos un tercio (1/3) del 
espesor reciclado.  
  
4.4. Limitaciones para la aplicación de equipos  
 
 No se autorizará el empleo de equipos que produzcan vibraciones u otras acciones de 
magnitud tal, que puedan comprometer al resto de la estructura del pavimento, a las 
instalaciones y edificaciones próximas a las zonas de trabajo. 
 
 
 
5. – CONTROL DE CALIDAD 
 
 
5.1. Especificaciones de la unidad terminada 
 
5.1.1 Densidad 

 
La densidad media en el espesor de la capa reciclada obtenida en cualquier punto será 

superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo de 
compactación de referencia. 
 
5.1.2 Contenido de Cemento Portland 
  
 El contenido de cemento será objeto de especial atención, controlando la cantidad 
distribuida delante del equipo de mezclado. Éste deberá estar homogéneamente distribuido en 
la sección transversal. 
 
5.1.3 Incorporación de Áridos de Aporte 
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 Para el caso en que se indique la incorporación de agregados pétreos de aporte, el 
material se distribuirá sobre el cemento portland manteniendo las condiciones de 
homogeneidad transversal y dotación indicada. 
 
5.1.4 Terminación, rasante, ancho y espesor 
 

La superficie de la capa reciclada terminada deberá presentar una textura uniforme, 
exenta de segregaciones y de ondulaciones y con las pendientes adecuadas. 

La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni 
quedar por debajo de ella en más de veinte milímetros (20 mm). 

El ancho de la capa reciclada en ningún  caso deberá ser inferior ni superar en más de 
diez centímetros (10 cm) a la establecida por la Inspección. 

El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al ordenado. 
 
5.1.5 Proceso de Microfisuración 

Debe realizarse en el tiempo estipulado: no antes de 48 horas de producida la mezcla. 
Se controlará la total cobertura de la superficie del material reciclado, la frecuencia, amplitud y 
el número de pasadas especificado. 
 
 
5.2. Control de la procedencia de los materiales 
 
5.2.1 Cemento 
 

El cemento deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 2.1 Materiales. 
 
5.2.2 Árido de aporte 

 
Se examinará la descarga al acopio o al equipo de extensión, desechando los áridos que, 

a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al 
máximo. Se acopiarán aparte las partidas que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como 
distinta coloración, segregación, lajas, arcilla, etc., hasta la decisión de su aceptación o 
rechazo. 
 Se realizará la determinación de la granulometría del material de aporte y muy 
especialmente la observancia del tamaño máximo establecido.  
 
 
5.3. Control de ejecución 
 
5.3.1 Dosificación del cemento 

 
En el caso en que el cemento se extienda en seco sobre el pavimento a reciclar, su 

dotación se controlará mediante una lona o bandeja de superficie y peso conocidos, que se 
colocará antes de la extensión del material y se pesará con posterioridad. Dicho control se 
realizará al menos una vez por la mañana y otra por la tarde, debiendo incrementarse su 
frecuencia en días de viento. 

Cuando la Inspección autorice la incorporación del cemento directamente a la recicladora 
en forma de lechada, se controlará al menos una vez por la mañana y otra por la tarde el 
funcionamiento de las boquillas de inyección. Asimismo se contrastará diariamente el consumo 
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efectivo de cemento con la información proporcionada por el microprocesador para control del 
volumen de lechada añadido. 
 
5.3.2 Mezclado y colocación 
 

Al menos una vez por lote, definido en el apartado siguiente, se tomará una muestra del 
material a la salida de la recicladora para determinar su granulometría. 

Al menos una vez por lote, definido en el apartado siguiente, se determinará el contenido 
de humedad de la mezcla. 

La adición de agua o de lechada se controlará con el caudalímetro de la recicladora, que 
dispondrá de un sistema automático de registro, de forma que se obtenga en cada tramo la 
humedad especificada. 

Además se comprobará con la frecuencia necesaria, a juicio de la Inspección, que la 
profundidad y ancho de reciclado y la velocidad del rotor y de avance del equipo son las 
apropiadas. 

Se comprobará a menudo el espesor distribuido mediante un punzón graduado u otro 
procedimiento aprobado por la Inspección, teniendo en cuenta la disminución que 
experimentará el material al ser compactado. 

Se comprobará con la frecuencia necesaria, a juicio de la Inspección, el aspecto de la 
mezcla reciclada, especialmente la dispersión homogénea del cemento, homogeneidad de la 
superficie y la ausencia de grumos y segregaciones. 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, 
verificando: 
— Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 
— El funcionamiento de los dispositivos de humectación y limpieza. 
— El lastre y masa total de los compactadores y, en su caso, la presión de inflado de las 
ruedas de los compactadores de neumáticos. 
— La frecuencia y la amplitud de los compactadores vibratorios. 
— El número de pasadas de cada compactador. 
 

En cada una de las franjas de reciclado se realizarán determinaciones de humedad y de 
densidad en emplazamientos aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote 
de los definidos en el apartado siguiente.  

 
Se controlará que la superficie del material reciclado permanezca constantemente 

húmeda antes de efectuar el proceso de microfisuración. 
 
 

 
5.3.3 Control de la unidad terminada  
 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte 
de aplicar los tres (3) criterios siguientes: 
— Quinientos metros lineales (500 m) de calzada reciclada. 
— Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) reciclados. 
— La fracción construida diariamente. 

Por cada lote se evaluará densidad y humedad en al menos siete (7) puntos distribuidos 
en el tramo que corresponde al lote a evaluar. 

Además se extraerán testigos cilíndricos en puntos aleatoriamente situados, en número 
no inferior a dos (2) por lote, y sobre ellos se determinará el espesor de capa. El número 
mínimo de testigos por lote será de dos (2), aumentándose hasta cinco (5) si el espesor de 
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alguno de los dos (2) primeros fuese inferior al prescrito. Los orificios producidos se rellenarán 
con material de la misma calidad que el utilizado en el resto de la capa, el cual será 
correctamente compactado y enrasado. 

En todos los lotes se comprobará el ancho de la capa. 
 
 
  
6. – CONDICIONES DE RECEPCION 
 

La mezcla reciclada deberá ser compactada hasta que su densidad seca alcance 
como mínimo el 98% de la densidad seca máxima del ensayo de compactación de referencia 
indicado anteriormente. Por lote sólo se admitirá un único valor por debajo del especificado. El 
Contratista solicitará a la Inspección la evaluación de las densidades in situ del tramo o lote. Si 
resultara insuficiente a la luz de lo dicho el Contratista procederá a demoler y reconstruir el 
tramo afectado, a su exclusivo costo.  
 El Contratista facilitará a la Inspección los medios para la toma de muestras 
destinadas a evaluar la calidad de la mezcla y a realizar los ensayos de compactación. 
 El espesor de la capa terminada será como mínimo el proyectado, y la cota superficial 
admitirá como tolerancia dos (2) centímetros en defecto y cero (0) centímetros en exceso 
respecto a la proyectada. El ancho será el proyectado como mínimo y se tolerarán diez (10) 
centímetros en exceso. Fuera de estas tolerancias el Contratista reconstruirá a su exclusivo 
costo el tramo afectado. No se recibirá pago directo alguno por los anchos en exceso, dentro 
de las tolerancias antes descriptas. 
 En caso de incumplimiento de lo especificado anteriormente, se identificará la zona de 
falla que deberá demolerse, y reconstruirse en todo su espesor con nuevo material. No se 
autorizará cubrir ninguna capa mientras no se hayan efectuado esas correcciones. Todos los 
trabajos y materiales necesarios para efectuar las correcciones en la forma especificada, serán 
provistos por el Contratista en el plazo que indique la Inspección y no recibirán pago adicional 
alguno. 

 
  
7.- MEDICIÓN 
 

Las capas de pavimento reciclado se abonarán por metro cúbico (m3) de material 
reciclado en posición compactada, una vez aprobadas por la Inspección. 
 
 
 
8.- FORMA DE PAGO 
 

Los volúmenes de pavimento reciclado con cemento, medidos de acuerdo a lo 
especificado, se pagarán al precio unitario de contrato para el ítem “RECICLADO DE 
PAVIMENTOS IN SITU CON CEMENTO”.  Dicho precio será compensación total por la 
construcción en la forma y con los materiales especificados u ordenados por la Inspección; por 
la provisión de cemento, agua, áridos de aporte, aditivos; por el fresado, dosificación, 
mezclado, extendido, compactación y perfilado; por el riego asfáltico de curado; por la 
provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por los ensayos de control. Por la 
señalización, construcción y mantenimiento de las calles, caminos y veredas auxiliares de 
desvío, por las medidas de seguridad y todo otro insumo o tarea necesario para completar los 
trabajos en la forma especificada que no reciben pago directo en otro ítem del Contrato. 
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Artículo 63: BASE DE HORMIGÓN H-15  
          ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECIAL 
 
 
1.- DESCRIPCIÓN 

  
 Esta especificación detalla el procedimiento a seguir para la construcción 

de la losa que conformará una base que reemplace el granito y la cama de arena preexistente, 
su medición y forma de pago. 

 El espesor será variable será variable según el tamaño del granito 
existente.  

 
2.- MATERIALES 

 
 Se utilizará hormigón de cemento Portland de calidad H-15 según 

Reglamento CIRSOC. El tamaño máximo nominal del agregado pétreo será de 25 milímetros. 
 
 

3.- MÉTODO CONSTRUCTIVO 
 
 La compactación del hormigón se hará mediante vibradores de 

inmersión. La terminación superficial se hará empleando reglas metálicas y fratases para 
nivelar la superficie y conseguir la pendiente de gálibo requerida. 

 Respecto de las condiciones climáticas para la ejecución, se define como 
tiempo caluroso a cualquier combinación de alta temperatura, baja humedad relativa y 
velocidad de viento que tienda a perjudicar la calidad del hormigón fresco o endurecido, o que 
contribuya a la obtención de propiedades anormales del citado material. 

 La temperatura del hormigón, en el momento inmediatamente anterior a 
su colocación será siempre menor a 30°C. 

 Si se emplea hielo como parte del agua de mezclado para reducir la 
temperatura del hormigón, todo el hielo deberá haberse licuado antes de terminar el período 
de mezclado. 

 El tiempo de mezclado será el necesario para obtener las propiedades 
deseadas de la mezcla a colocar. 

 Si las condiciones de temperatura son críticas, las operaciones de 
colocación se realizarán únicamente por la tarde, o de preferencia por la noche. 

 En invierno, por el contrario, no se hormigonará con temperaturas 
inferiores a 5ºC ni con temperaturas inferiores a 7ºC en descenso. 

 Debe mantenerse húmeda la superficie de la base durante las primeras 
24 horas, luego de lo cual se efectuará la aplicación de una membrana de curado de base 
solvente. No será permitida la utilización de membranas de curado de base acuosa. 

 
   

 La superficie de la base será estrictamente cerrada  al tránsito por espacio de 7 
(siete) días, y luego se procederá a ejecutar inmed iatamente la carpeta asfáltica. 
 
 
4.- CONTROLES DE RESISTENCIA Y DE ESPESOR 
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 No serán aceptados tramos cuyo espesor sea inferior al de proyecto o al 
fijado por la Inspección. En dicho caso serán demolidos y reconstruidos a costo del 
Contratista. 

 A los efectos del control de la resistencia del hormigón, la Inspección 
efectuará, por cada jornada de trabajo, el moldeo de como mínimo cuatro (4) probetas 
cilíndricas standard de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura. 

 Las muestras se ensayarán a compresión simple luego de 28 días de 
curado según IRAM 1546. La evaluación de resistencia se hará considerando que un “tramo” 
es toda la superficie ejecutada en un día. 

  
 Si la resistencia obtenida como promedio de las cuatro (4) probetas es 

mayor o igual a ciento ochenta kilos por centímetros cuadrados (>= 180 kg/cm2) el hormigón 
se aceptará. 

 
 Si la resistencia obtenida como promedio de las cuatro (4) probetas es 

menor a ciento ochenta kilos por centímetros cuadrados (< 180 kg/cm2) pero mayor o igual a 
ciento cincuenta kilogramos por centímetro cuadrados (>= 150 kg/cm2) el hormigón se 
aceptará con un descuento, aplicando la siguiente fórmula: 
 
   D (%) = (180 kg/cm2 - R) x 2 
 
donde: 
D = descuento en porcentaje 
R = Resistencia promedio obtenida en kilos por centímetro cuadrado 
 

 Si la resistencia obtenida como promedio de las probetas es menor a 
ciento cincuenta kilos por centímetros cuadrados (< 150 kg/cm2) el hormigón será rechazado. 
La contratista no recibirá pago alguno en los ítems respectivos, y la Municipalidad optará a su 
exclusivo juicio por ordenar la demolición y reconstrucción o dejarlos subsistentes. En el 
primero de los casos la contratista deberá demoler la zona ejecutada, cargar, transportar y 
descargar el producto de la demolición hasta el sitio ordenado por la Inspección, dentro del 
ejido urbano, sin recibir por ello pago directo alguno y proceder luego a la reconstrucción. En 
el segundo caso no recibirá pago alguno por la base ejecutada. 

 No se pagarán adicionales por resistencias que superen a la antes 
especificada. 

 
 

   
5.- EQUIPOS 

 
 Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para 

completar los trabajos en el plazo previsto. Los equipos a emplear deberán ser previamente 
aprobados por la Inspección, la que podrá exigir el cambio o retiro de los mismos si no los 
considera adecuados. 

 
 

6.- MEDICIÓN 
 
 La construcción de la base de hormigón se medirá en metros cúbicos 

(m3), una vez aprobada por la Inspección. 
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7.- FORMA DE PAGO 
 
 La construcción de la base de hormigón, medida de la forma 

especificada, se pagará al precio unitario de contrato del ítem respectivo. Dicho precio será 
compensación total por la provisión al pie de obra de todos los materiales necesarios para 
llevar a cabo los trabajos especificados, por la ejecución de los trabajos, por la provisión de 
mano de obra, equipos y herramientas, por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de 
protección y señalización diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o tarea 
necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación y que no reciban 
pago directo en otro ítem del contrato. 
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Artículo 64: SEÑALIZACION HORIZONTAL  
          ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECIAL 
 
1.- DESCRIPCIÓN 
 
 El presente ítem está destinado a la reposición de la señalización horizontal que 
resulte removida durante las operaciones de repavimentación, y a la ejecución de señalización 
complementaria a la existente. 
 Será la Inspección la que indique las cuadras en las que se procederá al 
repintado de la señalización horizontal. 
 El presente ítem contempla tres subítems: 
 

a) Demarcación de las sendas peatonales y líneas de detención sobre concreto asfáltico 
con material termoplástico reflectante por extrusión blanco, en 3 mm de espesor. Las 
sendas peatonales serán cebradas de 0,50 m de ancho por 3,00 m de largo, separadas 
0,50 m. Las líneas de frenado serán de 0,50 m de ancho. 

b) Demarcación de las líneas de carril con material termoplástico reflectante por 
pulverización, ejecutada en 1,50 mm de espesor. 

c) Pintura acrílica amarilla sobre cordones en los sectores con prohibición de 
estacionamiento. El largo a demarcar tanto en el inicio como en el final de cuadra será 
de diez (10) metros, a excepción de los sectores con parada de transporte público de 
pasajeros, donde se pintarán los últimos treinta (30) metros medidos desde la línea de 
edificación, salvo indicación en contrario de la Inspección. 

 
 Comprende el borrado de señalización anterior en los casos estrictamente 
necesarios o que la señalización nueva no coincida con la anterior, la correcta limpieza del 
área de aplicación, la impresión con pintura adhesiva, la aplicación de una capa de pintura 
termoplástica reflectante y el "sembrado" de esferas de vidrio en el espesor y extensión 
especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos señales para el movimiento y/o 
estacionamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra finalidad de señalamiento 
requerida para el correcto encauzamiento del tránsito peatonal y vehicular. 
 
 
2.- MATERIALES 
   
2.1.- Material termoplástico reflectante 
 
 Los materiales serán provistos y colocados por el Contratista, quien se constituye 
en único responsable de su calidad y conservación. La cantidad a proveer será la necesaria 
para ejecutar la demarcación horizontal prevista. 
 El material termoplástico se proveerá listo para ser aplicado, debiendo el 
fabricante indicar la temperatura de fusión y aplicación antes de la iniciación de la Obra. 
 El material será aplicado en caliente a una temperatura no menor de 140 ºC, 
haciéndose la fusión por calentamiento indirecto, sin que se produzcan alteraciones de la 
pigmentación con el consiguiente deterioro de su color y resistencia. 
 El color será obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no 
se produzcan cambios de tonalidad durante el periodo de garantía. 
 El material de demarcación deberá ser fabricado con resina de la mejor calidad. A 
tal efecto el Contratista, previo al inicio de los trabajos, deberá indicar la calidad y procedencia 
del mismo mediante la presentación de las certificaciones pertinentes. Asimismo deberá 
poseer incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin 
de que no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste. 
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 El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica 
pegajosa para evitar la adhesión de suciedad al mismo. 
 El material ensuciado durante su colocación  debe limpiarse por si mismo con el 
efecto combinado del tránsito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no 
debe ensuciarse más. 
 El material termoplástico no debe contener arena. El relleno o inerte que será 
incorporado con las resinas o vehículos deberá ser carbonato de calcio color blanco, de la 
mejor calidad. 
 
 
2.1.1.- Muestras a presentar  
 
 El Contratista, previo al inicio de los trabajos, deberá presentar muestras de los 
materiales a utilizar en las siguientes cantidades: 
 
 * 500 gr de esferas para incorporar. 
 * 500 gr de esferas para "sembrar". 
 * 5 kg de material termoplástico reflectante color blanco. 
 
 Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspección 
lo crea necesario se tomarán muestras del material termoplástico, del imprimador y de las 
esferas de vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr 
respectivamente. 
 Los ensayos de las muestras serán derivados a un Laboratorio de reconocida 
trayectoria que la inspección juzgue conveniente. Correrán por cuenta del Contratista la 
totalidad de los gastos que ello demande. 
 No se certificarán ni se pagarán las secciones en donde se haya empleado 
material termoplástico y/o esferas de vidrio que no respondan a las exigencias establecidas en 
esta especificación técnica, debiendo el Contratista proceder al borrado del tramo y posterior 
repintado con material que cumpla con las condiciones exigidas. 
 
2.1.2.- Requerimientos  
 
 Los materiales a utilizar en la demarcación de pavimento deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
    
    I-  Ligante: 
 Deberá estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la 
inclusión de plastificantes. 
 
   II-  Pigmentos: 
 Pigmento Blanco: Bióxido de Titanio. 
  
  III-  Extendedor: 
 Estará constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad. 
 
  IV-  Esferas de Vidrio: 
 Durante el proceso de fabricación se incorporaran esferas de vidrio. 
 
  V-    El material termoplástico deberá cumplir además las siguientes condiciones: 
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REQUISITOS UNIDAD MIN MAX METODO  ENSAYO 
Composición del material 
plástico: 

    

a) Material Ligante % en peso 18 24 A 
b) Pigmento % en peso 10 -- D 
c) Extendedor % en peso hasta completar  
d) Esferas de vidrio % en peso 25  C 
e) Granulometría del 
material libre de ligante: 

    

-pasa tamiz Nº. 16 
   (IRAM 1,2 mm.) 

% 100 --  

-pasa tamiz Nº. 50    
 (IRAM 0,297 mm.) 

% 40 70 B 

-pasa tamiz Nº.200 
   (IRAM 0,074 mm.) 

% 15 5  

Punto de ablanda- 
   miento 

oC 65 130 E 

Deslizamiento por    
Calentamiento a   60 oC 

% -- 2  F 

Absorción de agua % - 0,3  G 
Resistencia  al agua 
destilada 

No se presentará ablandamiento, 
cuarteado, agrietado, ampollado, ni cambio 
acentuado de color 
 

 G 

Densidad aparente g/cm3 1,9 2,5  H 
Estabilidad térmica No se observará desprendimiento de 

humos ni cambios acentuados de color 
 I 

Color y aspecto  Será de color similar al de la muestra 
entregada y tendrá aspecto homogéneo y 
uniforme. 

 J 

Adherencia No se producirán desprendimientos al 
intentar separar el termoplástico con 
espátula 

K 

Resistencia a la baja 
temperatura: 
 -5 ºC en 24 hs. 

No se observará cuarteado de la superficie 
Solo se admitirá un leve cambio de color 

 L   

Resistencia a la luz 
ultravioleta 

Sólo se admitirá un leve cambio de color  

Aplicabilidad:  
- El material se calentará a la temperatura de aplicación, permitiendo en esas condiciones su fácil 
aplicabilidad en forma de una capa de 3 mm de espesor empleando molde  especial. 
- La superficie obtenida como se indica anteriormente, deberá presentarse uniforme, libre de 
burbujas y   grietas, sin alteraciones de color. 
- El producto una vez aplicado podrá librarse al tránsito  en un tiempo no mayor de 3 minutos 
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  VI-    Las esferas de vidrio a incorporar deberán cumplir además las siguientes condiciones: 
 

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX METODO ENSAYO 
Granulometría 
 

    

Pasa tamiz Nro. 20 
( IRAM 840 u ) 
 

% 100   

Pasa tamiz Nro. 30 
( IRAM 420 u) 
 

% 90 100 M 

Pasa tamiz Nro. 80 
( IRAM 177 u ) 
 

% -- 10  

Índice de refracción a 25º 
 

 1,5 --  N     
 

Contenido de esferas 
perfectas (redondas  e  
incoloras) 

% 70 -- C  Ó O 

 
  VII-    Las esferas de vidrio a sembrar deberán cumplir además las siguientes condiciones: 
 

REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX. METODO ENSAYO 
Granulometría:     

Pasa tamiz Nro. 30 
( IRAM 590 u ) 

% 100   

Pasa tamiz Nro. 50 
( IRAM 297 u) 

% 80 100 M 
 

Pasa tamiz Nro. 70 
( IRAM 210 u) 
 

% -- 10 
 

 

Índice de refracción a 25º 
 

- 1,5 - N 

Contenido de esferas 
perfectas (redondas e 
incoloras) 

       % 70 -- O 

Cantidad de esferas a 
sembrar 
 

gr./m2 500 --  

 
 
2.1.3.- Métodos de ensayo  
 
a.  CONTENIDO DE LIGANTE. 
 
 La totalidad de la muestra remitida se triturará en trozos de aproximadamente 
2x3x3 cm con un martillo y se cuarteará en una bandeja grande hasta obtener 
aproximadamente unos 2 kg. Este material se triturará nuevamente hasta que pase el 100 % 
por el tamiz Nro. 4 y se cuarteará hasta obtener alrededor de 100 gr. Se tararán dos tubos de 
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centrifuga y se colocará en cada uno de ellos 50 gr. del material así preparado, se le agregará 
unos 80 ml de benceno; se llevarán luego a baño maría hasta que el ligante se haya disuelto; 
esta operación se facilitará agitando con una varilla. Luego se equilibrarán los tubos y se 
centrifugarán a una velocidad de 2.300 a 2.500 r.p.m. durante 30 minutos. Se repetirán los 
lavados con benceno de tres a cuatro veces mas, luego se pondrá a secar en estufa a 100ºC 
durante 3 horas. Transcurrido ese tiempo se dejarán enfriar los tubos y se pesarán. El 
aumento de peso de los tubos corresponde al residuo insoluble en Benzol, el cual se refiere a 
100 gr. de material. La diferencia entre 100 y este residuo corresponde al contenido del 
ligante, %.          
 
 
 b.  GRANULOMETRIA DEL MATERIAL LIBRE DE LIGANTE 
 
 Del residuo insoluble en benzol se colocarán 50 gr. en un cristalizado o en un 
vaso precipitado de 400 ml y se humedecerán bien con alcohol desnaturalizado, agregando 
luego un exceso de modo que el material quede completamente cubierto por el alcohol, 
dejando en estas condiciones durante 2 o 3 horas o hasta el día siguiente. Al cabo de este 
tiempo se lavarán sobre el tamiz 200 con agua corriente y se pasará alternativamente el 
material a una bandeja esmaltada pequeña, se humedecerán con alcohol y se restregará con 
un trozo de goma para deshacer los grumos que se hubieran formado al secarse el pigmento. 
Se repetirá la operación hasta que las aguas de lavado pasen completamente limpias y luego 
se pasará a la bandeja y se secará en estufa a 100-105 ºC. Después se dejará enfriar y se 
pesará. La diferencia a 50 es el pasa 200 por lavado. Se continuará la granulometría por los 
tamices 16, 50 y 200 llevando durante 45 minutos a una maquina de tamizado mecánico y se 
calculará el porcentaje que pasa en cada uno de ellos. 
 
 
c.  CONTENIDO DE ESFERAS Y DE ESFERAS PERFECTAS 
 
 Una vez terminada la granulometría se reunirán todas las fracciones, se 
homogeneizaran bien y se cuartearan (en el cuarteador metálico) hasta obtener una porción 
comprendida entre 10 y 15 gr. que se utilizará para determinar el contenido de esferas. Para 
tal fin se tratará la cantidad pesada con 100 ml de Acido Clorhídrico 1:1 en un vaso de 
precipitado de 300 ml tapado con un vidrio de reloj  con agujero central y una varilla. Se llevará 
a baño maría y se dejará una hora aproximadamente para que termine el ataque. Luego se 
retirará y se dejará sedimentar el insoluble. Cuando esto se ha logrado se decantará con 
mucho cuidado el líquido sobrenadante evitando pérdida de sustancia en suspensión y luego 
se le agregará agua corriente hasta llenarlo; se dejará sedimentar, se decantará nuevamente y 
se repetirá la operación de sedimentar 2 o 3 veces mas. Luego se repetirá el lavado haciendo 
pasar una suave corriente de agua que llegará hasta el fondo del vaso por medio de un tubo 
de goma conectado a la canilla. Se removerá el material depositado en el fondo con una varilla 
de vidrio teniendo especial cuidado en no hacerlo tan enérgicamente de modo que provoque la 
pérdida de esferas. Para asegurarse que esto no ocurra, se pondrá debajo del vaso una malla 
200 o un tamiz 200 una vez que el líquido haya perdido la acidez proveniente de la solución de 
ataque. Se continuará el lavado hasta que el líquido de lavado salga perfectamente límpido y 
logrado 'este se pondrá el vaso en la estufa a 100-120 oC para secarlo. Una vez seco el 
material se procederá a separar las esferas utilizando el aparato vibrador descripto en la 
norma A.S.T.M.D 1155 (Roundnes Test), para determinar redondos de esferas. Se nivelará el 
panel de vidrio y se fijará la amplitud y la vibración de manera tal que permita a las partículas 
irregulares moverse lentamente hacia arriba, en la mitad superior, mientras que las esferas 
verdaderas rueden hacia abajo. Se dejará caer el material a separar, por pequeñas porciones, 
en el tercio superior del panel vibratorio, desde una altura aproximada a los 15 mm procurando 
evitar la formación de amontonamiento sobre el panel. 
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 Una vez concluida la operación se observará con un aparato adecuado el grado 
de separación obtenido en cada una de las fracciones y de no resultar satisfactorio, se repetirá 
hasta lograr un grado de separación aceptable. El cálculo del porcentaje de esferas perfectas 
contenidas en el material termoplástico se hará en base a la siguiente fórmula: 
 
 
                      E =         P x RTH2O  x  R.I.B x 2 
                          RH2O               100   
                  
                    
Donde: 
E =            % de esferas perfectas 
P =            Peso de esferas perfectas pesadas en la operación 
RTH2O =  Retenido total sobre tamiz 200 por lavado con agua (para 50 gr. de residuo 
insoluble en benzol /gr.) 
RH2O =    Cantidad tomada del retenido anterior 
R.I.B =      % de residuo insoluble en benzol    
 
 Para calcular el contenido total de esferas, se divide el valor anteriormente 
obtenido por 0.7 ya que se considera que las esferas imperfectas (que no ruedan) no se han 
podido separar.   
 
 
d.  DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE DIOXIDO DE TITANIO 
 
 Esta determinación se efectuará sobre 2 gr. del insoluble en benceno, tratándolos 
con 100 ml de ClH 1:1, se llevará a ebullición y luego se dejará 10 min. a baño maría; se 
filtrará, se lavará con agua destilada caliente varias veces y el insoluble  se  incinerará a baja 
temperatura ( no pasará de 700 ºC porque podrá fundir las esferas de vidrio). En el residuo se 
solubilizará el TiO2 por disgregación 8 gr. de Pirosulfato de Potasio; se tratará luego con 
SO4H2 1:20, se calentará a baño maría hasta disolución total de las sales y luego se filtrará 
para separar las esferas y/o algún material insoluble. Se agregará a la solución NH3 hasta que 
sea aproximadamente neutra (esto sucede cuando aparece una leve turbidez que persiste aun 
agitando), el precipitado se redisolverá mediante una agitación vigorosa. En presencia de 
hierro se agregará alrededor de 1 ml de una solución de bisulfito de amonio al 10 %; se 
agregarán 5 cc de Acido acético glacial y aproximadamente 15 gr. de Acetato de amonio o su 
equivalente disuelto de modo que el volumen final sea de aproximadamente 350 ml. La 
solución se llevará rápidamente a ebullición que se mantendrá durante 3 min. El Hidróxido de 
Titanio precipitará en copos blancos fácilmente filtrables. El precipitado se lavará primero con 
agua fría destilada conteniendo Acido acético y finalmente con agua destilada; se desecará y 
luego se lo llevará a 1100 oC. El porcentaje de Dióxido de Titanio se calculará por la siguiente 
fórmula: 
 
 
                            % TiO2  =      P   x   R.I.B 
                                                  m 
 
 P =      gr. de Dióxido de Titanio pesados 
m =      gr. de residuo insoluble en benceno pesados como  muestras  
R.I.B = % de residuo insoluble en benzol determinado en el material termoplástico. 
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e.  PUNTO DE ABLANDAMIENTO 
 
 Se determinará por el método del anillo y esfera siguiendo la Norma IRAM 115 (o 
ASTM D 36). 
 El punto de ablandamiento del material termoplástico ocurre aproximadamente a 
80 ºC. Se calentarán alrededor de 100 gr. de material en la mitad del recipiente (240 ml) por 4 
horas a 218 ºC. Se retirará el recipiente del horno, se agitará rápidamente por 10 segundos 
con una espátula y se llenará cuidadosamente el anillo. Se dejará enfriar y se continuará la 
marcha de ensayo de la Norma indicada. 
 
 
f.  DESLIZAMIENTO POR CALENTAMIENTO A 60 ºC 
 
 Se deberá usar un panel de asbesto-cemento de 20 x 20 cm y unos 4 mm de 
espesor y además un marco metálico  que permitirá obtener una probeta de 5 x 10 cm y 3 mm 
de espesor, el que deberá ser aceitado en sus bordes interiores, antes de efectuar la 
determinación. Se colocará el molde sobre el panel y se verterá dentro del marco el producto 
calentado a su temperatura de aplicación. En caso de no conocerse ésta, es conveniente 
determinar previamente la misma mediante un calentamiento progresivo del producto evitando 
en lo posible sobrecalentamientos locales. Una vez vertido el producto, se enrasará con una 
espátula caliente, al enfriarse se retirará el molde y se medirá la longitud mayor de la probeta 
empleando una regla milimetrada. Es conveniente efectuar la determinación por duplicado en 
el mismo panel. Luego se colocará el conjunto en una estufa a 60 ºC +/- 2 oC durante 24 
horas y con una inclinación de 45 grados respecto de la horizontal. Transcurrido ese lapso se 
retirará de la estufa y se dejará enfriar. Se medirá entonces la longitud en el punto de máximo 
avance. el calculo se determinará empleando la siguiente fórmula: 
 
                           Dc = Li-Lo x 100 
                                     Lo 
Siendo:  
Dc = Deslizamiento por calentamiento, % 
Lo = Longitud inicial ( mm ) 
Li =  Longitud después del calentamiento ( mm ) 
 
 
g.  ABSORCION DE AGUA Y RESISTENCIA AL AGUA DESTILADA 
 
 Para esta determinación deberá emplearse una probeta de material termoplástico 
similar a la indicada en f, pero obtenida sobre una chapa de hojalata de 20 cm x 10 cm x 0,4 
mm de espesor que ha sido entalcada a los efectos de poder separar fácilmente la probeta, 
una vez frío el material. La misma se pesará al mg. y se sumergirá en una bandeja que 
contenga agua destilada a 20 ºC, durante 24 horas. Se retirará del agua; se eliminará el agua 
excedente con un tejido de algodón y se volverá a pesar al mg., una vez hecho esto se volverá 
a sumergir y se observará a las 72 hs si se han producido alteraciones del material tales como: 
cuarteado, agrietado, o ampollado. 
 La absorción del agua a las 24 hs de inmersión se calculará en base a la siguiente 
fórmula: 
 
        % de absorción (24 hs) = P'-P x 100 
                                                  P 
 
donde: 
P' = Peso después de la inmersión 
P  = Peso original 
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h.   DENSIDAD APARENTE 
 
 La densidad se determinará empleando un trozo de material, extraído de la 
muestra remitida, utilizando el principio de Arquímedes en la forma conocida. 
 
 
i.  ESTABILIDAD TERMICA 
 
 Se colocarán 100 gr. de la muestra en examen en un vaso metálico de 1 litro de 
capacidad y se calentará en baño de aceite durante 4 hs, a su temperatura de aplicación en la 
práctica, indicada por el fabricante o determinada previamente. Transcurrido dicho lapso se 
dejará enfriar e inmediatamente se elevará la temperatura hasta llegar a la de aplicación 
manteniéndola durante otras 4 hs. Luego se dejará enfriar y se observará si se han producido 
cambios de color comparadas con el producto sin tratamiento, debiéndose observar además si 
durante el ensayo se han desprendido humos agresivos. 
 
 
j.  COLOR Y ASPECTO 
 
 La determinación se llevará a cabo sobre una probeta obtenida como se indica en 
f. 
 
 
k.  ADHERENCIA 
 
 Se obtendrán dos probetas de material termoplástico como se indica en f pero 
una aplicada sobre una probeta asfáltica y otra sobre una de hormigón que ha sido pintada 
con el imprimador suministrado por el proveedor, se dejará enfriar 30 minutos, se retirará el 
molde y se intentara separar el material adherido por medio de espátula. 
 
 
l.  RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS 
 
 Una probeta similar a la obtenida en f se colocará durante 24 hs en la zona de un 
refrigerador  mantenida  a -5 ºC. Transcurrido dicho lapso se observará si se ha producido 
cuarteado del material. 
 
 
m.  GRANULOMETRIA DE LAS ESFERAS DE VIDRIO 
 
 Por medio de un cuarteador se seleccionará una muestra representativa. Se 
tomarán por lo menos 500 gr. de cada uno de los kilos o fracción. Aproximadamente 50 gr. de 
esferas desecadas se requerirán para el ensayo. Procedimiento: 
 
 a) se secará la muestra a peso constante a 105-110 ºC 
 
  b) se pesará 50 gr. de las esferas de vidrio, al 0,1 gr. y se colocarán sobre el 
tamiz de mayor abertura de la serie, el cual deberá estar perfectamente seco. Se sostendrá 
con una mano el tamiz, con el fondo y su tapa correspondiente, ligeramente inclinado, de 
modo que la muestra se distribuya bien sobre el tamiz y al mismo tiempo se le someterá a una 
serie de 150 golpes por minuto contra la palma de la mano (parte alta). Se girará el tamiz cada 
25 golpes en 1/6 de vuelta, siempre en el mismo sentido. Se continuará la operación hasta 
que no pase mas de 0,05 gr. por el tamiz después de un minuto de tamizado. En cada 
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ocasión, antes del pesaje del material que ha pasado a través del tamiz, se cepillará el lado 
inferior del mismo, recogiendo las esferas retenidas por la malla metálica, sobre un papel 
blanco satinado. 
 
 c) cuando el tamizado haya terminado se quitará la tapa de tamiz y 
cuidadosamente se pasará el material retenido a un recipiente tarado. Se invertirá el tamiz 
sobre una hoja de papel blanco satinado y se limpiará el tejido de alambre por cepillado del 
lado inferior. Se agregará el material así recuperado al recipiente del retenido sobre ese tamiz 
y se pasará con la precisión de 0,1 gr. 
 
 d) se colocará el material que pase a través del tamiz mayor sobre el tamiz 
siguiente inferior de la serie y se repetirá la técnica del tamizado, registrando el peso de 
material retenido por cada tamiz. Se calculará el porcentaje en peso de esferas que pasa por 
cada tamiz de la serie. Podrán utilizarse tamices mecánicos pero las esferas no deberán 
rechazarse si cumplen los requisitos de la especificación cuando se realice la granulometría 
por el método manual citado anteriormente. Se informará el % que pasa por cada tamiz, 
expresado con una aproximación del 0,5 % y además se consignará el método del tamizado 
empleado. 
 
 
n.   INDICE DE REFRACCION                                
  
 Se mojará adecuadamente el prisma superior del refractómetro con 
monobromonaftaleno, una vez que se haya  colocado en posición horizontal. Inmediatamente 
se hará un sembrado con una porción de esferas, bien representativa de la muestra problema. 
Todas las esferas deberán quedar bien mojadas; por eso al finalizar el sembrado, se dejarán 
caer un par de gotas más del líquido sobre éste y a continuación se determinará el índice de 
refracción como se lleva a cabo en el caso de los sólidos. 
 
 
o.  ESFERAS A "SEMBRAR" - CONTENIDO DE ESFERAS PERFECTAS 
 
 Se determinará de acuerdo con el método fijado en la norma A.S.T.M D 1.155. 
         
 
 

2.2.- Pintura acrílica amarilla para cordones 
 
 Los materiales serán provistos y colocados por el Contratista, quien se constituye en 
único responsable de su calidad y conservación. La cantidad a proveer será la necesaria para 
ejecutar la demarcación horizontal prevista. 
 El material se proveerá listo para ser aplicado.  
 El color será obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se 
produzcan cambios de tonalidad durante el periodo de garantía. 
 El material de demarcación deberá ser fabricado con resina a base acrílica de la mejor 
calidad. A tal efecto el Contratista deberá indicar la calidad y procedencia del mismo mediante 
la presentación de las certificaciones pertinentes.  
 El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica 
pegajosa para evitar la adhesión de suciedad al mismo. El material ensuciado durante su 
colocación  debe limpiarse por si mismo con el efecto combinado del tránsito y la lluvia. 
Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse más. 
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2.2.1.- Muestras a presentar 
 
 El Contratista, antes del inicio de los trabajos deberá presentar a la Inspección, para su 
aprobación, muestras de los materiales a utilizar en las siguientes cantidades: 
 
 - 4 litros de pintura acrílica para demarcación de pavimento color amarillo  
 - 2 litros de diluyente para pintura acrílica. 
 
 Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspección lo 
crea necesario se tomarán muestras de la pintura. 
 Los ensayos de las muestras serán derivados a un Laboratorio de reconocida 
trayectoria que la inspección juzgue conveniente. Correrán por cuenta del Contratista la 
totalidad de los gastos que ello demande. 
 No se certificarán ni se pagarán las secciones en donde se haya empleado material que 
no respondan a las exigencias establecidas en esta especificación técnica, debiendo el 
Contratista proceder al borrado del tramo y posterior repintado con material que cumpla con las 
condiciones exigidas. 
 
 
2.2.2.- Requerimientos 
 
 Los materiales a utilizar en la demarcación de pavimento deberán cumplir con las 
siguientes normas: 
 - IRAM 1022/67: pinturas y materias primas para pinturas. Muestra y recepción 
 - IRAM 1220/92: pintura para demarcación de pavimentos 
 - IRAM 1221/92: pintura reflectante para demarcación de pavimentos 
 - IRAM DEF D 10-54/74: carta de colores para pinturas de acabado brillante, semimate 
y mate. 
 
 
2.2.3.- Análisis 
 
 La pintura para demarcación de pavimentos deberá cumplir con la Norma IRAM 1221. A 
fin de certificar lo antedicho, la Inspección requerirá los resultados de los siguientes análisis, 
efectuados por alguna entidad o institución de probada trayectoria y experiencia:  
 
 - Contenido de Materias volátiles 
 - Tiempo de Secado 
 - Poder Cubritivo 
 - Envejecimiento Acelerado equivalente a 1 año a la intemperie. 
 
 
3.- METODO CONSTRUCTIVO 
 
3.1.- Señalización con material termoplástico refle ctante 
 
3.1.1.- Replanteo 
 
 Se marcará con hilo entizado o con pintura al látex las zonas a demarcar con material 
termoplástico reflectante. 
3.1.2.-  Aplicación por Extrusión 
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 La superficie del pavimento deberá ser raspada con cepillos y preparada 
convenientemente, requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a 
la aplicación del material imprimador o termoplástico: 

- Seca 
- Libre de grasas, aceites, etc. 
- Libre de polvo y toda materia extraña a la calzada 
- Sin demarcaciones anteriores 
 

           Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la 
superficie acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederá a recubrir con pintura 
adhesiva, convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm ( 2,5 cm 
a cada lado ) superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo a las órdenes 
que imparta la Inspección. 
 Esta imprimación deberá secar en forma tal que permita aplicar el material 
termoplástico reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos. 
 La composición del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero deberá 
asegurar la adherencia del material termoplástico al pavimento. 
 La imprimación podrá omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfáltico recién 
construido. 
 La colocación del material termoplástico deberá ser inmediata al secado del imprimador 
o a la limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir 
la reacumulación de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaría contra la 
adherencia del material termoplástico a la calzada. 
 El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten 
perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas. 
 El equipo y método a utilizarse permitirá interrumpir la aplicación del material en donde 
corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo. 
Se cuidará que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta 
adherencia al pavimento. 
 El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al tránsito el 
pavimento donde se halla colocado el material termoplástico, no deberá exceder los 30 (treinta) 
minutos. 
 La capa de material termoplástico aplicada deberá tener un espesor mínimo de 3 mm y 
demás dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto u órdenes de la Inspección. 
 El color deberá ser blanco para las líneas de frenado y cruces peatonales. 
 Las medidas de los anchos y largos de las distintas líneas demarcatorias se ajustarán a 
lo establecido en el proyecto y demás especificaciones.  
 El Contratista deberá borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas 
conforme a los planos de proyecto u órdenes de la Inspección, y proceder al posterior 
repintado, según especificaciones, a su absoluto cargo. 
 La distribución de las esferillas de vidrio deberá ser uniforme de modo que la superficie 
de la franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicación regulada de tal manera que 
se logre una buena adherencia con el material termoplástico. Esta exigencia se controlará de la 
siguiente manera: Una vez que el termoplástico con las esferas sembradas haya alcanzado la 
temperatura ambiente, se pasará sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una 
presión de 0,500 kg./dm2, hasta que no se desprendan más esferas. Al cabo de esta 
operación, la superficie cepillada deberá aparecer uniformemente cubierta por las esferas de 
vidrio adheridas. 
 Durante la realización de estos trabajos, el Contratista señalizará debidamente la zona 
de trabajo, tomando las medidas necesarias para impedir que los vehículos circulen sobre la 
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línea o señal demarcada dentro del plazo que fije la Inspección y que será en función del 
tiempo  que el material termoplástico reflectante permita el tránsito sin deformaciones. 
 
 
3.1.3.- Aplicación por Pulverización en caliente  
 
 La superficie sobre la cual se efectuará el pintado, deberá limpiarse prolijamente a los 
efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, como restos de 
demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuará mediante 
raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecánico. 
 Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación. Se 
empleará imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantáneo que permita 
aplicar el material termoplástico reflectante en forma inmediata. 
 La imprimación se realizará en un ancho que será 0,05 m mayor que la demarcación 
debiendo quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja 
demarcada. 
 El material utilizado deberá asegurar una perfecta adherencia del material termoplástico 
con el pavimento. 
 El material termoplástico se aplicará en caliente a la temperatura y presión adecuada 
para lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener buena uniformidad 
en la distribución, y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego 
del material se efectuará únicamente sobre pavimentos previamente imprimados. 
 Se distribuirán las esferas de vidrios sobre el material termoplástico inmediatamente 
aplicado y antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La 
aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja 
pintada, mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arro-
jadas.   
 
 
3.1.4.-  Secuencias Operativas 
 
 Las líneas centrales, divisorias de calzadas, deberán ser pintadas en primer lugar. Es 
de fundamental importancia mantener la alineación de la demarcación, de modo que el final de 
cada tramo deberá estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la 
intersección.  
 El marcado de las sendas peatonales de la vía principal se realizará antes que las 
transversales. 
 Los bastones de las líneas punteadas deberán ser paralelos y coincidentes y se 
mantendrán de esta manera en toda la extensión del tramo comprendido entre dos sendas. En 
la misma forma, deberán ser paralelas y coincidentes las líneas punteadas de las sendas 
peatonales. 
 
 
3.2.- Señalización con pintura acrílica para cordon es 
 
 El espesor de película seca no podrá ser inferior a 375 micrones. 
 
 
4.- EQUIPOS 
 
4.1.- Equipo Mecánico para barrido y limpieza del p avimento  
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           Estará constituido por cepillo mecánico rotativo de levante automático y dispositivo para 
regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho mínimo de 0,50 m. 
Además dispondrá de sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y presión 
adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de 
salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique 
el uso del resto de la calzada. 
 Deberá además proveer el equipo para el secado del pavimento, herramientas, 
accesorios y demás elementos auxiliares necesarios. 
 
 
4.2.- Aplicación por Extrusión 
 
 El Contratista proveerá los siguientes equipos: 
 - Equipo para Fusión del material por calentamiento indirecto y provisto de agitación 
mecánica y control de  temperatura. 
 - Aparatos Manuales o Autopropulsados para aplicación del material termoplástico. 
 - Equipo Mecánico para el Imprimado de pavimento de hormigón o asfáltico. 
 
 
4.3.-  Aplicación por Pulverización en caliente 
 
 El Contratista utilizará un equipo autopropulsado, que debe poseer tres circuitos 
perfectamente definidos: 
 - Circuito de Imprimación 
 - Circuito de Pulverización de Termoplástico 
 - Circuito de Sembrado de Microesferas. 
 
4.3.1.- Circuito de termoplástico y sembrado de esf eras 
 
 El mismo consistirá en un motor acoplado a un compresor el cual será capaz de 
producir un mínimo de dos metros cúbicos de aire por minuto a 7 kg./cm2. Mediante este 
compresor se deberá suministrar al tanque principal una presión  controlada variable entre 
2.8/3.5 kg./cm2. Dicho tanque deberá ser probado por razones de seguridad al doble de la 
presión máxima de operación, es decir, a 14 kg./cm2. El mismo poseerá un agitador accionado 
por un motor neumático que tendrá un ajuste de velocidad variable que permita al material 
mezclarse continuamente manteniéndose homogénea. 
 El aire comprimido que opera el funcionamiento de las pistolas deberá mantenerse a 
una presión entre 3,5 a 4,2 kg./cm2. Todos los sistemas de aire poseerán medidores de 
presión adecuados para poder asegurar la uniformidad de aplicación. El tanque presurizado 
como así también los conductos fijos y flexibles de transferencia de material y aun las pistolas 
en si mismas deberán ser calentadas mediante camisa de aceite para asegurar la correcta 
temperatura de trabajo. Además deberá estar equipado con sistema electrónico autorregulable 
para la aplicación de termoplástico en trazos discontinuos, que responda a las siguientes 
generalidades: 
 
 a) El mecanismo de intermitencia estará conectado a las pistolas pulverizadoras y 
permitirá una demarcación discontinua programada de acuerdo a los requerimientos de este 
Pliego de especificaciones. 
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 b) Será mantenido un promedio mínimo de espesor de 1,5 m de termoplástico aplicado, 
no tolerándose una desviación superior al 10 %. Deberá poseer pistolas atomizadoras a 
presión, diseñadas específicamente para sembrar las micro esferas de vidrio. 
 c) El equipo aplicador estará capacitado para demarcar la doble línea de eje cuando 
sea necesario. 
 
4.3.2.- Circuito de Imprimación 
 
 Consistirá en un tanque presurizado y provisto de camisa de calentamiento y agitador, 
conectado al sistema de pulverización del imprimador. Tendrá boquilla de funcionamiento a 
presión neumática e hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el 
control de la cantidad de material regado. 
 
  
4.4.- Rechazo de equipos 
 
 La Inspección rechazará y ordenará el retiro de la obra de aquellos equipos y 
elementos que a su juicio no resulten convenientes para la adecuada realización de los 
trabajos, exigiendo los necesarios para tales fines. 
 
 
 

5.- CONDICIONES PARA LA RECEPCION  
 
5.1.-  Aplicación de material termoplástico por ext rusión  
 
 - La demarcación presentará bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles 
para un observador que recorra el tramo en automóvil. 
 - La capa tendrá un espesor mínimo de 3 milímetros. 
 - La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados será del 5 % en más o en 
menos, sobre la longitud de cada bastón. 
 - La máxima desviación admisible para sendas peatonales, líneas de frenado y flechas 
será de un centímetro respecto de las líneas fijadas para la demarcación y de tres centímetros, 
en una longitud de 80 m para la línea de carril y de borde y el eje divisorio de manos. 
 - Los sobreanchos admisibles no pasarán del 5 %. Este sobreancho no se tendrá en 
cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de líneas inferiores a los indicados en los planos. 
 - No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo. 
 - Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación 
deberá ser removido por el Contratista. 
 - La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme y debe lograr una 
buena adherencia con el material termoplástico. 
 
 
5.2.-  Aplicación de material termoplástico por pul verización  
 
 - La capa de material termoplástico deberá tener un espesor mínimo de 1,50 
milímetros. 
 - El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5 %, y si las hubieren 
dentro del porcentaje indicado, éstas no se manifestarán en forma de escalones que sean 
apreciables a simple vista.   
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 - La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme de modo que la 
superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud. 
 - La distribución de las esferas deberá estar regulada de tal manera que se logre una 
buena adherencia con el material termoplástico. 
 - Una vez aplicado el material, el mismo deberá estar perfectamente duro y en 
consecuencia la calle lista para ser librada al tránsito en menos de tres minutos. 
 - La demarcación deberá llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos 
uniformes, bordes definidos y no presentará ondulaciones visibles para un observador que 
recorra el tramo en automóvil. 
 - Se admitirá en las partes rectas una tolerancia de desviación de 1 cm dentro de la 
longitud de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca deberá presentar 
cambios bruscos. 
 - Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán su 
paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la 
variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusco a fin de que no se 
noten a simple vista. 
 - El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de 
carriles no tendrá diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semiancho de la 
calzada, por km. 
  
 
5.3.-  Pinturas acrílicas de aplicación en frío  
 
 - La demarcación presentará bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles 
para un observador. 
 - No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo. 
 - Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación 
deberá ser removido por el Contratista. 
 - Una vez aplicado el material, el mismo deberá estar perfectamente duro y en 
consecuencia la calle lista para ser librada al tránsito en menos de 1 hora. 
  
 
 
6.- CONSERVACION 
 
6.1.- Señalización con material termoplástico (extr usión y pulverización) 
 
  El Contratista se compromete a reponer a su exclusivo cargo el material 
termoplástico reflectante, así como su aplicación, en las partes deficientes. 
  Se considerarán partes deficientes aquellas en que la demarcación no reúna en 
forma permanente las condiciones originales de adherencia, espesor, reflectancia y color 
dentro de los siguientes limites: 
 

- 90 % de la superficie original al momento de la Recepción Definitiva. 
         
6.2.- Señalización con pinturas acrílicas en frio  
 
 El Contratista se compromete a reponer a su exclusivo cargo el material en las partes 
deficientes.  
 Se considerarán partes deficientes aquellas que no reúnan en forma permanente las 
condiciones de adherencia, espesor, reflectancia y color dentro de los siguientes límites: 
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 - 90 % de la superficie original al cabo de 3 meses 
 - 75 % de la superficie original al cabo de 6 meses. 
 

 
7.-  MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 
 La señalización horizontal termoplástica (por pulverización o por extrusión, según 
corresponda) se medirá en metros cuadrados (m2) de demarcación ejecutada y aprobada por 
la Inspección en los anchos y espesores especificados. 
 No se medirán los sobreanchos o diferencias en largo respecto de los planos de 
proyecto. 
 En caso en que las longitudes señalizadas sean menores a las especificadas, se 
medirá la demarcación realizada. 
 La señalización horizontal acrílica en frío (pintado de cordones), se medirá en metros 
cuadrados (m2) de superficie de cordones efectivamente recubiertos. 
 Los precios unitarios de contrato de los distintos subítems del ítem SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL serán compensación única y total por las tareas especificadas, incluyendo 
materiales, mano de obra, equipos, transportes, y todo costo que no reciba pago directo en 
otro ítem del contrato. 
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 PAVIMENTO TIPO CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE Y BAS E ESTABILIZADA EN 
CALLES DE LA CIUDAD DE ROSARIO  

 
 
 
 
 
 

D. PLANOS  
 
 
 

ÍNDICE 
 
 
632 - H Losa de refuerzo p/cruce de calles con tapada insuficiente     
PT 81 Plano tipo conductos reforzados          
PT 82 Detalle ubicación obras de arte. Esquina tipo       
PT 83 Alcantarilla p/acceso propiedades         
PT 112 – M2 Sumidero vertical sifonado o no sifonado de 1, 2 o 3 rejas     
PT 109 – M2 Captación de zanja simple o doble, sifonada o no sifonada 
PT 135 – M1 Cámara limpieza para conductos prefabricados 
PT 148 Marco y tapa pluvial 
C-04-1 Boca registro cloacal h mayor a 2,50 metros 
C-05-1 Boca registro cloacal hasta 2,50 metros 
C-08-1 Marco y tapa boca registro 
SH-01 Plano tipo de señalización horizontal 
SH-02 Plano tipo de señalización horizontal 
SH-05 Plano tipo de señalización horizontal 
 
 
MR-D-09 (*) Tipos de Caños de H°A°. 
MR-D-15 (*) Desagües pluviales en vereda. 
MR-D-16 (*) Conexión domiciliaria y sistema desviador. 
MR-D-24 (*) Muro de guardia y losa cruce de zanja. 
MR-P-03 (*) Alcantarillas de caños 
MR-P-11 (*) Detalle de cordones, badenes y barras canalizadoras. 
 
 
 

Nota: Los PLANOS señaladas con el signo (*), se encuentran incorporadas en la 
publicación PLIEGOS GENERALES DE CONDICIONES, ESPECIFICACIO-
NES TÉCNICAS Y PLANOS TIPO, de  la Municipalidad de Rosario, que el 
Oferente puede adquirir en la Municipalidad de Rosario. 

 
Los planos del Pliego General y las normas supletorias, citadas en las 
Especificaciones enumeradas precedentemente, forman parte del presente. 

 
 
 
 
 


