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MUNICIPALIDAD DE ROSARIO O

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

LICITACION PUBLICA
OBRA:

“Pista de Patinetas, Patines y Bicicletas
Parque de las Vias - Segunda Etapa”

MONTO DE OBRA $ 2,850,000
PLAZO DE OBRA 120 dias corridos
CAPACIDAD DE CONTRATACION $ 8,550,000
GARANTIA DE LAS PROPUESTAS $ 28,500
SELLADO MUNICIPAL $ 750
SELLADO PARA IMPUGNACION $ 5,700

$ 1,500

Secretaria de Obras Publicas
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A - MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Licitacion Puablica para la ejecucién de la Obra “Pista de patinetas, patines y
bicicletas - Parque de las Vias - Segunda Etapa” , tiene por objeto la contratacion de una
Empresa capacitada para realizar las obras y trabajos detallados a continuacion, que consisten en
los necesarios para el completamiento de la pista y accesos, en el predio ubicado en la
interseccién de las calles Avenida Central Argentino y Gualberto Venesia, de la ciudad de
Rosario.

En la presente licitacibn no se debera cotizar ningdn tipo de trabajo de reparacion de las
obras ya ejecutadas, las cuales se indican en el plano PPB0OO del presente legajo.

La Contratista debera ejecutar la Obra completa en el tiempo previsto y entregarla en
perfecto estado de funcionamiento por un precio global total, para lo cual debera llevar a cabo
todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y
componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las especificaciones del
presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccion de Obra.

Debera ejecutar, ademas, todas aquellas tareas que no estando especialmente detalladas
en el presente Pliego, resulten necesarias para concretar el Proyecto que se licita.

Comprende la ejecucién de los siguientes trabajos:

» Desmonte y excavaciones

* Relleno suelo seleccionado compactado y estabilizado con cal

» Piso de hormigdn raspinado

» Piso de bloques de hormigoén intertrabados

» Cordones, escalinatas, pisos, rampas y tabiques de hormigén armado
» Sellado de juntas con material poliuretanico

* Elementos de herreria: barandas, rejas, cantoneras, etc

» Completamiento y desobstruccién de desagles

» Provision y colocacion de cestos de acero inoxidable

e Limpieza general de la obra
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B - PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
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1. DENOMINACION Y SIGNIFICADO
El Cap. 1 - Art. 2 del Pliego de Condiciones Generales se completa con lo siguiente:

COMITENTE: Municipalidad de Rosario

DIRECCION TECNICA: Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de Rosario.

PROPONENTE ADMITIDO: EI Proponente cuya presentacion ha sido admitida en la Licitacion
Publica.

PROPONENTE ACEPTADO: EI Proponente Admitido que ha sido aceptado por el Comitente
luego de haber analizado la documentacion que hubiera

presentado.

PREADJUDICATARIO: El Proponente Aceptado cuya propuesta se aconseja adjudicar al
Comitente.

ADJUDICATARIO: El Proponente Aceptado cuya propuesta ha sido aceptada por el
Comitente.

2. ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION

El Cap. 1 - Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales se completa en lo siguiente:

Los Pliegos de Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, que
forman parte del Legajo de la Obra, podran dejarse de adquirir si el proponente acredita,
mediante fotocopia, el recibo de compra de los mismos. En este acto, el Proponente reconoce
gue los mismos son de su conocimiento y que obran en su poder de anteriores oportunidades en
gue ha licitado por otras razones. Para estos casos es responsabilidad exclusiva del Proponente
confrontar en el Legajo de la Obra si el ejemplar de los Pliegos que tiene en su poder es
contemporaneo con el de edicidn en vigencia a los efectos de la licitacion que se llama. En caso
de que sea adquirido el Legajo de la Obra completo, se extenderan dos recibos: uno por la
documentacién especifica de la Obra y el otro por los Pliegos Generales. El precio de la
documentacién de la Obra sera el fijado en el aviso, y el de los Pliegos Generales el vigente en la
Municipalidad en el momento de la compra. El Legajo de la Obra podra ser adquirido hasta una
(1) hora antes del momento fijado para el Acto de Apertura en la Direccion de Compras y
Contrataciones de la Secretaria de Obras Publicas, Edificio Aduana, Segundo Piso, Oficina 215,
en el horario de 7 a 13 hs. El valor de la documentacion de la Obra sera de PESOS MIL
QUINIENTOS ($ 1,500).

3. LEGAJO DE LA OBRA
El Legajo de Obra a que hace referencia el Cap. 1 - Art. 4 del Pliego de Condiciones
Generales, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, esta compuesta por:

|. PLANOS GENERALES Y DE DETALLE

II. PLIEGOS: Memoria Descriptiva, Pliego de Condiciones Complementarias, Especificaciones
Técnicas Complementarias, Pliego General de Condiciones, Especificaciones y Planos Tipo.

lll. OTROS: Anexos, Presupuesto Oficial y Planillas para formulacion de Oferta.

4. CAPACIDAD Y HABILITACION

Complementando lo indicado en el Cap. 1 - Art. 5 del Pliego de Condiciones Generales, se
establece que a la fecha de la Licitacion, la capacidad de contratacion anual minima otorgada por
el Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe, sera de PESOS OCHO
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL ($ 8.550.000); y en la especialidad ARQUITECTURA
sera de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 2.850.000). Con
anterioridad a la adjudicacion, la Municipalidad podra requerir la actualizacién de la capacidad de
contratacion.

La omision de la inclusion en el Sobre N°1 del Cer tificado Habilitante para licitar extendido
por el Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe, no serd causa de
rechazo en el Acto de Apertura. Dicha omisién podra ser suplida dentro del término de setenta y
dos (72) horas. Transcurrido dicho plazo sin que la misma haya sido subsanada, la Oferta sera
rechazada. En consecuencia, y exclusivamente para este requisito, no resulta aplicable en el
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parrafo subsiguiente al punto 4.2.5. del Pliego de Condiciones Generales, Especificaciones
Técnicas y Planos Tipo de la Secretaria de Obras Publicas de la Secretaria de Obras Publicas.
5. ORDEN DE PRELACION
El Cap. 1 - Art. 6 del Pliego de Condiciones Generales se modifica de la siguiente forma:
En caso de discrepancias entre los distintos documentos integrantes del Contrato, se
establece el siguiente orden de prelacion:

* Planos de la obra licitada incluidos en el Legajo:
- De detalle
- De conjunto
* Pliegos:
- De Especificaciones Técnicas Particulares
- Condiciones Complementarias y Clausulas Especiales
- Especificaciones Técnicas Complementarias
- Condiciones Generales
- Especificaciones Técnicas Generales
* Presupuesto Oficial:
- Computo métrico
- Analisis de precios unitarios
- Presupuesto
* Texto de los items de las planillas para la propuesta
* Memoria descriptiva
* Ordenanzas Municipales

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimension apreciada en escala y
la expresada en cifras, primard esta Ultima, salvo que el error fuera evidente.

6. PADRON MUNICIPAL DE PROVEEDORES Y REGISTRO DE SANCIONADOS

Los Oferentes no inscriptos o con los rubros no actualizados, deberan cumplir dicho
requisito completando el Formulario de Empadronamiento de Proveedores y la Planilla de Rubros
correspondientes, que se incluyen en el Anexo VI del presente Pliego.

7. GARANTIA DE LA PROPUESTA - PRESUPUESTO OFICIAL

A los efectos de la constitucion de la Garantia de la Propuesta se fija la suma de PESOS
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS ($ 28,500) que cubre el 1,00 % del Presupuesto Oficial, siendo
este Ultimo de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 2,850,000).

8. SELLADO MUNICIPAL
El Sellado Municipal que deberd incluirse en el Sobre N° 1, sera de PESOS
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750).

9. DOCUMENTACION DE LA LICITACION

El Cap. 2 - Art. 4 - Parrafo 1.3 del Pliego de Condiciones Generales queda anulado y es
reemplazado por el siguiente: Los legajos de planos, las Condiciones y Especificaciones Técnicas
y Complementarias, recibo que acredite la compra de la documentacién mencionada y fotocopia
del recibo de adquisicion del Pliego de Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y
Planos Tipo, firmados por el Proponente y el Director Técnico de la Empresa.

10. EQUIPO MINIMO

Completando el Cap. 2 - Art. 4.1.6 del Pliego de Condiciones Generales, los proponentes
deberan presentar un listado de equipos minimos que deben encontrarse siempre disponibles en
la obra y en condiciones de funcionar correctamente. El equipo minimo se presentard en una
planilla igual a la del Anexo | del Pliego de Condiciones Generales, y la falta del mismo durante el
plazo de la Obra dara lugar a la aplicacion de las multas que correspondan segun el Cap. 11 - Art.
4 del Pliego de Condiciones Generales.
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11. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

El Cap. 2 - Art. 4 - Parrafo 2.4 del Pliego de Condiciones Generales queda modificado de
la siguiente manera: En la elaboracion del Plan de Trabajos el Proponente debera tener en cuenta
la incidencia de los factores climéticos. El Proponente podra, a través del Anexo IV del Pliego
General de Condiciones - Observaciones Climatolégicas - tomar conocimiento de los valores
considerados normales en la Ciudad de Rosario. El Plan de Trabajos debera expresar en su
diagramacion las tareas ejecutadas y en condiciones de ser medidas y certificadas. En todos los
casos se deberd entender que el comienzo de las barras no constituye el inicio de las tareas, sino
que las obras iniciadas oportunamente han comenzado a quedar en condiciones de ser
aprobadas, medidas y certificadas. Se debe entender que las barras llenas en el Plan de
Trabajos, constituyen un Plan de Certificacion. No obstante ello se pueden indicar con grafismos
discontinuos los inicios de las tareas, cumplimentando lo especificado en el Anexo 1l del Pliego
General de Condiciones. La Municipalidad se reserva el derecho de requerir al Proponente
modificaciones, ampliaciones o aclaraciones del Plan de Trabajos e Inversiones, ya sea antes o
después de la adjudicacion.

12. FORMULARIO PARA LA PROPUESTA

Las planillas en que el proponente debe formular su oferta, deberan ser similares a las que
se agregan en el Anexo | del presente Pliego. Las mismas constituyen el original de la propuesta,
y deberan ser duplicadas con el objeto de cumplimentar lo expresado en el Cap. 2 - Art. 5 del
Pliego de Condiciones Generales (ver Anexo | del presente pliego).

13. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

El Oferente queda obligado a mantener la validez de su propuesta durante noventa (90)
dias, contados a partir de la fecha de apertura de la licitacion. Pasados los mismos, sin haberse
dispuesto la adjudicaciéon definitiva, se considerard prorrogada la oferta, salvo manifestacion en
contrario del proponente antes del vencimiento, por otros sesenta (60) dias.

14. APERTURA DE LOS SOBRES N°1

De acuerdo a lo indicado en el Cap. 2 - 8 del Pliego de Condiciones Generales, la apertura
de Sobres N°1 se efectuaréd el mismo dia fijado par a la licitacion. Los sobres se recibiran en la
Direccion de Compras y Contrataciones de la Secretaria de Obras Publicas, Edificio Aduana,
Segundo Piso, Oficina 215, hasta el momento fijado para la Apertura.

15. APERTURA DE LOS SOBRES N°2

El Cap. 2 - Art. 9 del Pliego de Condiciones Generales queda completado con lo siguiente:
Los Sobres N° 2 serdn abiertos el dia de la licitacion y una vez terminada la apertura de los
sobres N°1. Toda la documentacion contenida en ambos sobres debera presentarse por
duplicado, excepto el pliego particular de la Obra.

16. DOCUMENTOS PARA LA LICITACION

El Cap. 2 - Art. 4 (Parrafo 1.3) del Pliego General de Condiciones, queda anulado y es
reemplazado por el siguiente: Los legajos de planos, las Condiciones y Especificaciones Técnicas
y Complementarias, recibo que acredita la compra de la documentacién mencionada y fotocopia
del recibo de adquisicion del Pliego de condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y
Planos Tipo, visados por el Proponente y el Director Técnico de la Empresa. A efectos de un
exhaustivo e inmediato estudio de las propuestas, se modifica el Cap. 2 Art. 4 inciso 4.2.3 del
Pliego General de Condiciones, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, DEBIENDO
PRESENTARSE LOS ANALISIS DE PRECIOS JUNTO CON LA PR OPUESTA (Sobre N° 2). De
no cumplimentarse, sera causa de rechazo de la propuesta en el mismo Acto de Apertura.

17. FORMA DE COTIZAR
La Obra se cotizard por el SISTEMA DE AJUSTE ALZADO . Los Proponentes deberan
ofertar la ejecucién de la misma por un PRECIO GLOBAL TOTAL . El Presupuesto Oficial se ha
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dividido en items con el objeto de poder realizar el control sobre el avance de obra. La
certificacion de obra se efectuara de acuerdo a los porcentajes propuestos por el Contratista para
cada item, salvo en aquellos items donde se ha establecido un valor maximo en la Planilla de
Cotizacion Oficial. Se entendera que el precio parcial asignado a cada item, de acuerdo al
porcentaje establecido por el Contratista, representard el valor econémico de la totalidad de las
tareas comprendidas en cada uno de dichos items.

18. IMPUGNACIONES

El Pliego General de Condiciones (Edicion Il - 1981), el Capitulo 2 - Articulo 15.
Impugnaciones, se complementa con lo siguiente: El importe del papel sellado que debera
abonarse para cada impugnacion asciende a PESOS CINCO MIL SETECIENTOS ($ 5,700). Toda
persona que acredite interés podrd en cualquier momento tomar vistas de las actuaciones
referidas a la Licitacién, exceptuando la etapa de evaluacion de las ofertas, entendiéndose como
tal al periodo comprendido entre el vencimiento del plazo establecido para la toma de vista en el
Art. 15 del Capitulo 2 del Pliego General de Obras Publicas (Ordenanza N° 2650/80) y la
notificacion de la adjudicacion.

19. ADJUDICACION

Reiterando lo expresado en el Cap. 3 - Art. 1 del Pliego de Condiciones Generales, la
Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta la licitacion, sin que ello otorgue derecho
a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados.

20. CONTRATO
Cap. 4 del Pliego de Condiciones Generales (Ediciéon I1-1981)
[) Eltitulo 1 - Contrato, se complementa con lo siguiente:
El Adjudicatario firmara el Contrato con la Municipalidad de Rosario por el Precio Global Total
ofertado.
II) El titulo 4 - Documentos del Contrato, se complementa con lo siguiente:
Donde dice "el Pliego de Condiciones Complementarias" debera agregarse "y/o Particulares".
Donde dice "el Pliego de Especificaciones Técnicas, Complementarias y/o Particulares" debe
decir ..."el Pliego de Especificaciones Técnicas, Complementarias y/o Especiales".
[II) El titulo 5 - Documentos accesorios del Contrato, se complementa con lo siguiente:
Donde dice: "..Plan de Trabajo aprobado”, debe decir: "..Plan de Trabajos e Inversiones
aprobado”
IV) El titulo 7 - Documentacién para el Contratista, queda anulado y reemplazado por lo
siguiente, de igual numeracion y denominacion:
"Una vez firmado el Contrato se entregara al Contratista sin cargo alguno una copia del
mismo y dos copias autorizadas de la documentacion objeto de la licitacién, excepto de
Pliegos Generales; si el Contratista solicitara mas ejemplares, se le entregaran con cargo".
V) Se modifica lo expresado en el Art. 9 del Cap. 8 del Pliego de Condiciones Generales,
debiendo respetar lo indicado en los Decretos 0624/96, 0953/97 y 0249/98.

21. MODELO DE CONTRATO
Anexo V - Pliego de Condiciones Generales (Edicion I1-1981)

[) El Articulo 5° queda anulado y reemplazado por lo siguiente de igual numeracién vy
denominacion:

Toda cuestién que se suscitara con motivo de la interpretacion de este Contrato y documentacion
incorporada del mismo, como asimismo con la ejecucion de la obra publica, sera competencia
originaria y exclusiva de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Rosario, sometiéndose en
consecuencia la Empresa a esta jurisdiccion.

II) Se crean los articulos siguientes:

Articulo 6°: Se consideran parte integrante de este Contrato las siguientes normas legales:
"Art. 18 Ley Organica de las Municipalidades N°275 6; texto ordenado por Dto. N°0067/85 del
Superior Gobierno de la Provincia."
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Articulo 7°: La Municipalidad de Rosario deja constituido domicilio legal en calle Buenos Aires
711 de esta ciudad y 1a EMPresa ......cccceeevieeiiiiiiiiiiiin e domicilio real y legal en
calle ..o también de esta ciudad.

22. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

De acuerdo a lo estipulado en el Cap. 5 - Art. 1 del Pliego de Condiciones Generales se
fija un plazo total para la ejecucién del contrato de CIENTO VEINTE (120) DIAS CORRIDOS.
Estos plazos contemplan la accion de los agentes climaticos sobre las distintas etapas
constructivas, evaluadas a través de las estadisticas normales de acuerdo al Anexo IV del Pliego
de Condiciones Generales - Observaciones Climatolégicas.
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23. MARCHA DE LOS TRABAJOS

El Cap. 5 - Art. 5 del Pliego de Condiciones Generales queda completado con lo siguiente:
Si durante el desarrollo de los trabajos, las obras ejecutadas por el Contratista se adelantaran
respecto del Plan de Trabajos e Inversiones, y éste solicitara por escrito a la Inspeccion su deseo
de certificar el adelanto, la Municipalidad determinard si se accede o se mantienen los porcentajes
de certificacion previstos originalmente. En caso que la Municipalidad disponga la certificacion de
los adelantos, el Contratista debera efectuar el correspondiente corrimiento de las barras del Plan
de Trabajos e Inversiones, no pudiendo en caso de atraso invocar en el futuro los adelantos de
periodos anteriores. La determinacion de la marcha de los trabajos e inversiones se realizara a
través de las barras del Plan de Trabajo e Inversiones previsto en ultimo término.

24. INSTRUMENTAL DE LABORATORIO

El Contratista proveera los equipos, material e instrumental indicados para obras civiles, en
el Anexo VIl del Pliego de Condiciones Generales, los que les seran devueltos al término de la
Obra, en el estado en que se encuentren. Ademas de lo indicado, el Contratista debera entregar a
la Inspeccion de Obra al iniciar los trabajos y hasta la Recepcién Definitiva de los mismos, el
siguiente equipamiento:

- UNA (1) COMPUTADORA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERI STICAS:

Motherboard

Marca: INTEL,MSI, ASUS.

Tipo: No debera tener PROCESADOR ni MODEM integrado, debera contar con slot PCI express
para video.

FSB: Indicar velocidad: Debe ser de 800 MHz o superior.

Tipo y cant. slots totales: 3 slot PCl 0 2 PCI + 1 PCI express x1.

Procesador

Marca: INTEL

Tipo y velocidad: INTEL CORE 2 DUO 2.6 GHz o superior. En caso de contarse con velocidades
superiores, ofertarlas como alternativas.

Presentacion: tipo BOX

Capacidad cache: 2MB como minimo , dependiendo del procesador.

Tipo de memoria: DDR Il

Velocidad de memoria: 800 MHz o superior.

Capacidad Memoria: 4 GB en dos modulos .

Expans. Max. Memoria: Al menos 4 GB con recambio de médulos. Al menos 2 GB sin recambio
de los mismos.

Puertos:
Serial y Paralelo: En lo posible un puerto serial libre y 1 de tipo Centronics.
USB: Al menos 4 atras y 2 al frente.

Caracteristicas del Disco:

Interfase: SATA/SATA I

Marca y capacidad: 300 GB de capacidad o superior,  con un cooler adicional para el disco.
Grabadora de DVD:

Marca: SONY, PIONEER, MSI, LG, ASUS, BENQ, LITE ON, SAMSUNG

Deberéa ser multizona y Dual layer

Interface: E-IDE/ATAPI/SATA / SATA I

Velocidad: de al menos DVD R/RW: + /-6 X de al menos CD-R/RW: 40x24x40x; CD-R: 40x;
CD-RW: 24x; D-ROM: 40x

Compatibilidad: Debe contar con drivers especificamente escritos para Windows /98/NT/2000
Video:

Marca: XFX, MSI.
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Tipo adaptador(chip) : NVIDIA, ATI.

Memoria adapt.: Al menos 512 MB DDR Ili

Interfase adapt.: PCl Express 2.0 x16. NO debera ser integrada .

Monitor LCD 19" NW

Tipo de monitor: LCD TFT

Marca: Wiewsonic - Samsung - LG - Phillips - Sony

Medida monitor: 19" como minimo.

Resol max monitor: 1440 x 900 pixeles

Brillo: 300 cd/m2

Contraste: 1000:1

Tiempo de respuesta: 8 ms

Fuente de alimentacion: incorporada

Comunicaciones:

Tipo de tarjeta de red: 10/100/1000 BaseT.

Marca y modelo: 3 COM o0 genérica que utilice chip INTEL, NVIDIA o RTL-8139, RTL-8139C o
RTL-8139C+ o version superior .

Interfase placa de red: PCI o integrada que utilice los chips antes mencionados.

Caract. placa de red: Debe contar con conector RJ-45.

Mouse:

Marca: GENIUS, MICROSOFT, LOGITECH, COMPAQ, IBM, H.PACKARD.

Modelo: 6ptico.

Interfase: PS2 o USB.

Otras especificaciones:

Tipo y cant. Disqueteras: Una de 3 %2 como minimo.

Tipo teclado: Expandido de 102 teclas con keypad numérico separado.

Parlantes: Proveer. Indicar sus caracteristicas.

Estabilizador de tensién: 800 VA como minimo de potencia. Debe contar con al menos 4
enchufes de alimentacion de equipos y su alimentacién debe contar con terminal de puesta a
tierra.

Gabinete: Debera contar con fuente ATX de 450 W como minimo y un forzador extra para
ventilacion.

Caracteristicas Técnicas del Sistema operativo:

Ultima version de Windows XP PRO liberada en espafiol para la marca y modelo de computadora
ofertada, preinstalado, con licencia. Se aceptara licencia OEM.

Consideraciones para el Proveedor:

Debera garantizar que los equipos, incluyendo todas sus partes periféricas y no periféricas, seran
totalmente compatibles con Microsoft Windows XP Professional

0 superior y con entorno KDE 3.3 o superior utilizando Xfree86 version 4.4 o superior, corriendo
con kernel Linux versiones 2.6.11.2 y superiores. En caso de

requerirse para este objetivo el uso de drivers no existentes en la version de serie del nucleo, el
Adjudicatario deber& entregar los drivers correspondientes en

soporte magnético u 6ptico.

Garantia del equipamiento

* Debera ser otorgada por el proveedor y extenderse por al menos 12 meses para todos los
componentes. En caso de fallar el equipamiento, la asistencia técnica debera presentarse dentro
de las 24 Hs de haber recibido el reclamo.

* El equipamiento debera estar funcionando correctamente dentro de las 48 Hs siguientes a la
fecha del reclamo.

* Luego del 6° (sexto) mes de la compra, las partes que necesiten ser reemplazadas por
garantia contaran con 6 (seis) meses mas de cobertura.

* El equipamiento podra ser abierto por personal Técnico de la MCR, a los efectos de su
limpieza, sin perder la cobertura de garantia.
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* El proveedor debera retirar y posteriormente entregar parte / total del equipamiento en la MCR
0 en alguna de sus dependencias.

* En caso de reponerse algun elemento por garantia, éste deberd cumplir los estandares
vigentes al momento de la compra original, o bien el vigente al momento de hacerse efectiva la
garantia. En el supuesto de que el elemento a reemplazar no sea idéntico al suministrado
originalmente, no se aceptaran costos adicionales por incompatibilidad de éste con respecto al
resto del hardware.

25. MEMORIA TECNICA DE LA MARCHA DE LA OBRA

El Contratista debera confeccionar y entregar a la Municipalidad por cuadriplicado
memorias técnicas explicativas de los aspectos esenciales de la ejecucion de las obras, cuyos
temas seran fijados por la Inspeccion. Durante la ejecucion de las obras el Contratista debera
obtener una serie de fotografias que documenten los distintos aspectos de la marcha de las
mismas. La Inspeccion determinara el tema y la oportunidad de obtencion de cada fotografia. Se
tomardn un promedio de veinte (20) fotografias mensuales, debiendo el Contratista entregar
copias digitales de alta resolucion en colores, en archivos gréficos del tipo JPG. Las fotografias y
memorias técnicas pasaran a ser propiedad de la Municipalidad y estaran destinadas a integrar
los archivos de la misma. Si el Contratista no cumplimentara estos requisitos en término, la
Inspeccidn procedera a la aplicacion de la multa que se establece en el Cap. 11 - Art. 4 del Pliego
de Condiciones Generales.

26. INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS

El Contratista debera realizar todos los sondeos que juzgue necesarios para determinar la
ubicacion de instalaciones subterraneas existentes en la zona donde se desarrollaran las obras.
El Contratista debera requerir informacion ante las Empresas u Organismos estatales o privados
y/o efectuara sondeos con el objeto de determinar perfectamente la ubicacién de las instalaciones
que puedan interferir la ejecucién de las obras, para luego proceder como se indica en el Cap. 5 -
Art. 25 del Pliego de Condiciones Generales. En el caso de ser necesario modificar o renovar
alguna instalacion, el Contratista debera preparar la documentacion correspondiente con el objeto
de que la Municipalidad realice la gestién pertinente. Si por cualquier motivo se ocasionaran
dafios a instalaciones existentes o, como consecuencia de las obras, se generaran dafios,
accidentes o averias, el Contratista serd el Unico responsable de tales hechos y estardn a su
cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos de otros origenes que se le pudieren hacer a la
Municipalidad. Todos los gastos que ocasionare la remocion de instalaciones aéreas o
subterraneas, correran por cuenta del Contratista Gnicamente.

27. DE LA INSPECCION DE LOS TRABAJOS

Ampliando lo establecido en el Cap. 6 DE LA INSPECCION del Pliego de Condiciones
Generales, se establece: El contralor y medicion de los trabajos estard a cargo de la Direccién de
Inspeccién de Obras de Arquitectura de la Municipalidad de Rosario.

28. DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS

La Municipalidad se reserva para si la superintendencia de los trabajos y ejecutara la
Direccion Técnica e Inspeccion de los mismos. Asimismo controlard el estricto cumplimiento del
presente Pliego por intermedio de la Direcciébn de Inspeccion de Obras de Arquitectura. La
Inspeccion de Obra resolver4 todas las cuestiones concernientes a seguridad, forma y
dimensiones de las estructuras e instalaciones, material a emplearse y detalles de partes no
previstas en el proyecto, indicard la marcha que debe seguir el trabajo para responder a las
condiciones enunciadas y ejercera funciones de contralor. El Contratista queda obligado a prestar
acatamiento a las drdenes e instrucciones que se le impartan por intermedio de la Inspeccion de
Obra. El Contratista deberd designar un (1) Representante Técnico, quién asumira la
responsabilidad técnica por parte de él, cumpliendo las funciones de Conductor Técnico. La
ausencia del Representante Técnico en los lugares de trabajo hara pasible al Contratista de la
aplicacion de una multa diaria igual a Pesos trescientos ($ 300,00), reservandose ademas la
Municipalidad el derecho de solicitar el cambio inmediato del Representante cuya ausencia se
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haya detectado. Dadas las caracteristicas de la presente obra el Representante Técnico debera
poseer Titulo Profesional de Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o
equivalente con idoneidad y experiencia acreditada, debiendo estar inscripto y habilitado con su
correspondiente matricula, en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe.

29. SOLUCION DE DIVERGENCIAS DE CARACTER TECNICO

Si en la interpretacion del contrato, en su faz técnica, surgieran divergencias entre el
Contratista y la Inspeccion, éstas seran resueltas por la Direccion Técnica, cuyas decisiones
seran definitivas al respecto. El Contratista no podra suspender los trabajos (ni aun parcialmente)
argumentando que existen divergencias de caracter técnico. Toda cuestion que se produzca en
relacién a una Orden de Servicio, se resolvera de acuerdo a lo establecido en el Cap. 6 - Art. 13
del Pliego de Condiciones Generales.

30. PAGO DE LAS OBRAS

El pago correspondiente a las obras efectivamente ejecutadas se efectuara a partir de
certificados mensuales, confeccionados por el Contratista y de acuerdo al Acta de Medicion
realizada por la Inspeccién de Obra, segun los trabajos aprobados. Los mismos se pagaran
dentro de los treinta (30) dias corridos contados a partir de la aprobacién del certificado y previa
presentacion de la factura correspondiente, la que debera ajustarse a las Normas de emision de
comprobantes de la Direccion General Impositiva segin Resolucion N° 3419 y 3434 y
concordantes y modificatorias. Si se cumplimentara el plazo acordado sin que la Municipalidad
hubiera efectivizado los montos de los certificados, éstos devengaran el interés que surja de
aplicar la Tasa Activa que establezca el Banco de la Nacion Argentina (descuento de documentos
a 30 dias), de acuerdo al Decreto N° 2.613/87 cuya copia se adjunta en el Anexo Il del presente
Pliego.

31. PRECIOS

Queda sin efecto la “Lista de Precios Oficiales” que se menciona en el Anexo Il del Pliego
de Condiciones Generales. Los Oferentes tomaran los precios de los materiales y equipos
disponibles en el mercado a la fecha de apertura de las propuestas. Los precios de mano de obra
adoptados tendran en cuenta las cargas sociales, seguros y toda otra retribucién o aporte que
haga al costo de la mano de obra, dispuesta por leyes o decretos provinciales y/o nacionales y
Convenios Colectivos de Trabajo. El valor adoptado correspondera, como minimo, a los jornales
basicos aplicables a todas las categorias laborales comprendidas en el C.C.N.T. 76/75 vigentes a
la fecha de apertura de la licitacion, y se debera determinar explicitamente la carga social
aplicada.

32. REDETERMINACION DE PRECIOS

La Municipalidad de Rosario admitira la redeterminacion de los precios del Contrato de
acuerdo al procedimiento que se incluye en el Anexo XlI del presente pliego, en el marco de lo
establecido en la Ordenanza N°7.449/2002 y su Decr eto Reglamentario correspondiente.

33. CONDICION COMPLEMENTARIA DEL ANEXO II.

Los Oferentes deberan presentar el detalle de conformacion del COEFICIENTE DE
RESUMEN (segun modelo adjunto) y el andlisis detallado de los PRECIOS UNITARIOS de la
totalidad de los items que integran el presente pliego. Los andlisis de precios deberan reflejar el
uso correcto de cantidades y rendimientos de mano de obra, materiales y equipos a utilizar. El
resto de lo establecido en el Anexo Il del Pliego General de Condiciones se mantiene inalterado.
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Modelo de Coeficiente de Resumen

COSTO NETO 100,00| % 1,000 (A)
Costos Financieros ..........cccoceeeiiiiiiiiinenen. 3%

Incidencia sobre (A) 3,00] % 0,030
SUBTOTAL 1 1,030 (B)
Gastos Generales e Indirectos .................. 5%

BenefiCio .....cooviiii 10 %

Incidencia sobre (B) 15,00 % 0,155
SUBTOTAL 2 1,185 (©
Rubro Inspeccién de Obra (*).................... 7,828337 %

Laboratorio ..o 0%

Insumos Area Salud .............cooeiii i, 0%

Incidencia sobre (C) 7,828337| % 0.093
SUBTOTAL 3 1,278 (D)
Incidencia sobre (D) 21,00 % 0,268
SUBTOTAL 4 1,546
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 1,55

(*) Nota: En el rubro Inspeccion de Obra corresponde la aplicacion de la Ordenanza General
Impositiva de la Municipalidad de Rosario (Capitulo 10 - Articulo 58)

Modelo de Andlisis de Precios Unitarios:

Ejemplo: Hormigon armado para bases

(unidad: m ®)

DESCRIPCION Cantidad | Unidad | Precio | Unid | Subtotal Unid
Materiales:
= cemento 300,00 Kg/m3 0.28| $/Kg 84.00| $/m3
» piedra 0,75 m3/m3| 40.00| $/m3 30.00| $/ms
= arena 0,65 m3/m3| 15.00( $/m3 9.75| $/m3
"= acero 50,00 kg/m3 1.25| $/Kg 62.50| $/m3
SUBTOTAL MATERIALES (A) 186.25 $/m3
Mano de Obra:
= Oficial 1,20 dia/m3 30.00 | $/dia 36.00( $/m3
= Medio Oficial 1,80 dia/m3 25.00 | $/dia 45.00| $/m3
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) 81.00 $/m3
Equipos:
= Hormigonera 1,00 gl/m3 10.00| %/l 10.00| $/ms3
= Herramientas manuales 1,00 gl/ms 5.00( $/gl 5.00| $/ms3
SUBTOTAL EQUIPOS (C) 15.00| $/m?
[COSTO NETO TOTAL: | (A+B+C) | 282.25| $im3 |

[ PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR = 282.25 $/m 3 x 1.55 = 437.50 $/m?

34. REGIMEN DE ACOPIO
No se reconocera acopio para esta Licitacion.

35. PLAZOS DE GARANTIA
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El Cap. 7 - Art. 15 del Pliego de Condiciones Generales se complementa de la siguiente
forma: El plazo de garantia de las obras se fija en ciento ochenta (180) dias corridos a contar
desde la finalizacién y recepcién provisional de las mismas.
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36. MOVILIZACION DE OBRA

Se modifica el Art. 6.1 del item V-1 del Capitulo “V" del Pliego de Especificaciones
Técnicas en lo siguiente: La oferta debera incluir un precio global por el item “Movilizacién de
Obra”. El item "Movilizacién de Obra" se liquidara segun el siguiente criterio: Los dos tercios de la
Movilizacion de Obra seran abonados cuando, a juicio de la Inspeccion, el Contratista hubiera
cumplimentado los requisitos para la real puesta en marcha de la obra — acta de replanteo,
carteleria, depdsitos, obrador, instrumental, equipo minimo, etc. - y el tercio restante se abonara
en forma conjunta con la Recepcion Provisoria.

37. INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONVENIDOS
El Contratista no podra pedir cambios 0 modificaciones en los precios contractuales que
contuviere su presupuesto por errores, omisiones, impericia y/o imprevisiones.

38. AGUA PARA LA CONSTRUCCION
Quedan a cargo del Contratista los tramites de conexion, la provision y pago de todos los
volimenes de agua necesarios para la ejecucion de las obras.

39. ENERGIA ELECTRICA

Quedan a cargo del Contratista todos los tramites y costos necesarios para su obtencién
ante la empresa competente. El Contratista ser4 también responsable de la provision de los
equipos necesarios para asegurar la continuidad de la provision de energia eléctrica. No podran
ser aducidos como causal de demora en la ejecucién de las obras contratadas, interrupcién de las
tareas o prérrogas del plazo contractual, los cortes de energia eléctrica, cambios de la tension del
servicio, etc.

40. REPARACION DE INSTALACIONES EXISTENTES

El Contratista, al efectuar las excavaciones u otros trabajos necesarios, debera tomar
precauciones para evitar dafios a instalaciones existentes. La reparacion de las mismas por parte
del Contratista serd inmediata, con excepcion de las modificaciones, remociones, restauraciones
en instalaciones de propiedad fiscal 0 Empresas de Servicios Publicos que seran ejecutados por
las Reparticiones afectadas. En todos los casos, sin excepcién, los gastos ocasionados correran
por cuenta del Contratista y se consideraran incluidos en el precio de la obra. Este procedimiento
se hard extensivo a todos aquellos dafios ocasionados, con motivo de la ejecucion de las obras, a
bienes de propiedad privada, de terceros.

41. FONDO DE GARANTIA

Se deja expresamente establecido que el fondo de garantia de la propuesta, uno (1,00 %)
por ciento del Presupuesto Oficial, sera tomado en caso de incumplimiento del Proponente o de
retiro indebido de las ofertas, como pago parcial y a cuenta de los dafios y perjuicios definitivos
que sufra la Municipalidad de Rosario.

42. FINALIZACION DE LOS TRABAJOS

La obra deberd finalizar dentro del plazo establecido en el articulo 22 del presente Pliego
de Condiciones Complementarias, para lo cual la Empresa Contratista debera implementar dos
turnos de trabajo de ocho horas cada uno, y en caso que la Municipalidad lo considere necesario,
debera incrementar la jornada de trabajo a tres turnos de ocho horas cada uno, sin implicar costo
adicional ni extension de plazo.

43. ARTICULO 55 DE LA ORDENANZA DE CONTABILIDAD

A continuacion se transcribe el articulo de la Ordenanza de referencia:
"55: No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, en casos excepcionales podran contraerse
obligaciones susceptibles de traducirse en compromisos sobre presupuestos a dictarse para afios
financieros futuros, en los casos siguientes:
a) Empréstitos y operaciones de crédito por el monto de los servicios de interés y amortizacion,
comisiones y otros gastos a devengar relativos a los mismos;
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b) Obras, trabajos y otros gastos extraordinarios o de capital repartidos por las ordenanzas que lo
dispongan en dos o mas periodos financieros, siempre que resultare imposible o antieconémico
contratar exclusivamente la parte a cubrir con el crédito fijado para el periodo en vigencia. Los
contratos pertinentes deberan regular los pagos segun la distribucion por periodos que seran
indicados por la Ordenanza correspondiente.

¢) Locaciones de inmuebles y de servicios y contratos de suministros u otros gastos de operacion,
cuando procuren ventajas econdmicas, aseguren la continuidad de los servicios, permitan lograr
colaboraciones intelectuales o técnicas o lo indiquen las costumbres administrativas. El
Departamento Ejecutivo cuidara de incluir en el proyecto de presupuesto para cada afio
financiero, las provisiones necesarias para imputar los gastos comprometidos en virtud de lo
autorizado por el presente articulo e incluird en los contratos pertinentes la clausula rescisoria a
favor de la Municipalidad, sin indemnizacién, si no se votan en los periodos siguientes los créditos
gque permitan atender las erogaciones."

44. MOVILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA

El Cap. 5 - Art. 31 del Pliego de Condiciones Generales se complementa con lo siguiente:

El Contratista debera suministrar para la movilidad del personal de la Inspeccion, desde el
inicio de la Obra y hasta la RECEPCION PROVISORIA de la misma, un (1) vehiculo automotor
sedan (cuatro puertas) con una cilindrada minima de 1.400 cm3, con cinco (5) afios de antigliedad
méxima y 100.000 km recorridos como méaximo a la fecha de entrega a la Inspeccién. Ademas la
Inspeccidn ordenard una revision técnica de los vehiculos que estara a cargo del Contratista.
Cuando por causas imputables al Contratista, éste no proveyera la movilidad a que esta obligado,
0 cuando no la reemplazare en el caso de su retiro-reparaciones, mantenimiento, la Inspeccion
procederd a aplicar una multa, en moneda corriente, equivalente al 0,1 por mil del Monto de Obra
por cada dia que el vehiculo permanezca fuera de servicio. ElI Contratista queda obligado a
contratar el alquiler de una cochera para el vehiculo, en el lugar que establezca la Inspeccién de
Obra.

45. ACCIDENTES DE TRABAJO AL PERSONAL QUE INTEGRA L A INSPECCION

La Municipalidad de Rosario, en caso de accidentes de trabajo al personal que integra la
Inspeccion, tendra derecho a repetir al Contratista el valor de las prestaciones que hubiere
abonado o prestado al empleado municipal, tal como lo dispone el Art. 39, Inc. 5 de la Ley 24.557.
En consecuencia, la Municipalidad de Rosario retendra de los certificados de obra, el valor de las
prestaciones que hubiera abonado u otorgado a sus empleados con motivo 0 en ocasion de
producirse alguna de las contingencias previstas por el Art. 6 de la Ley de Riesgos de Trabajo.

46. CONSTITUCION DE UTE

En caso de UTE deberan cumplir con la Ley N° 22.903 y pactar la clausula de solidaridad
entre las empresas frente al comitente y las mismas deberan individualmente cumplir con los
requisitos establecidos (con excepcion de la garantia de oferta, que deber& estar a nombre de la
UTE y el sellado de presentacion), debiendo adjuntar contrato constitutivo, que podré inscribirse
con posterioridad a la adjudicacién. La capacidad de contratacion de la UTE, resultara de la suma
de las empresas integrantes.

47. MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista debera adoptar respecto de las personas que accedan a la obra, todas las
medidas de seguridad que establecen las normas en vigencia o que se creen al respecto, y las
directivas que imparta la Inspeccion de Obra. En lo que se refiere a las construcciones, se
colocaran barandas y bandejas de proteccién en todos los bordes libres, se cubriran todos los
agujeros en losas y tabigues con tablas suficientemente resistentes, etc. Respecto de las
personas, todos los obreros, personal administrativo, directivo y de conduccion de obra deberan
utilizar cascos y botines de seguridad, y en el caso de tareas que lo requieran, arneses y lentes
de proteccién. Los visitantes deberan utilizar como minimo el casco antes indicado. El Contratista
proveera todos los elementos de proteccion prescritos, debiendo mantener en cada frente de
trabajo como minimo tres (3) cascos para los visitantes. El Contratista notificara por escrito a todo
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el plantel sobre estas exigencias, debiendo retirar de la obra a toda persona que no las cumpla.
Asimismo debera colocar carteles en varios lugares con estas aclaraciones. La Inspeccion de
Obra queda facultada para solicitar la aplicacion de una multa diaria equivalente a dos (2) jornales
de Oficial Especializado, por cada persona que no cumpla con estos requisitos, y en el caso de
gque estas personas formen parte del plantel de obra podra exigir su retiro en forma definitiva.

48. PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS

Se modifica el Art. 4 del Capitulo 2 del Pliego de Condiciones Generales, en lo atinente la
presentacion de los Andlisis de Precios, estableciendo lo siguiente:

Los analisis de precios que constituyan la base para la conformacion de los precios de
todos y cada uno de los item y sub-items que componen la propuesta, que deberan realizarse
conforme a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones Complementarias y que se
incluiran en el Sobre N° 2, se presentaran indefectiblemente con la propuesta, formando parte de
la misma. Su omision seréa causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura, por las
autoridades que lo dirijan. Se deja perfectamente aclarado que los oferentes no dispondran de un
plazo de cuarenta y ocho (48) horas con posterioridad a la apertura de los sobres para presentar
los Andlisis de Precios.

49. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2141/98

El futuro Adjudicatario estara obligado a contratar hasta un cinco por ciento (5 %) de la
totalidad de su personal afectado a la Obra, con un minimo de una persona, de una bolsa de
trabajo que implementara la Municipalidad en un todo de acuerdo al Decreto N° 2141/98
agregado en el Anexo VII del presente Pliego.

50. CONSULTAS TECNICAS

Todas las consultas técnicas sobre el proyecto y sobre las condiciones y alcances de los
trabajos a realizar deberan remitirse, antes de cotizar, a la Direccion de Disefio de la Via
Pulblica y del Equipamiento Comunitario (Secretaria de Planeamiento), Edificio Aduana 4°
Piso, Teléfono 4802412, de lunes a viernes de 9 a1 3 horas, o a la Direccion de Proyectos
de Arquitectura (Secretaria de Obras Publicas), Edi ficio Aduana 2° Piso, Oficina 224
Teléfono: 4802409, de lunes a viernes de 9 a 13 hor as.

Todos los Oferentes deberan presentar junto con la cotizacién una nota con caracter de
Declaracion Jurada donde manifiesten haber realizado una visita al lugar de trabajo para verificar
las medidas y condiciones de las tareas a realizar, renunciando a todo derecho a reclamo
posterior por desconocimiento de las caracteristicas del lugar y de las condiciones de trabajo. Se
considera condicion excluyente de la presente Licitacion la no visita de obra.

51. COMUNICACIONES Y ACLARACIONES

Los adquirentes de pliegos deberan constituir domicilio en la ciudad de Rosario. EI mismo
debera consignarse en el recibo de compra del pliego, a los fines de las comunicaciones y
aclaraciones que se efectien en el periodo previo a la apertura de la Licitacion. Las notificaciones
efectuadas por medio de fax se consideraran validas y fehacientes.

52. INICIACION DE LOS TRABAJOS

Se modifica el Articulo 4 - Capitulo 5 del Pliego General de Condiciones, estableciendo
gue el Contratista deberd iniciar indefectiblemente los trabajos dentro de los siete (7) dias corridos
subsiguientes desde la fecha de la firma del Contrato, bajo los apercibimientos y penalidades que
establece el referido pliego.

53. OMISION DE REQUISITOS

Se modifica el pendltimo parrafo del Punto 4 del Capitulo 2 del Pliego General de
Condiciones de la Secretaria de Obras Publicas, el que quedara redactado de la siguiente forma:
“La omisién de los requisitos exigidos en los restantes parrafos podra ser suplida dentro del
término de dos dias hébiles administrativos contados a partir de la intimacion de entrega de la
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misma, ya sea que el Oferente fuera intimado en el acto de apertura o a posteriori, transcurrido el
cual sin que la omisién haya sido subsanada sera rechazada la propuesta.”

54. VIGENCIA DEL DECRETO 1962/04 Y DE LA ORDENANZA 7602/03

En la presente Licitacion tendrd vigencia la implementacion del Régimen de Compre Local
establecidas mediante el Decreto 1962/04 y la Ordenanza 7602/03, agregados al final del
presente Pliego.
55. VIGENCIA DEL DECRETO 0736/2001

En la presente Licitacion tendra vigencia la obligacion de los adjudicatarios de mantener
regularizadas sus obligaciones fiscales ante el Municipio en concepto de Derecho de Registro e
Inspeccion y, de ser propietarios del inmueble correspondiente al domicilio declarado como sede
central en la ciudad, también a aquéllas referidas a la Tasa General de Inmueble y/o contribucion
de mejoras, ajustes y sanciones tributarias firmes, anticipos y/o cuotas de planes de pago,
anteriores al ultimo vencimiento nominal operado, establecida mediante el Decreto 0736/2010,
agregado al final del presente Pliego.

56. ACREDITACION DEL FIRMANTE DE LA OFERTA

En caso de tratarse de personas juridicas (Sociedades Andnimas, Sociedades de
Responsabilidad Limitada, etc.), en el Sobre Nol debera incluirse fotocopia de la documentacion
legal pertinente (segun corresponda: Contrato Social, Estatutos, etc.) que permita acreditar la
identidad y la representacion invocada por el firmante de la Propuesta.
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1. DESMONTE DE TERRENO NATURAL PARA LA EJECUCION DE PISOS

Comprende la provision de mano de obra, herramientas y equipos necesarios para el
desmonte del terreno, segun los niveles y dimensiones de proyecto indicados en los planos
respectivos y de acuerdo a las indicaciones que imparta la Inspeccién de Obra.

La tierra retirada debera utilizarse como relleno, segun lo indicado en los items
correspondientes, dentro de la misma obra, segun disponga la Inspeccion de Obra. En caso de
gue existieran sobrantes, se incluye en este item la carga inmediata, transporte y descarga de los
suelos sobrantes dentro de la ciudad de Rosario, donde indique la Inspeccién de Obra.

Si el Contratista ejecuta un desmonte de mayor profundidad que el necesario, la
Inspeccion podra solicitar al Contratista que proceda al relleno de los sectores referidos,
empleando para ello suelo seleccionado compactado.

2. EXCAVACIONES

Comprende la provision de mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la
ejecucion de excavaciones de terrenos en un todo de acuerdo a los planos de proyecto y
respetando las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.

Las excavaciones se ejecutaran a maquina hasta alcanzar las cotas de nivel indicadas.

Se debera tener especial cuidado en el perfecto nivelado y perfilado de la excavacion,
segun requerimientos de la Inspeccion.

La tierra retirada debera utilizarse como relleno, segun lo indicado en los items
correspondientes, dentro de la misma obra, segun disponga la Inspeccion de Obra. En caso de
que existieran sobrantes, éstos deberan ser retirados inmediatamente de la Obra, por lo que el
item incluye la carga inmediata, transporte y descarga de los sobrantes dentro de la ciudad de
Rosario, donde indique la Inspeccion.

Luego de terminado el trabajo, se debera limpiar la zona de obra. Si el Contratista
ejecutara un desmonte de mayor profundidad que el indicado, la Inspeccién podra solicitar al
Contratista que proceda al relleno de los sectores referidos, empleando para ello suelo
seleccionado compactado siguiendo las especificaciones indicadas en el item correspondiente.

3. RELLENO SUELO SELECCIONADO COMPACTADO Y ESTABILI ZADO CON CAL

Comprende la provision de mano de obra, materiales, herramientas y equipos necesarios
para la ejecucion de relleno y compactacion de suelo seleccionado, con el agregado de cal, hasta
alcanzar los niveles de proyecto correspondientes, en los sectores indicados en los planos de
proyecto, o donde lo indique la Inspeccion de Obra.

El suelo a utilizar sera el que provenga de las excavaciones o desmontes de terreno,
segun se indica en los items anteriores. En caso de ser necesaria la provisiéon de mayor cantidad
de suelo, el mismo sera del tipo apto para uso vial y deber4d cumplir con todas las
especificaciones técnicas establecidas en el Pliego General de la Secretaria de Obras Publicas y
ser aprobado por la Inspeccion de Obra antes de ejecutar las tareas.

La compactacion del suelo se debera ejecutar en forma mecanica, utilizando maquinaria
adecuada a la tarea, y quedando nivelado el suelo de manera que permita la perfecta ejecucion
de pisos u otros trabajos. Los suelos a utilizar deberan tener un Indice de Plasticidad menor o
igual a 15, y estar libre de basuras, desechos y cualquier tipo de materia orgéanica o inorganica.
Se ejecutaran en capas sucesivas de no mas de 10 cm de espesor, con el aporte de agua que
corresponda para alcanzar el estado de humedad Optima, y asegurando una compactacion
homogénea.

La base debera compactarse mecanicamente a no menos del 98 % (noventa y ocho por
ciento) de la densidad seca maxima obtenida en el Ensayo Proctor Standard. Si la densidad
resultara menor que el 95 % (noventa y cinco por ciento), los trabajos seran rechazados debiendo
procederse a la demolicion y reconstruccion total de la base.
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4. PISO DE HORMIGON RASPINADO

Comprende la provision de la totalidad de los materiales, mano de obra, herramientas y
equipos necesarios para la ejecucién de pisos de hormigén de piedra con armadura de acero,
correspondientes a las veredas de acceso a la pista. Las excavaciones, compactaciones y
rellenos de suelo para la conformacién de la base se computaran y pagaran por items separados.

Todos los materiales constitutivos y su dosificacion, el proceso de fabricacion y la
colocacion del hormigén, deberan cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento
CIRSOC 201.

Se utilizara para su ejecucién hormigén de calidad H 17 segun Reglamento CIRSOC 201,
elaborado con piedra granitica partida, cemento tipo Portland y con el agregado de una malla de
acero electrosoldada de 150/150/6 mm, o equivalente. La armadura a colocar estara ubicada a
0,03 m de la subrasante del terreno, debiendo utilizarse separadores no porosos para mantenerla
en posicion.

El espesor requerido para el piso sera de 0,12 m, debiendo darse una prolija terminacion a
la superficie y bordes, que se ejecutaran de la siguiente manera: antes que finalice el fraguado del
hormigon se pasara transversalmente por la superficie del mismo un cepillo de cerda plastica de
unos 50 cm de ancho. Los bordes laterales del piso, entre juntas de dilatacién, se alisaran con el
fratas en una franja de aproximadamente 10 cm.

Se ejecutaran juntas de dilatacién, con una profundidad que incluya la totalidad del
espesor del hormigoén, en los lugares indicados en los planos de proyecto. La mano de obra y los
materiales para la toma de estas juntas se computaran y pagaran por item separados.

La ejecucién se realizard en forma continua por pafos completos entre juntas de
dilatacion, a los efectos de garantizar una adecuada uniformidad de color y textura y una total
continuidad de trabajo mecanico de los solados.

5. TABIQUES, BANCOS Y ESCALINATAS DE HORMIGON ARMAD O

Comprende la provision de los materiales, mano de obra, herramientas y equipos
necesarios para la ejecucion de tabiques, bancos, escalinatas, albafales y demas elementos de
hormigbn armado (excluidos los pisos y rampas), con encofrados aptos para terminacion a la
vista, segun los planos de proyecto y las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de
Obra.

Las armaduras deberan ser limpiadas antes de su colocacion quitandoles toda suciedad,
grasa u oOxido que puedan tener, y se colocardn con los correspondientes separadores del
encofrado previa limpieza de éste. Todas las barras se doblardn en frio. En las uniones por
yuxtaposicion la longitud de superposicion sera como minimo de 40 diametros. Se emplearan
barras de acero conformadas, de dureza natural (ADN 420), las que cumpliran con lo especificado
en los reglamentos vigentes.

Se utilizara HORMIGON ELABORADO, segun lo define la Norma IRAM 1666, preparado
por el Contratista o por un Establecimiento dedicado a tal fin, debiendo cumplirse con las
condiciones y garantias que se establecen en el articulo 5.3 del Reglamento CIRSOC 201.

El Contratista efectuara a su cargo los ensayos de hormigdn que la Inspecciéon de Obra
juzgue necesarios. Los ensayos se realizaran en el Instituto de Mecénica Aplicada y Estructuras
(IMAE) de la Universidad Nacional de Rosario, correspondiendo al Contratista el traslado de las
muestras y el retiro de los informes. Copias de estos informes seran entregadas al Inspector de
Obra.

En caso de emplearse aditivos para el hormigén, los mismos deberan cumplir con lo
especificado en él articulo 6.4 del Reglamento CIRSOC 201, y ademas ser expresamente
autorizados por el Inspector de Obra, quién controlard que correspondan a productos de
reconocida calidad y que se dosifique adecuadamente.

Todos los tabiques y escalinatas seran ejecutados con hormigén H 21, con una resistencia
media de rotura a compresibn no menor a 210 kg/cm?, determinada con los resultados
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correspondientes a cada serie de tres resultados de ensayos consecutivos. El agregado grueso
sera piedra partida granitica de tamafio maximo nominal 10:20 mm.

El asentamiento del hormigén fresco sera definido en todos los casos por el Inspector de
Obra, segun el lugar de colocacion. La Compactaciéon se hara con vibradores de inmersién
operados por obreros especializados a fin de obtener una compacidad 6ptima en el colado de los
encofrados para evitar la formacion de nidos o vacios que conspiren contra una correcta
terminacion de las superficies.

El hormigén elaborado se colara inmediatamente de recibido, quedando estrictamente
prohibido el uso de aquellos que hayan comenzado el proceso de fraglie. Todos los moldes se
llenaran en una sola operacion. A las cuatro horas de haber concluido se regaran las superficies y
dentro de la semana se regaran una vez por dia como minimo, puede utilizarse para el curado
productos quimicos reconocidos previa aprobacion de la Inspeccion de Obra. En el caso de
interrupciones del hormigonado de losas y/o vigas por causas excepcionales, se procedera de la
siguiente manera:

a. La zona de corte sera especificada por la Inspeccion de Obra.

b. Si el hormigén esta aun fresco se humedecera la superficie sobre la cual habra que
hacer nuevas capas.

c. Si el hormigon ha comenzado a fraguar se picara el area de contacto y se la
humedecera con una lechada cementicia que contenga un puente de adherencia quimico
reconocido.

Mientras el hormigén no haya fraguado completamente se evitaran que los encofrados y
consecuentemente las estructuras estén sometidos a choques o vibraciones asi como colocarse
cargas sobre ellos. El Contratista en ningun caso y bajo ningin concepto podrd proceder al
llenado de encofrados con hormigdn sin la previa conformidad de la Inspeccién de Obra, debiendo
solicitarla fehacientemente con 24 horas de anticipacion.

Las excavaciones, perfilados, compactaciones y rellenos de suelo se computaran y
pagaran por items separados.

Se debera tener en cuenta que las aristas vivas llevaran cantoneras metélicas, que se
cotizaran por item separado, de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto
correspondientes.

El Contratista tendra a su cargo el calculo estructural definitivo para dimensionar las
armaduras. Esta tarea estara incluida en el precio del item.

6. PISOS DE HORMIGON ARMADO ALISADO

Comprende la provision de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios
para la ejecucion de pisos de hormigén armado de la pista, segun los planos de proyecto y las
instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra, siendo validas las especificaciones
establecidas para el Articulo N°4.

Todos los materiales constitutivos y su dosificacién, el proceso de fabricacion y la
colocacion del hormigon, deberan cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento
CIRSOC 201.

La malla a colocar estara ubicada a 0,03 m de la subrasante del terreno, debiendo
utilizarse separadores no porosos para mantenerla en posicion.

El espesor requerido para el piso sera de el que se indique en los planos de proyecto,
debiendo darse una prolija terminacion a la superficie alisandola mediante llaneado mecénico o
manual, segun criterio de la Inspeccién de Obra.

Se ejecutaran juntas de dilatacion, con una profundidad que incluya la totalidad del
espesor del hormigoén, en los lugares indicados en los planos de proyecto. La mano de obra y los
materiales para el sellado de estas juntas se computaran y pagaran por item separados.
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La ejecucién se realizard en forma continua por pafos completos entre juntas de
dilatacion, a los efectos de garantizar una adecuada uniformidad de color y textura y una total
continuidad de trabajo mecanico de los solados.

Antes de hormigonar el Contratista debera verificar y controlar exhaustivamente que estén
ejecutados y probados en cuanto a su hermeticidad todos los trabajos de infraestructura (cAmaras
y cafierias de desaguies cloacales, agua, gas, etc.) que deban quedar embutidas en el hormigon,
debiendo contar con la aprobacién expresa de la Inspeccion de Obra para continuar los trabajos
que correspondan.

7. RAMPAS DE HORMIGON ARMADO

Comprende la provision de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios
para la ejecucion de las rampas rectas y curvas de hormigén armado de la pista, segun los planos
de proyecto y las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra siendo validas las
especificaciones establecidas para el Articulo N°4 .

Todos los materiales constitutivos y su dosificacién, el proceso de fabricacion y la
colocacion del hormigén, deberan cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento
CIRSOC 201.

El espesor requerido para el piso sera de el que se indique en los planos de proyecto,
debiendo darse una prolija terminacion a la superficie alisandola mediante llaneado mecénico o
manual, segun criterio de la Inspeccién de Obra.

La ejecucién se realizard en forma continua por pafios completos entre juntas de
dilatacion, a los efectos de garantizar una adecuada uniformidad de color y textura y una total
continuidad de trabajo mecanico de los solados.

Las excavaciones, demolicién de cordones y piso existentes, rellenos y compactaciones,
ejecucion de nuevos cordones y sellado de juntas de dilatacion se computardn y pagaran por
items separados.

8. SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION CON MATERIAL POL IURETANICO

Comprende la provision de la totalidad de la mano de obra, herramientas y materiales
necesarios para la ejecucion del sellado de juntas en los solados. El material de sellado de estas
juntas sera de base poliuretanica, de alta adhesividad y elasticidad, del tipo SIKA IGAS MASTIC o
producto de calidad equivalente.

En el caso de que el relleno en el corte del piso se haya materializado mediante la
colocacion de poliestireno expandido o material similar, debera retirarse éste en la profundidad
necesaria y luego se procederd a la colocacion del sellador de poliuretano, el que debera rellenar
perfectamente el espacio de la junta. Antes de la colocacion del material de sellado, se procedera
a realizar una perfecta limpieza mediante sopleteado, para la completa eliminacion de polvo y
grasitudes. Es fundamental, ademas, que la junta esté libre de humedad.

9. ELEMENTOS DE HERRERIA
Comprende la provision de la totalidad de la mano de obra, materiales, herramientas y
equipos necesarios para la provision y colocacién de todos los elementos de herreria de acero
galvanizado, correspondientes barandas, cantoneras, copis, etc., que se indican en los planos de
proyecto, respetando las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra.

Los materiales a utilizar deberan cumplir las siguientes condiciones:
« Los perfiles, tubos, cafios, etc. deben ser totalmente nuevos, normalizados, de fabricacion

seriada, respetando todas las medidas y espesores que se indican en los planos y las
instrucciones que imparta la Inspeccion de Obra.
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e Las piezas se uniran mediante soldaduras eléctricas continuas, perfectamente amoladas,
masilladas y pulidas

 Todas las piezas metdlicas a proveer y colocar deberan contar con tratamiento de
galvanizado en frio. No se admitiran soldaduras posteriores a la ejecucion del galvanizado.

e Las reparaciones que resulten ser necesarias, deberan efectuarse mediante galvanizado en
frio en aerosol rico en zinc.

10. DESAGUES
Comprende la provisién de la totalidad de la mano de obra, materiales, herramientas y
equipos necesarios para la ejecucion del completamiento y desobstruccidn de los desagues de la
pista, segun los planos de proyecto, lo indicado en el presente pliego y las indicaciones que
imparta la Inspeccion de Obra.

La pista proyectada descargara sus desagiies a un zanjon existente, perteneciente a los
desagies de la zona ferroviaria. Los conductos proyectados son prefabricados de PVC diametro
0.50 m, 0.20 m, 0.16 m ejecutados a cielo abierto. El proyecto involucra ademas, obras de arte
como ser cadmaras de limpieza, albafiales de hormigén y un cabezal de hormigon. La longitud total
de la cafieria principal es de aproximadamente 90 m. El proyecto se puede observar en los planos
2461, 2461/1 y 2461/2 de la Direccién de Proyectos de Hidraulica, de la Secretaria de Obras
Pdblicas.

Se proyectd un albafal superior norte para captar el agua que escurre superficialmente e
impedir que ingrese a la pista, para esto se estimé una cuenca de 0.16 Has. Se dimensioné la
seccion del canal triangular resultando de 40 cm de ancho y 11 cm de profundidad promedio. Se
ejecutd una conexion de 0.20 m de didmetro que conecta el albafial a una cdmara de limpieza, ya
ejecutada.

Dentro la pista, en la parte inferior norte, se proyectd otro albafial de seccidn rectangular
donde el area de aporte es 0.14 Has, con una seccion de 30 cm de ancho y 55 cm de profundidad
promedio.

La olla generada dentro de la pista tiene un area de 0.1 Has, para el que resulta necesario
colectores de diametro 0.16 m y una conexién de 0.20 m que acomete al albafal inferior.

La conexion entre el albafal inferior norte y la camara de limpieza se ejecuté mediante un
conducto de diametro 0.50 m.

De la camara de limpieza al cuerpo receptor el didmetro de salida es de 0.50 m. Este
conducto se ejecutd en forma parcial hasta el limite de la zona ferroviaria.

Tareas restantes: ejecucién de aproximadamente 25 m de conducto, a ubicarse en zanja
ya ejecutada, y la ejecucion de un cabezal de hormigoén, al margen del zanjon existente en la zona
ferroviaria. Una vez tendida la cafieria y ejecutado el cabezal, se procedera al relleno y
compactacion de la zanja.

11. PROVISION Y COLOCACION DE CESTOS DE ACERO INOXIDABL E

Comprende la provision de materiales, materiales de aporte, mano de obra y equipos
necesarios para la provision y colocacion de cestos de acero inoxidable segun lo indicado en los
planos de proyecto.

El item incluye la provision y colocacion de los cestos, ubicados y distribuidos segun plano,
las excavaciones, las bases de hormigdn, el colado de anclaje y los rellenos de nivelacion, en un
todo de acuerdo a medidas y especificaciones indicadas en el plano de detalle correspondiente, y
a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra.

12. MOVILIZACION DE OBRA
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12.1. Replanteo, plantel y equipos

Dentro de los cinco (5) dias de firmado el Contrato el Contratista debera llevar a cabo el
replanteo parcial o total de las Obras, los cuales seran supervisados por la Inspeccién de Obra, en
un todo de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Generales de la Secretaria de
Obras Publicas, labrandose a su término el correspondiente Acta de Replanteo.

En dicho replanteo se fijaran de manera fehaciente y definitiva los niveles de referencia y los
ejes de replanteo a utilizar durante la obra.

El plantel y equipo minimo necesario para realizar los trabajos seran provistos por el
Contratista y la Inspeccion de Obra podra, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o
total.

12.2. Documentacion técnica inicial y proyecto ejec  utivo

La Municipalidad entrega como parte constitutiva del presente pliego, planos de conjunto y
de detalle donde se incluyen formas, medidas, niveles y demas especificaciones que conforman una
descripcion general de los elementos arquitectdnico-constructivos fundamentales del Proyecto. El
Contratista debera presentar, antes de comenzar los trabajos, los planos de Proyecto Ejecutivo
definitivo de todos los rubros de obra a realizar , a los efectos de ser visados y aprobados por la
Inspeccion de Obra. Durante el transcurso de la Obra se mantendran actualizados los planos de
acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspeccibn de Obra. El proyecto
ejecutivo incluird los sondeos, pozos de exploracion, memorias de calculo y todos los estudios y
ensayos que fueran necesarios a los efectos de la fundamentacion técnica del proyecto ejecutivo.

12.3. Cartel de obra

El Contratista debera colocar un cartel de obra, de chapa de acero plegada y montada sobre
bastidores, pintado y rotulado, con las caracteristicas, ubicacion y textos que seran determinados en
este pliego y oportunamente por la Inspeccién de Obra.

12.4. Cercado y protecciones de obra

El Contratista deberd completar el cercado de proteccion en todo el perimetro del predio que
impida el acceso de personas y/o vehiculos, con las entradas correspondientes, segun indique la
Inspeccion de Obra. Se deberd tener presente el transito vehicular y peatonal en la zona, quedando
a cargo del Contratista todas las medidas de seguridad (sefalizacién, balizamiento, etc.) que
correspondan a tal fin.

12.5. Instalacién y equipamiento del obrador

El Contratista preparard un obrador de forma tal de contar con locales adecuados para el
sereno, para el personal propio y para la Inspeccion de Obra, como asi también sanitarios quimicos
y local para depdsito de materiales, herramientas y equipos.

Todas estas construcciones complementarias podran ser del tipo casilla moévil de campafia o
bien se ejecutaran fijas con materiales y/o componentes en buenas condiciones y deberan
mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspeccién
de Obra.

12.6. Limpieza de obra

Al concluir cada etapa y a la finalizacién del total de los trabajos de la Obra, el Contratista
debera realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que
sera supervisada y aprobada por la Inspeccidén de Obra. La Obra debera ser entregada de manera
de poder ser utilizada inmediatamente, debiendo el Contratista retirar todo tipo de residuos, material
excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.

12.7. Planos conforme a obra
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Al finalizar cada etapa de la Obra y antes de la Recepcion Provisoria, el Contratista
procedera a confeccionar los planos conforme a obra, debiendo entregar a la Inspeccion dos juegos
de planos en papel blanco, y otro en medios magnéticos (cd o zip con archivos en formato DWG).

Los planos conforme a obra seran realizados tomando como base el listado de planos de
proyecto que integran el presente pliego, pero consignando las reales formas, dimensiones, niveles
y demas medidas que hubieren resultado de la efectiva construccion de la obra.
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D - ANEXOS

ANEXO |

MODELO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sefior Intendente de la
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

S / D
I T 112 - WP que suscribe, de
nacionalidad ............cccceeeeiieeinniinnn, con domicilio legal en la ciudad de Rosario, en la calle

............................................................ N° ...........eseneen, habiendo examinado los planos, el
pliego de condiciones y especificaciones técnicas y el Presupuesto Oficial de la Obra: " Pista de
patinetas, patines y bicicletas - Parque de las Via s - Segunda Etapa" y recogidos los datos y
condiciones con que se realizaria la Obra, se compromete a ejecutar la misma de acuerdo a la
documentacién mas arriba indicada, por la suma de pesos:
.................................................................................. $ .oooiiviiiiiiiieee), Y €N un todo de
acuerdo al detalle de la propuesta que se adjunta.

Acompafia ademas por duplicado los analisis de precios de cada uno de los
items que componen la propuesta por duplicado, de acuerdo a los Anexos N° Il del Pliego de
Condiciones Generales.

Se compromete a mantener esta oferta por el término de noventa (90) dias.
Firma la presente propuesta, en caracter de Representante Técnico de la

Proponente, €l ..o inscripto en el Colegio
................................................................... de la Provincia de Santa Fe, bajo el
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ANEXO I

DECRETO N°2613/87

Despacho de la Secretaria de Obras Publicas

Visto: La nueva realidad econdémica vigente desde la aplicacién del plan de estabilizacion
del 14 de octubre de 1987, que ha modificado variables importantes de la organizacion
econdmica, y eliminado el régimen de tasa de interés regulada por el Banco Central de la
Republica Argentina y

Considerando: Que en la reglamentacion legal vigente en la Municipalidad se utiliza en
varias disposiciones dicha tasa regulada por el Banco Central de la Republica Argentina, tanto la
activa como la pasiva, y su eliminacion obliga a reemplazarla por otra;

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
EN EJERCICIO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETA

Articulo 1ro. - En toda ordenanza, decreto o resolucion en que se especifique la utilizacion
de la tasa regulada, ya sea activa o pasiva, deber reemplazarse por la tasa aplicada por el Banco
de la Nacion Argentina, activa por descuento de documentos y pasiva por plazos fijos
intransferibles respectivamente, para operaciones a treinta dias.

Articulo 2do. - En el momento en que se vuelva a poner en vigencia un régimen de tasa
regulada, en todos los casos, sin excepcion, se regresara al régimen precedente.

Articulo 3ro. - Insértese, comuniquese, publiquese y dese a la Direccion General de
Gobierno.

Fdo.:

Dr. Carlos Fernando Arraigada, Secretario de Hacienda
Sr. Emeterio Pastor, Pte. H. Concejo Municipal

en ejercicio del Departamento Ejecutivo.

Rosario, 03 de Diciembre de 1987.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL.-
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ANEXO Il
DECRETO N°2962/97
Rosario, “Cuna de la Bandera, 1 de Diciembre de 1997.

Visto los proyectos de decretos elaborados por la Contaduria General, adjuntos a las
presentes actuaciones N° 38.404-C-97; teniendo en cuenta la conveniencia de reglamentar el
capitulo 7, punto 5 de la Ordenanza 2841/81 (Pliego de Condiciones Generales) y,

Considerando que es necesario obrar sobre el particular a fin de lograr una mas eficiente
administracion y seguridad de procedimientos, en uso de sus atribuciones,-

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

Articulo 1° - Toda notificacién de cesion de derechos y acciones sobre certificado de obra
publica debera realizarse por escritura publica y se entendera sometido al procedimiento que se
establece en el presente Decreto.

Articulo 2° - El acto de notificacion de la cesion debera realizarse por ante el Contador o
Subcontador General, dejandose constancia en el acta notorial levantada al efecto, de la reserva
para verificar, previa consulta con las oficinas técnicas que correspondan, sobre la existencia de
cesiones precedentes, medidas precautorias, causas de oposicion a la cesion o derecho sobre el
crédito emergente del certificado.

Articulo 3° - La Contaduria General remitira las actuaciones a Mesa General de Entradas
para la confeccion del expediente, quien lo derivara sin dilacién, a la Direccién de Liquidaciones.
Esta, dentro de las 48 horas habiles siguientes a su recepcién, como maximo, procedera a
verificar la existencia de cesiones anteriores, medidas precautorias, causas de oposicidbn o
derecho sobre crédito emergente del certificado. De estimarlo necesario, podra requerir dictamen
de la Direccién General de Asuntos Juridicos, en cuyo caso el plazo indicado contara a partir de la
recepcion del dictamen. Si el certificado obrase ya en Tesoreria General, el plazo de 48 horas se
duplicara a efecto de permitir la recuperacion de las actuaciones.

Articulo 4° - El presente Decreto formara parte de todos los Pliegos de Condiciones
Particulares de los llamados a Licitacién Publica que efectie la Municipalidad de Rosario.

Articulo 5° - Insértese, comuniquese, publiguese y dese a la Direccidbn General de
Gobierno.

Fdo.:
Sr. Victor Hugo Di Fonzo, SubSecretario de Hacienda
Dr. Hermes Juan Binner, Intendente Municipal

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL.-
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ANEXO IV

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.850.000

) INCIDENCIA
ITEM | DESIGNACION PROPUESTA PRECIO

1 Desmonte de terreno natural para la ejecucion de pisos % $
2 | Excavaciones % $
3 Relleno suelo seleccionado compactado y estabilizado con cal % $
4 Piso de hormigon raspinado % $
5 Tabiques, bancos y escalinatas de hormigon armado % $
6 Pisos de hormigon armado alisado % $
7 Rampas de hormigon armado % $
8 Sellado de juntas con material poliuretanico % $
9 Elementos de herreria % $
10 | Desagiles % $
11 | Provisién y colocacion de cestos de acero inoxidable % $
12 | Movilizacién de obra % $

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA 100 % $

Nota 1: los Oferentes propondran la incidencia relativa de cada item respecto del precio total, al

solo efecto de la certificacion.
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PLANILLA DE UNIDADES

Los andlisis de precios unitarios a presentar segun el Pliego de Especificaciones Particulares
deberan realizarse para todos los items que figuran en la planilla siguiente, con la unidad de
medida correspondiente:

ITEM| DESIGNACION UNIDAD
1 | Desmonte de terreno natural para la ejecucion de pisos m2
2 | Excavaciones m3
3 | Relleno suelo seleccionado compactado y estabilizado con cal m2
4 | Piso de hormigon raspinado m2
5 | Tabiques, bancos y escalinatas de hormigdén armado m3
6 | Pisos de hormigon armado alisado m2
7 | Rampas de hormigbn armado m2
8 | Sellado de juntas con material poliuretanico m
9 | Elementos de herreria Kg
10 | Desagies gl
11 | Provisién y colocacion de cestos de acero inoxidable u
12 | Movilizacién de obra gl
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ANEXO V
CARTELERIA DE OBRA
Cartel de Obra:

El Anexo VI del Pliego de Condiciones Generales, queda anulado en su totalidad y es
reemplazado por lo indicado en este Anexo. El Contratista queda obligado a colocar en la Obra un
(1) cartel segun modelo adjunto, y a cumplimentar lo requerido por el presente Pliego en lo
referente a carteleria de obra, siendo valido todo lo especificado en el Cap. 5 - 28 del Pliego de
Condiciones Generales.

Disposicion:
Horizontal

Material utilizado:
Chapa de acero pintado con esmalte sintético, sobre bastidor de madera

Colores:
Naranja Pantone 165, Blanco y Negro

Textos:
Rotulados en vinilo autoadhesivo color blanco

Tipografias:
Univers condensed bold y regular

Cierre:
Logotipo rotulado de la Municipalidad de Rosario
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250

13

207
224

Ejecucién de pista de hormigén armado,
con rampas, escalinatas y bowls.
Copys, barandas y elementos metalicos.
Incluye veredas de acceso,

bancos, cestos y desagties pluviales

Monto total del contrato: $ 2.361.824,64
Plazo total: 150 dfas

Empresa: ADOBE Construcciones SRL
AR.T.: X00XX N° Contrato: XXXXX

Representante Técnico: XXXXX
Matrfcula NOXXXXX

Responsable en Higiene y Seguridad: XXXX
Matricula N° XXXXX

180
146

Pista de patinetas,
patines y bicicletas

Parque de las Vias

O

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

NO SE SUME AL RIESGO - CONSULTE AL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL - TE: 0800 - 555 3846

30

85

125

7+13+7
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SOPORTES
——— — ar —/ —/ r |
} H H }7 bastidor de madera
I I |
- — — r — 7
\ | I \
\ | I \
- - J- - J__ _
ESTRUCTURA CARTEL: Cartel chapa N° 24 clavada a bastidor de 25 x 50 mm.

Pintura 1 mano de fondo antiéxido, 2 de esmalte sintético.

ESTRUCTURA DE SOSTEN: Tubo circular de hierro diametro 100 mm, diagonal NPL 50 para
montaje del cartel. Fijacién a buldn.
Pintura: una mano antiéxido y 2 manos sintético blanco.

¢30 M

cartel

@ 100 mm NPL 50

" " C

VISTA FRENTE VISTA LATERAL
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ANEXO VI
N°DE PROVEEDOR: ...................

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FORMULARIO DE EMPADRONAMIENTO DE PROVEEDORES

(Para aquellos proveedores no empadronados o para modificacion de datos)

FECHA DE EMPADRONAMIENTO: ....... /... /...
Rubro.. P 1 o [o PP
Razon SOC|aI/Denom|naC|on y/o Tltular ..................................................................
Domicilio Comercial:
Calle:.........ooeeeevveiviiee . .Nros L Piso/Dpto ..T.E.
Localidad . e PIOVL : Cod Postal .......................
Domicilio Legal Calle:.....ccovveninnn. Nro............ Plso/Dpto CTE
Localidad . ..Prov. . Cod Postal .......................
Domicilio FljadO en Ia C|udad de Rosarlo
Calle: . . ..Nro. ...Piso/Dpto. .............T.E.; ...
Localidad Prov Cod Postal ..........
Tipo de Somedad ................................................ DuraC|on e
Capitulo Social (a)................. ...Reg. Publ. De Comercio: Tomo (a) .........................
FOlio (A) vovvveieee e, Nro. (@) ............ . Fecha (a) ..

Integrantes y/o responsables (a)
Nombre: (a) Cargo(@) .........ocoeevve. DOC. (Q) ceeie

Domlc (a) ActaDes.(@) ..........cccevnnen. Fecha(@) ..........cccevvvvinnis

Apoderados: (b)

Nombre: .....oovvviii Doc. .....eevvvvvevveec. Domic. (D) oo
Nro. Escrito (b)......... Lugar (b) ....ooovviiiiii e, Fecha(b).......c.ooivninnnnis
Numeros de Inscripcion:
0
N 100 0T o] £ =0 = PP
GananCias: .......oovvviieiiiieeie i Desde: .
Categoriadel LV. A ..o, Desde: .
Convenio Multilateral: . Nro. de InscrlpC|on ..........................................
Ingresos Brutos:....................... . Nro. de InscripCidn: ...
DRE.L: o, Nro. de INSCripCion: ..........coviiiiii i
DS .. i Actividad: ..o

En caso de excepcidn debera adjuntar comprobante.
Los datos consignados en el presente son exactos y revisten el caracter de Declaracion
Jurada, comprometiéndose la firma a comunicar de inmediato toda alteracion que sufrieren los
mismos.
Firma y sello o aclaracion
y documento de identidad

DENOMINACION DE LA FIRMA: . e e
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PROVEEDOR N°®: ....coiiiiiiieene e,
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PLANILLA DE RUBROS

CODIGO RUBRO
NUMERO

NOTA: Todo aumento o cese de los rubros declarados en la planilla, deberan ser notificados a la

Direccion General de Compras y Suministros a efecto de proceder a su asiento respectivo.
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ANEXO VII
DECRETO N°2141

Rosario, “Cuna de la Bandera”, 17 de setiembre de 1998
Visto:

El Decreto - Ordenanza N°34.318/67 y la Ordenanza modificatoria N° 34.983/67 por las
cuales se aprueba el Plan Regulador para la ciudad de Rosario y su posterior aprobacion
mediante Decreto N°4.188/68 por parte del Poder Ej ecutivo de la Provincia de Santa Fe,

Y Considerando:

Que las mencionadas disposiciones tienen por objeto reglamentar el desarrollo de la
ciudad de Rosario, especificamente en lo que concierne al reordenamiento de la estructura
urbana, incluidas las instalaciones portuarias y sistematizacion de la circulacion ferroviaria y vial.

Que asimismo, el Plan Regulador establece las funciones y areas de localizacion de
diferentes centros urbanos. Que al denominado “Centro Bernardino Rivadavia”, dentro de cuyos
limites se hallan los terrenos correspondientes al Puerto Norte, se les han asignado los usos de
espacio verde con viviendas colectivas, centros de abastecimiento minorista y actividades
educacionales, culturales y de esparcimiento.

Que es necesario aportar herramientas que contribuyan a solucionar el problema que se
suscitaria con motivo de la desocupacion de operarios, habida cuenta de la relocalizaciéon de las
empresas ubicadas en el denominado Puerto Norte,

Es por lo expuesto y en uso de sus facultades,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

Articulo 1ro: Créase en el ambito de la Secretaria de la Produccion un registro de
operarios que hubieran estado en relaciéon de dependencia, contratados por tiempo indeterminado
por S.A. Genaro Garcia Ltda. A setiembre de 1998, el cual contendra hombre completo de los
operarios, numero de documento, domicilio, tareas que desempefiaban, composicion familiar y
demas datos que la mencionada Secretaria estime conveniente.

Articulo 2do: Encomiéndase a la Secretaria de Obras Publicas la incorporacion en los
Pliegos Particulares que en adelante se confeccionen con motivo de llamados a licitaciones de
obras publicas que realice la Municipalidad de Rosario, la inclusion de una clausula que prevea la
obligacion del Adjudicatario de contratar como minimo a un 5 % de los operarios que empleare en
la obra que le hubiere sido adjudicada, del registro mencionado en el articulo 1ro del presente
Decreto.

Articulo 3ro: Insértese, comuniquese, publiquese y dése a la Direccion General de
Gobierno.

Firmado:

Dr. Hermes Juan Binner, Intendente Municipal

Ing. José M. Adjiman, Secretario de Produccién, Prom. del Empleo y Com. Exterior
Ing. Sebastian Bonet, Secretario de Obras Publicas

Dr. Antonio Bonfatti, Secretario de Gobierno

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL-
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ANEXO VI

NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Articulo 1;: OBJETO

Articulo 2: ALCANCE

Articulo 3: RESPONSABILIDADES

Articulo 4; POLITICA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Articulo 5: EVALUACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y MEDI O AMBIENTE
Articulo 6: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Articulo 7: COMITE DE HIGIENE y SEGURIDAD

Articulo 8: AUDITORIAS DE HIGIENE y SEGURIDAD

Articulo 9: NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR LOS CONT RATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS.
Articulo 10;: PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AM BIENTE
Articulo 11: SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

Articulo 12: INCUMPLIMIENTOS

Articulo 13: PAGO

Articulo 1: OBJETO

El propésito de esta NORMA es establecer las pautas, condiciones basicas, documentacion y requisitos,
que se deben observar en la ejecucion de obras a realizar, aplicando programas de prevencién de riesgos
laborales durante el desarrollo de las tareas encomendadas.

Las disposiciones aqui contenidas, se entenderan incorporadas a todo documento destinado a
instrumentar la licitacion, adjudicacion y ejecucion de una obra, revistiendo la categoria de clausulas
contractualmente exigibles.

Los aspectos particulares de cada tipo de obra, en las distintas fases de trabajo, se regiran de acuerdo a
las reglas de HIGIENE y SEGURIDAD, en un todo de acuerdo a la Ley 19587, Decreto 351/79, Resolucion
911/96, y deméas normas complementarias, dictadas y a dictarse.

El objetivo es transmitir AL CONTRATISTA las normativas basicas, a fin lograr el cumplimiento de la
legislacion vigente, la reduccion de accidentes, la preservacion del Medio Ambiente, el cuidado de las
instalaciones y el ahorro econémico.

Asi mismo, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales en
materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los CONTRATISTAS de las obras, sus
empresas controladas, subcontratistas, y todo el personal que desarrolle su actividad por cuenta y orden de
los mismos.

Articulo 2: ALCANCE
La presente norma es de aplicacidon a todas las empresas CONTRATISTAS y SUB CONTRATISTAS,
que intervengan en la obra a ejecutar.

Articulo 3: RESPONSABILIDADES

La CONTRATISTA es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo su
personal y de sus subcontratistas, de lo dispuesto en la presente NORMA, en las Normas y Procedimientos
de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de aplicacion, y de la Legislacion vigente en la materia, y en
particular de la Ley 19587, Decreto 351/79 y Resolucion 911/96.

Articulo 4: POLITICA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4.1. La CONTRATISTA debe asumir el compromiso y responsabilidad para el logro de las siguientes
metas:

Todos los accidentes pueden y deben ser evitados. La prevencion de riesgos en el trabajo es un
compromiso de toda persona fisica y/o juridica que se encuentre, aunque sea temporalmente en las obras,
constituyendo ademas una condicion de empleo.

La prevencién de riesgos es tan importante como la calidad, la productividad y los costos.
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Integrar a toda practica laboral, la preservacion de vidas y bienes.
Intervenir activamente en los programas y metas de prevencion.
Asumir la prevencion mediante actitudes seguras.

4.2. LEGISLACION APLICABLE

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo - Decreto 351/79

Resolucién 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construccion.

Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo.

Resoluciones S.R.T 231/96; 51/97; 35/98; 319/99; 320/99 y concordantes.

Ley 11717 Leyes, Decretos y/o Reglamentos Provinciales y/o Municipales aplicables en la jurisdiccion.
Ley 23.879 Obras Hidraulicas (Consecuencias Ambientales).

Ley 24.051 (Ley de Residuos Peligrosos) y sus Normas concordantes y Resolucién 184/95.

Ley 20.429, Decreto N° 302/83, (uso de Explosivos).

Ley 24.449, Decreto N° 779 del 20/11/95, (de transito).

Articulo 5: EVALUACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y MEDI O AMBIENTE

5.1. La Municipalidad tendra el derecho de auditar el Sistema y/o Programa de Gestién de Seguridad,
Calidad del Ambiente y otros aspectos que involucren a la politica de Seguridad e Higiene del
ADJUDICATARIO. La Empresa facilitara todas las posibilidades para concretar ese control al personal de la
Municipalidad, reservandose ésta el derecho de solicitar entrevistas evaluativas.

5.2. APRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

Junto con el Acta de Replanteo, y constituyendo un ANEXO de la misma, la empresa presentara la
documentacion que acredite su sistema de gestion en HIGIENE, SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE en
vigencia y compuesto como minimo de:

Manual de Gestion con una politica acorde con los servicios.

Normas y Procedimientos que atienden el tema seguridad en todas las tareas que desarrolle en los ambitos
de las obras.

Programa de Prevencion de accidentes.

Programa de Capacitacion del personal.

Procedimientos especificos para la evaluacion de accidentes y acciones correctivas adoptadas.

Registros y estadistica de capacitacion y evaluacion de accidentes.

Planes de contingencias.

Articulo 6: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Al ser ADJUDICADA la OBRA, la EMPRESA, a través de su RESPONSABLE DE HIGIENE Y
SEGURIDAD debera mantener una reunién con los responsables de INSPECCION DE OBRA para que la
empresa evalué cuales seran las exigencias particulares que tendra durante la realizacion de sus tareas, y
coordinacién de las acciones a llevar a cabo.

El CONTRATISTA debe garantizar que el nivel de capacitacion del personal de Gerenciamiento, Jefes
de Obras y Supervisores, es el adecuado con acreditada experiencia en tareas similares y esta
comprometido con la Seguridad y el Cuidado Ambiental.

Dentro de los 10 (diez) dias corridos contados a partir de la firma del Contrato y previo a todo inicio de
tareas, la CONTRATISTA estara obligada a la presentacién de la siguiente documentacion:

Programa de Higiene y Seguridad segun lo exige la Resolucién 911/96, y las Resoluciones 51/97, 35/98,
319/99, y complementarias, APROBADO POR LA ART.

Presentacion de matricula, y contrato del Responsable de Higiene y Seguridad, con presencia en obra de
acuerdo a la Resolucion 231/96.

Comunicacién del INICIO DE OBRA, segln Resoluciones 51/97 y 552/01.

Constancias de capacitacion al personal, de acuerdo a PROGRAMA DE CAPACITACION, en prevencion de
accidentes en general y en particular en las tareas especificas que desarrollaran, asi como también en
enfermedades laborales.

Servicio de emergencia y establecimientos médicos para la derivacion de accidentados (ART).

Listado de personal afectado a la obra, con las altas avaladas por la ART respectiva.

Constancia de entrega de Elementos de Proteccién Personal de acuerdo a andlisis de riesgos y programa
de Higiene y Seguridad.
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Control y auditorias de maquinas, equipos y herramientas, para la presente obra.

Cumplir con los requerimientos y plazos fijados en el PROGRAMA DE SEGURIDAD -

Los presentes requisitos deben ser cumplidos por toda empresa SUBCONTRATISTA que intervenga en la
ejecucion de trabajos en obra.

Articulo 7: COMITE DE HIGIENE y SEGURIDAD

El Comité de HIGIENE y SEGURIDAD, estard constituido por los responsables de HIGIENE vy
SEGURIDAD del CONTRATISTA PRINCIPAL y de los SUB CONTRATISTAS que intervienen en cada
OBRA, el representante de la INSPECCION DE OBRA, y la AUDITORIA DE H y S que designe la
Municipalidad.

Es obligatoria la participaciéon en el mismo, por parte de los representantes de H y S de
CONTRATISTAS y SUBCONTRATISTAS.

Sus acciones de coordinacion, se ajustaran a lo requerido en la Resolucién 319/99, y el ANEXO | de la
misma.

La frecuencia, fecha y lugar de reunion sera fijado por la INSPECCION DE OBRA.-
Sera coordinado por la INSPECCION DE OBRA.

Articulo 8: AUDITORIAS DE HIGIENE y SEGURIDAD

La Municipalidad estara facultada para llevar a cabo, las AUDITORIAS de HIGIENE y SEGURIDAD que
estime necesarias, mediante la INSPECCION DE OBRA y/o PROFESIONALES DESIGNADOQS, a los fines
de verificar el adecuado cumpliendo por parte de la CONTRATISTA y/o SUCONTRATISTA de todas las
obligaciones fijadas en la presente norma.

En el caso de incumplimiento o irregularidades detectadas, la Municipalidad podra solicitar la suspension
de los trabajos, total o parcialmente, la separacién del personal expuesto a riesgos y en su caso, si a criterio
de la INSPECCION DE OBRA corresponde, retener la certificacion y/o pagos, hasta que se subsane lo
apuntado.

8.1. SUSPENSION DE TRABAJOS

El Contratista estara obligado a paralizar las tareas inmediatamente, cuando por razones de seguridad,
lo dictamine la INSPECCION DE OBRA y en la medida que ésta indique. También podra separar del lugar
de trabajo, al personal que no cumpla con los requisitos de uso de EPP y /o expuesto a riesgos especificos.

La Inspeccion procedera cuando asi corresponda, a labrar las ordenes de servicios por el
incumplimiento de las obligaciones de Higiene y Seguridad y/o durante el desarrollo de la prestacion.
(Ejemplos falta de puesta o aislamiento a tierra de equipos, falta de EPP, peligro de derrumbes, etc.)

Articulo 9: NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR LOS CONT RATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS.
Como base de la presente NORMA, se debe cumplir en un todo con lo normado por Ley 19.587,
Decreto 351/79 y Resolucion 911/96, y demas normas complementarias dictadas y a dictarse.

Los enunciados de esta norma, en los siguientes items, son de caracter basico y general, y sera
responsabilidad de la CONTRATISTA cumplir con todos requisitos para las situaciones no cubiertas en ésta
y comprendidos en la legislacién enunciada en el item 4.2, LEGISLACION APLICABLE.

Para las determinadas situaciones que pudieran exceder su posibilidad de neutralizar los riesgos, debera
plantearse esta circunstancia a la INSPECCION DE OBRA; asimismo el contratista podra recibir
indicaciones de la INSPECCION DE OBRA, en forma verbal, las que deberan ser acatadas cada vez que
sean impartidas.

9.1. OBLIGACIONES BASICAS.

Sin perjuicio del cumplimiento de la LEY 19587, Decreto 351/79 y de la Resolucién 911/96, y demas
normas complementarias dictadas y a dictarse, la CONTRATISTA deberd cumplir con las siguientes
obligaciones basicas:
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Previo al inicio de todo tipo de tarea en obra, se debera solicitar a la INSPECCION DE OBRAS la
autorizacién correspondiente, luego de haber acreditado el cumpliendo de todos los requisitos de la
presente norma.

El REPRESENTANTE DE HIGIENE y SEGURIDAD de la CONTRATISTA, debe ser el responsable,
coordinador y persona de contacto con la INSPECCION DE OBRA, en todo lo relativo a HIGIENE y
SEGURIDAD.

La contratista debera comunicar inmediatamente a INSPECCION DE OBRA, cualquier condicion que
pueda poner en riesgo la seguridad de su personal y del entorno, que exceda su posibilidad de solucion
inmediata.

Debera comunicar inmediatamente a INSPECCION DE OBRA, todo accidente o incidente en la
realizacion de sus tareas, mediante la elaboracion del informe de investigacion correspondiente, en tiempo y
forma, segun lo establecido en la normativa vigente.-

Cumplir con todos los requerimientos y los plazos fijados para ello, en las AUDITORIAS de
CONDICIONES DE HIGIENE y SEGURIDAD realizados por la INSPECCION DE OBRA.-

Instalar toda la sefalizacion necesaria para informar sobre los riesgos y medidas de proteccion,
comunicacién con la ART, servicios de emergencias.

Instruir a todo el personal sobre temas de Seguridad, Higiene y Medioambiente, mediante cursos de
capacitacién. El contenido de los cursos, la lista de asistentes y la cantidad de horas impartidas, debera
archivarse en el LEGAJO DE HIGIENE Y SEGURIDAD de OBRA.

Proveer y mantener en condiciones operativas los extintores de incendio del tipo y cantidad evaluados
como necesarios al tipo de tarea.

Disponer de un PLAN DE EMERGENCIAS y un PROCEDIMIENTO para el caso de ACCIDENTES de
personal, colocando en lugar visible los NUMEROS TELEFONICOS y de asistencia MEDICA.

Presentar la estadistica mensual de accidentes, en el tiempo y forma que se establece en la normativa
respectiva.

La Contratista proveera, a su personal, de una credencial propia de la ART.-

Asimismo, uniformara a su personal o colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Asistir a las REUNIONES DEL COMITE DE SEGURIDAD, cumpliendo con los tratados que se efectien
en el mismo.

9.2. PROHIBICIONES

Queda estrictamente prohibido:

Ingresar a la obra con bebidas alcohdlicas, drogas o estupefacientes, como asi también en estado de
ebriedad, bajo efecto de drogas o estupefacientes.

Realizar tareas con el torso desnudo.

Utilizar liquidos inflamables para limpieza de herramientas o ropas, salvo autorizacion expresa.

Almacenar materiales combustibles o explosivos sin la correspondiente autorizacion.

Conducir vehiculos dentro del predio de la obra a velocidades superiores a la de paso de hombre o la
maxima indicada visiblemente en equipos especiales.

Transportar personal en cajas de vehiculos no acondicionados para tal fin.

Dejar materiales, vehiculos o cualquier otro elemento obstruyendo pasos y circulaciones.

La permanencia injustificada del personal de la contratista en areas ajenas a los lugares de trabajo, sus
obradores e instalaciones sanitarias, vestuarios, etc.,

La utilizacion de maquinas en general y rotativas en particular, sin las protecciones correspondientes
(Ej.: amoladoras, sierras circulares, hormigoneras, etc.)

Excepto el caso especifico de contratacion de personal de Servicios Especiales de Seguridad y de
acuerdo a condiciones establecidas en leyes y/o reglamentos, esta prohibida la portacion de armas blancas
o de fuego. Esta prohibicion también tiene alcance para todas las personas que viajen en los vehiculos del
Comitente, o los Transportes Contratados.

9.3. OBRADOR

La Contratista debera solicitar a la INSPECCION DE OBRA, que le indique el lugar para la instalacion
del obrador, en caso que el mismo sea expresamente autorizado dentro de los predios de la obra, como asi
también la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

La Empresa Contratista, debera colocar un alambrado perimetral en su obrador, observando en el
mismo Normas de Orden y Limpieza para lo cual debera adiestrar a su personal en forma permanente.

Las conexiones de luz, agua, cloacas, etc., deberan contar con la autorizacion de la Direccion de la
Obra, siguiendo las reglas del buen arte y sin que afecte la seguridad en todos sus aspectos.
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9.4. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El contratista dara cumplimiento a lo establecido en la ley 19587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
los Articulos 98 al 115 del Decreto 911/96 y la Resolucion 231/96, proveyendo a todo su personal de los
equipos y elementos de proteccion personal.

Los elementos de proteccién personal que se consideran basicos y obligatorios para ingresar a
cualquier obra son los siguientes: Casco de seguridad, Calzado de seguridad, Ropa de trabajo, Guantes de
trabajo, Chalecos reflectantes para todo trabajo en la via publica.

Estos, asi como el resto de los elementos de proteccion personal que deban proveerse de ACUERDO
AL ANALISIS DE RIESGO DE LAS TAREAS, deberan conservarse en buen estado de uso y cambiarse
ante el primer signo de envejecimiento o deterioro. No podra reparase ningun elemento de proteccion
personal. Debe ser cambiado por otro nuevo.

Su tipo y calidad daran cumplimiento con las normas IRAM vigentes para cada uno de ellos.

La Contratista debera disponer en el obrador, de un “stock” permanente de los Elementos de Proteccion
a proveer y de las correspondientes Fichas de Entrega de tales elementos.

El personal de La Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de Proteccion Personal
provistos, sera separado inmediatamente de la zona de trabajo. Se responsabilizara a La Contratista, por las
demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Todos los cascos, sin excepcion deberan llevar en su parte frontal el logotipo de la empresa.

9.5. ORDEN Y LIMPIEZA

Los sectores de trabajo deberdn mantenerse permanentemente en condiciones de prolijidad y limpieza
lo que permitira desarrollar las tareas en un ambiente apto y seguro.

Para obradores, talleres y sectores de obra se tendra especial atencion en:

No dejar herramientas o materiales sobre escaleras, plataformas, andamios, circulaciones, caferias o
equipos elevados.

No se dejaran maderas con clavos salientes.

Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos quimicos seran limpiados de inmediato
para prevenir cualquier tipo de riesgo.

Debera disponerse de CONTENEDORES para "RESIDUOS VARIOS" y para RESIDUOS
PELIGROSQOS, en el caso de existir estos .

No deberan obstaculizarse los lugares donde se encuentren colocados los matafuegos y camillas.

9.6. RIESGOS ELECTRICOS

Los tableros de alimentacion tanto de obradores como de las distintas instalaciones de talleres,
almacenes y frentes de obra, deberan ser de materiales aptos para la intemperie y no combustibles, los que
estaran provistos de proteccion diferencial y térmica (disyuntores y llave térmica) y la puesta a tierra
respectiva.

Todos los equipos eléctricos deberan contar con las llaves interruptoras al alcance de los operadores
ademas de la correspondiente puesta a tierra.

Todos los cables utilizados seran del tipo envainados para intemperie y poseeran seccién adecuada a la
intensidad de corriente a utilizar.

Los cables que deban cruzar vias transitadas o zonas de circulacion, se protegeran adecuadamente a
fin de evitar roturas y lastimaduras de los mismos, asi como riesgos para terceros. Se procurara que toda
instalacion eléctrica se ejecute en forma aérea, con todo el sistema de prevenciones que sean necesarias.

9.7. UTILIZACION DE EQUIPOS DE OXICORTE Y/O SOLDADU RA ELECTRICA

Siempre debera tenerse en cuenta:

Evitar la accion de las radiaciones provenientes de las tareas de corte y soldadura sobre las personas
ajenas al trabajo referido, mediante el uso pantallas de proteccion.

La puesta a tierra de los equipos de soldar debera conectarse en forma directa con el tablero de
distribucion y no con estructuras de la obra o cafierias.

La pinza de masa debera conectarse Unicamente con el elemento a soldar, lo mas cerca posible al
arco.

Los tubos de oxigeno y acetileno u otros gases deberdn montarse sobre carros portatubos, sujetos con
cadenas metalicas tanto para su uso como para el transporte.

En caso de tener que utilizar tubos sueltos estos deberdn amarrarse en forma vertical mediante
cadenas o0 abrazaderas a estructuras o columnas para evitar su caida accidental.

Los equipos tendran todos sus accesorios en perfecto estado de conservacion.

Los equipos constaran de reguladores de presion, valvulas de bloqueo de flujo y los correspondientes
arrestallamas (uno en cada extremo de manguera).

Las uniones de los accesorios con las mangueras seran realizados Unicamente con abrazaderas.
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Se diferenciara el color de la manguera de oxigeno con la del acetileno.

9.8. MAQUINARIAS Y SUS PROTECCIONES

Toda la maquinaria que se utilice en obra debera contar con proteccién mecéanica, como ser: cubre
correas, rodamientos y acoples, proteccion de piedras de amolar visera antichispas, etc.

La maquinaria que presente alguna condicién de riesgo durante su operacién serd retirada de la obra
para evitar cualquier intento de utilizacion.

9.9. MAQUINARIA AUTOMOTRIZ EQUIPOS Y VEHICULOS

Los vehiculos estaran en perfecto estado de conservacion y mantenimiento, cumpliendo con la
legislacion y normas vigentes de la jurisdiccion donde se opere.

Deben contar con los sistemas de seguridad y proteccion adecuados y sean manejados u operados por
personal experto, instruido y habilitado a tal efecto.

Los vehiculos que se desplacen dentro del predio de la obra o sus accesos, deberan respetar los limites
de velocidad que se fijen y las sefiales indicadoras en general.

En ningun caso se debera transportar personal sobre maquinas operativas.

Solo se permiten tres ocupantes en las cabinas simples de camionetas o camiones.

9.10. TRABAJOS Y OPERACIONES EN ALTURA

Toda tarea que se desarrolle a una altura superior a 2 metros del nivel de piso sera considerada tarea
en altura y para ello se debera tener en cuenta lo siguiente:

Se utilizaran arnés de seguridad, de marca y calidad reconocida y garantizada.

El amarre de los arneses de seguridad se hara a una parte fija de la estructura, o a un cable de vida de
acero independiente de la superficie de apoyo de la persona.

Toda tarea en altura debera ser sefializada y vallada al nivel de piso.

Solo seran admitidos andamios de cuerpos metalicos de marca, calidad reconocida y garantizada, sin
admitirse en su armado cuerpos de distintas marcas y/o procedencias, asi como NO se aceptaran
estructuras metélicas construidas con elementos improvisados en la obra cuya Unica garantia sea la
constructora.

Las estructuras de los andamios asi como sus nudos y tablones, antes de su ingreso a obra, seran
sometidos a las normas de auditorias de equipos.

El personal que sea asignado para el armado de andamios, debera ser capacitado en tal sentido por el
Responsable de Hig. y Seg. de la CONTRATISTA

Se podrén utilizar tablones de madera, para andamios y plataformas, de dos pulgadas de espesor y un
pie de ancho, sin pintar y sin nudos que los debiliten. También podran emplearse tablones metdlicos
desarrollados para ese fin, con piso antideslizante y grampas de encastre en los extremos que impidan su
deslizamiento. No se admitird la combinacion de ambos tipos de tablones sobre el mismo paso.

Los tablones seran atados firmemente al andamio o a la estructura de las plataformas.

Las estructuras de los andamios seran atadas o arriostradas eficazmente para evitar la caida o vuelco
de los mismos.

En caso de realizarse tareas en silletas o guindolas los trabajadores deberan amarrarse a un dispositivo
independiente al de izado.

9.11. AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y COMEDORE S
Sera responsabilidad de la CONTRATISTA, proveer a sus dependientes de la mencionada
infraestructura en un todo, de acuerdo con la legislacion vigente .

9.12. SENALIZACION y BALIZAMIENTO
a) Letreros de Sefializacién

Cuando sea necesario interrumpir el transito de las calles que afecten a las obras, y previa autorizacion
de las autoridades correspondientes, el Contratista colocara letreros indicadores, en los que se inscribira
bajo el titulo Municipalidad de Rosario, el nombre y domicilio de la Contratista y la designacion de la obra.

Los letreros identificatorios de obra seran de 90 x 60 centimetros adheridos a una base fabricada de
chapa de acero de un espesor minimo de tres milimetros con estructura soporte y pie.

Los letreros contendran los siguientes datos: Municipalidad de Rosario, identificacion de la obra,
nombre, direccién y teléfono del Contratista.

Se colocara un letrero por frente de trabajo. Ademas de los letreros de sefializacion, en cada obra se
colocaran carteles en los lugares indicados por la Inspeccién, segun el modelo que oportunamente entregue
la Inspeccion de Obra.

Se deberan sefalizar con toda claridad los desvios para canalizar el recorrido vehicular con sefiales
diurnas y nocturnas, y con carteles de orientacion que indiquen en forma inequivoca el camino a seguir.
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Las sefiales visuales deberan ser facilmente visibles a distancia, y en las condiciones y ubicacién en
que se pretendan sean observadas. Llevaran una leyenda en letras contrastantes con el fondo. Junto con
éstas es necesario que la idea se trasmita a través de pictogramas o ideogramas. Es sumamente importante
que las sefiales indiquen claramente el riesgo del que se pretende advertir, sin dar lugar a confusiones. Se
utilizaran colores de seguridad para identificar personas, lugares y objetos fisicos y asignarles un significado
relativo a la seguridad. Los colores a utilizar seran los establecidos por las Normas I.R.A.M. 10.005y 2.507.

En aquellos locales a construir, que sirvan para la construccion de la obra, obrador, campamentos, etc.,
se indicaran segin convengan con lineas amarillas y flechas bien visibles, los caminos de evacuacién en
caso de peligro, asi como todas las salidas normales de emergencia.

b) Balizamiento Nocturno

En los lugares de peligro y en los que indique la Inspeccion se colocaran durante el dia banderolas rojas
y por la noche faroles rojos en nimero suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente.
Se colocaran balizas para sefialamiento nocturno ubicadas en todos los puntos de riesgo, y en todos los
obstaculos e interrupciones en la zona de transito vehicular o de personas. Se recomienda las balizas del
tipo destellante con bateria propia. No se podran utilizar balizas de combustible.

En caso de utilizar faroles rojos, éstos deben ser alimentados por energia eléctrica con una tension
maxima de 24 Voltios, es decir resultaran indispensables los transformadores correspondientes. No se
aceptara el uso directo de tension de 220 voltios.

Se debera alertar adecuadamente, sobre la presencia de obstaculos, excavaciones, caminos no
consolidados, desvios, etc., que pudieran originar accidentes. Para ello La Contratista proveera, montara y
posteriormente retirara las sefializaciones provisorias para advertir tal situacion.

Para las horas diurnas se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alertar debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta
adecuada de sefialamiento.

En horas nocturnas se utilizaran, complementando con las barreras, balizas de luz roja intermitente.

9.13 EXCAVACIONES

Cuando fuera necesario ejecutar excavaciones de 1,20 metros de profundidad o mayores, se procedera
a entibar toda la excavacion. Para seleccionar el método de entibamiento, se tendra preferente cuidado en
considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de equipos, etc., adoptando en consecuencia
las prevenciones correspondientes, de acuerdo a las reglamentaciones y normativas vigentes.

En todo momento, se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en casos de
emergencia. De efectuarse sobre caminos o rutas, de paso obligatorio de vehiculos para emergencias,
debera disponerse el cubrimiento transitorio durante el horario inhabil.

9.14. PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Es obligacion de la empresa contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos
provinciales y/o municipales referidos a Proteccion y Conservacion del Medio Ambiente.

Toda contaminacion ambiental en proyectos, producida por derrames de hidrocarburos, agua salada,
sustancias peligrosas, etc., debe ser evitada.

En caso de producirse derrames, u otro tipo de contaminacion, se debe remediar el area y restituir las
condiciones originales.-

9.15. BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.

Se dispondra de uno o mas botiquines o gabinetes de Primeros Auxilios en lugares accesibles para el
tratamiento temporal inmediato en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas
elementos de curaciones de emergencia (Articulo 10 - Ley N°19.587).

9.16. ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area donde desarrolla su actividad La Contratista debera
actuar de acuerdo al PLAN DE EMERGENCIA.-

Todo el personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

9.17. DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE CARGA'Y PASAJEROS.

Todos los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y/o
Municipales que correspondan.- Con respecto a pesos y dimensiones de la carga, debe cumplimentar lo
dispuesto en la reglamentacion legal vigente.
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En caso de movimientos de grdas o vehiculos de gran porte, La Contratista debera realizar el andlisis
de riesgos a efectos de arbitrar los recaudos pertinentes. En caso de transito fuera de los limites de la obra,
La Contratista se ajustara a la normativa municipal vigente.-

Se debera tener en cuenta, en especial cuando se trasladen equipos de gran magnitud, las alturas de
cruces de puentes, lineas eléctricas, etc. No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores,
graas, moto niveladoras, guinches, etc.

9.18 ILUMINACION

La iluminacién de los lugares de trabajo debe cumplir las siguientes condiciones:

La composicion espectral de la luz debe ser adecuada a la tarea a realizar, teniendo en cuenta el
minimo tamafio a percibir, la reflexién de los elementos, el contraste, sombras y movimientos asi como la
uniformidad de la iluminacion.

Donde no se reciba luz natural o se realicen tareas nocturnas, debe instalarse un sistema de
iluminacién de emergencia en todos sus medios y vias de escape.

El sistema debe garantizar una evacuacion rapida y segura de los trabajadores, utilizando las areas de
circulacién y medios de escape, de modo de facilitar las maniobras o intervenciones de auxilio ante una falla
del alumbrado normal o siniestro.

Las luminarias se colocaran: cerca de cada salida, en cada salida de emergencia, en todo lugar donde
sea necesario enfatizar la posicion de un peligro potencial, tales como: cambio en el nivel de piso,
intersecciones de pasillos y corredores, cerca de cada caja de escaleras, elementos de extincion de
incendios, en ascensores 0 montacargas donde se movilicen personas, local sanitario y/o vestuario.

Las salidas de emergencias, direcciéon y sentido de las rutas de escape, seran identificadas mediante
sefiales que incluyan leyendas y pictografias. Su iluminacion puede ser natural, con suministro autbnomo o
de emergencia, propio o proximo a ellas.

Articulo 10: PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AM BIENTE

Es obligacion de la empresa contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos
provinciales y/o municipales, referidos a Proteccion y Conservacién del Medio Ambiente.

La Contratista deberd tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de dafios a
personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas y linderas, siendo Unico y
exclusivo responsable del resarcimiento de los dafios y perjuicios que la obra y/o sus dependientes
ocasionen a aquellas mismas.

La Contratista dispondra de un PLAN DE GESTION AMBIENTAL, y -en caso de ser necesario- la
intervencion de expertos, a su costa, de modo que durante la ejecucién y la terminacion de las obras, se
corrijan posibles efectos adversos al medio ambiente, y que permita :

* Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, para evitar
dafios a las personas y/o propiedades publicas, como consecuencia de la contaminacion del ruido u otras
causas derivadas de sus métodos de trabajo.

* La empresa contratista debe capacitar y motivar a su personal respecto al cuidado del medio ambiente.

* Reducir los impactos ambientales al medio, ya sea aire, suelo y agua, realizando las medidas de
mitigacion necesaria de modo de evitar los efectos adversos .

* Evitar toda contaminacién ambiental, producida por ruidos, polvos, derrames de hidrocarburos, agua,
sustancias peligrosas, etc.,

* Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos quimicos seran limpiados de inmediato
para prevenir cualquier tipo de riesgo.

* Los Residuos menores tales como trapos, cartones, papeles, alambres, etc. deberan ser colocados en
tambores metalicos para facilitar su recoleccion, identificados como "RESIDUOS VARIOS".

* Los residuos que pudieran contener sustancias inflamables tales como: latas de pintura, estopas
embebidas en aceite o hidrocarburos, etc., seran colocadas en tambores metalicos, separados de los otros
no inflamables e identificados como "RESIDUOS DE INFLAMABLES".

* Los residuos de sustancias organicas tales como restos de comida, seran colocados en tambores
identificados como RESIDUOS ORGANICOS y seran revestidos interiormente con bolsas de polietileno, a fin
de permitir su retiro.

* Para el caso de RESIDUOS PELIGROSOS, se solicitaran las certificaciones de disposicién final, que
avalen la disposicion o tratamiento de los mismos.
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Articulo 11: SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

La Contratista, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587 - Decreto 351/79) o por el Decreto 911/96 y la de
Riesgos del Trabajo N°24.557, debera contar con un servicio encargado del traslado y atencién médica para
accidentes laborales y urgencias médicas de su personal.

La empresa contratista tendré la obligacion de presentar los centros asistenciales correspondientes a la
ART que la empresa tenga contratada, como asi también un listado con los teléfonos de emergencia a los
cuales contactar en caso de un accidente grave.

La Contratista debera presentar, previo a la iniciacion de las tareas propias del Contrato, una
certificacién médico laboral, por cada uno de sus empleados, que determine la aptitud psicofisica del mismo
para la tarea propuesta, tal como lo establece la legislacion vigente en la materia.

Articulo 12: INCUMPLIMIENTOS

Aquellas contratistas que incurran en incumplimientos de la presente norma, DEBERAN SUSPENDER
LA OBRA a requerimiento de la INSPECCION DE OBRA vy seran pasibles de la aplicacion de multas o
sanciones segun el respectivo contrato, pudiendo incluir la cancelacién del mismo, sin perjuicio de retener
la certificacion y/o pagos.-

Articulo 13: PAGO

El total de las tareas que realice la Contratista para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente
capitulo, no recibird pago directo alguno, considerdndose su compensacion total incluida en los gastos
generales de la obra.-

Asimismo el tiempo que le demande el cumplimento de la normativa y/o las suspensiones de obra por
incumplimiento de las NORMAS DE HIGIENE y SEGURIDAD, no sera considerado como causal de prérroga
del plazo de obra contractual.-
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ANEXO IX

ESPECIFICACIONES DE MARCAS Y MODELOS

En la totalidad de los items que integran el Pliego de Especificaciones Técnicas de la
presente Licitacion, cuando se indica un modelo y/o marca comercial para especificar un material,
equipo, artefacto o cualquier elemento componente de la Obra, (ya sea como tipo, similar,
equivalente, u otra denominacion), se alude a un determinado requerimiento de prestacion (entre
otros y a modo de ejemplo: antivandalico, mantenimiento, seguridad, ecol6gico, durabilidad, etc.),
semejante disefio: forma, constitucion y conformacion, similar composicién material, terminacion y
rendimiento.

Los Oferentes podran cotizar materiales y/o elementos de calidad y prestacion
equivalentes a la marca o modelo especificado, para lo cual deberan indicar en la Oferta los
materiales y/o elementos propuestos.

La equivalencia de calidad y prestacion de los productos alternativos propuestos en la
Oferta debera ser demostrada fehacientemente por el Contratista antes de la provisiébn y con
suficiente antelacion a la ejecucion de los trabajos que los incluyan, de manera que la Inspeccién
de Obra pueda evaluar la presunta equivalencia. En el caso de que dicha equivalencia no pueda
ser verificada, la Inspeccion de Obra exigira la provision de las marcas y modelos indicados en el
Pliego sin que ello signifique ningun tipo de reconocimiento de monto adicional.

En caso de no haber indicado marca de productos equivalentes con la Oferta, se
entendera que el Contratista proveera en base a los productos segin marca y modelo indicados
en el Pliego de Especificaciones Técnicas, por tanto la Inspeccibn de Obra no aceptara
alternativas.

No se admitiran productos que no cuenten con respaldo de reposicion en el mercado por
tratarse de saldos, o se pretenda fabricarlos especialmente para la ocasion, o cualquier otra razon
gue no asegure lo precedente.

Los productos alternativos deberdn cumplir con los mismos estandares de produccion,
fabricacion, normas, reglamentaciones, inscripciones y registraciones en organismos oficiales,
calidad, seguridad, etc., que los indicados en el Pliego, de corresponder.

Eventualmente, la Inspeccién estara facultada para solicitar la determinacién de la
equivalencia mediando la intervencion de los siguientes organismos: Instituto Argentino de
Racionalizacion de Materiales (IRAM), Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI),
Universidad de Rosario (UNR) o Universidad Tecnhol6gica Nacional de Rosario (UTN).

En caso de imponderables, discontinuidad de fabricacion, desabastecimiento, etc.,
probados fehacientemente, los productos indicados en Pliego y Planos podran ser reemplazados
cumplimentando la condicién de equivalencia citada precedentemente, aln cuando no hubieran
sido indicados en la Oferta.

Los costos de los estudios de equivalencia ofrecidos o requeridos por la Inspeccion seran
a cargo del Contratista, en cualquier caso (alternativa o reemplazo).
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ANEXO X

El Contratista debera tomar los recaudos necesarios y tener en cuenta las disposiciones
vigentes con relacion a la utilizacion de vehiculos (camiones) en la via publica para el traslado de
los residuos conocidos como inertes (escombros, tierra, restos de pavimentos, etc.) y/o restos de
poda. El vehiculo, cuando salga de los limites de la obra y previo control de la Inspeccién de
Obra, debera tener convenientemente tapada su caja como establece la Ordenanza n°2818/81.
El residuo debera ser depositado en el relleno Gallino, predio que se encuentra ubicado en el
camino Gallino y las vias del ferrocarril General B. Mitre, en la zona Oeste de la ciudad de
Rosario, y cuyo horario de atencion es de Lunes a Domingo de 7,00 a 19,00 hs.

Todos los vehiculos deberdn contar con la autorizacion de transporte y volcado otorgado
por la Direccion General de Politica Ambiental, que habilitard al vehiculo a ingresar al predio
relleno Gallino.
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ANEXO Xl

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACION DE LA METODOLOGIA DE
REDETERMINACION DE PRECIOS:

Para cada grupo de items se redeterminaran los precios de la siguiente manera:
PRi = PB| X FR

Donde:

PR; = Precio Unitario redeterminado, del grupo de items “i".

PB, = Precio Unitario Basico, esto es al mes de la oferta, del grupo de items “i".
Fr = Factor de Redeterminacién propio de cada grupo de items.

GRUPOS DE ITEMS: la obra se subdivide en grupos de items de acuerdo al esquema adjunto al final del
documento.

Expresion de la férmula del Factor de Redeterminaci on (Fg)

MAT, MO, EM,;
Fr = ay*(-------- ) +ap ¥ (---ee ) + ag*(-------- )
MAT, MO EMg

Fr = Factor de redeterminacién de cada item o grupo de items.

MAT./MAT, = Coeficiente que mide la variaciones de los precios de los materiales, mediante la
férmula polindomica que se desarrolla en el punto 1. Pondera las variaciones de los precios de los
materiales representativos en cada item o grupo de items.

MO1/MQ, = Coeficiente que mide la variacion de los precios del rubro Mano de Obra.

EM./EM, = Coeficiente que mide la variacion de los precios del rubro Equipos y Maquinas, mediante
la férmula polinémica que se desarrolla en el punto 3, pondera la variacion de los precios de los
equipos segun corresponda.-

a;, a,, a3 = Parametros de ponderacion, representan la incidencia de los rubros en el precio total del
item o grupo de items.

1. Variacion de precios del rubro Materiales.

El coeficiente (MAT/MAT,), se determinard aplicando la siguiente expresién que pondera la
variacion de los materiales representativos de cada grupo de items y reajusta el total de los materiales del
grupo de items.

MAT, Ma, Mb; Mn;

----- = P () + My * () + M) Donde :

MAT, May Mby Mng

Ma, My, M,, = Indices o valores adoptados de los materiales representativos del grupo de items.

mi,m,,m; = Pardmetros de ponderacion, representan la incidencia de los materiales en el precio total del
grupo de items.

2. Variacion de precios del rubro Mano de obra:

El coeficiente que mide la variacién de los precios del rubro Mano de obra (MO1/MOOQ), se determinara de
acuerdo a la variacion informada por el INDEC.

3. Variacién de precios del rubro Equipos y Maguin as:

El coeficiente que mide la variacién de los precios del rubro Equipos y Maquinas (EM{/EMy), se determinara
aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los subrubros Amortizacion de Equipos e
Intereses (AE), Reparaciones y Repuestos (RR) y Combustibles y Lubricantes (CL), de cada obra:

EMl AEl RRl CI—l
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= er¥(m) + € * () + g * ()

EMO AEO RRO CI—O

Donde:
AE,/AE, = Coeficiente que mide la variacion de los precios del subrubro Amortizacion de Equipos, e
Intereses.

RR,/RRy = Coeficiente que mide la variacion de los precios del subrubro Reparaciones y
Repuestos.-

CL,/CLy = Coeficiente que mide la variacion de los precios del subrubro Combustibles y
Lubricantes.-

e;, e, e; = Parametros de ponderacién de los subrubros Amortizacién de Equipos e Intereses, de
Reparaciones y Repuestos y de Combustibles y Lubricantes, representan la incidencia de estos subrubros
en el precio total del grupo de items.

e,=0,17
e, =0,15
e, = 0,68

El coeficiente que mide la variacion del subrubro Amortizacion de Equipos, e Intereses (AE;/AE0) se
determinara de acuerdo a la variacion informada por el INDEC.

El coeficiente que mide la variacion del subrubro Reparaciones y Repuestos (RR1/RR0) se determinara
aplicando la siguiente expresion:

La Mano de Obra a utilizar en este caso es la aplicada en el Punto 2.

El coeficiente que mide la variacion de los precios del rubro Combustibles y Lubricantes (CL./CL,), se
determinara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacién del combustible (CO) y Aceites
Lubricantes (AL) a utilizar en cada grupo de items:

CL, CO; AL,
----- =0,75* (-------) + 0,25 * (--------)
CLO COO ALO
Donde:

CO,/CO, = Coeficiente que mide la variacién de los precios del combustible.-
AL,/AL, = Coeficiente que mide la variacion de los precios del Aceite Lubricante.-

COMBUSTIBLE: Gas oil (Combustibles, lubricantesy a  sfaltos)
LUBRICANTES: Aceite Super YPF Normal SAE 20/30/40/5 0 (lata 20 I) (Combustibles, lubricantes y
asfaltos)

NOTA 1: Los componentes de la férmula seran calculados con dos decimales con redondeo simétrico. El
factor de redeterminacion se aplicara con dos decimales.-

NOTA 2: Los parametros de ponderaciéon a,, mo,, e, i, se mantendran fijos e inamovibles en toda la obra.-

NOTA 3: Todos los precios para el célculo de los coeficientes serd suministrado por la Direccién General de
Estadisticas de la Municipalidad de Rosario y por el INDEC.
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GRUPO 1

a,= 025
a,=0,50
a;= 0,25

Ma = cal aérea hidratada (bolsa de 25 Kg) (Aglomera ntes)
Mb = acero alto limite de fluencia 2400 kg/cm2 diam . 10 mm (e/b) (Aceros para hormigén)
Mc = cemento portland a granel (Aglomerantes)

M, = 0.30
M, = 0.40
M. = 0.30

GRUPO 2

a,= 055
a,=0,35
as= 0,10

Ma = cemento portland a granel (Aglomerantes)

Mb = piedra granitica 1:3 (Aridos)

Mc = arena gruesa Rio Parana (Aridos)

Md = acero alto limite de fluencia 2400 kg/cm2 diam . 10 mm (Aceros para hormigon)

M, = 0.40
M, = 0.20
M. = 0.15
My = 0.25

GRUPO 3

a, = 0.40
a, =0.40
as = 0.20

Ma = asfalto bitalco a granel (Combustibles, lubric ~ antes y asfaltos)
Mb = cemento portland a granel (Aglomerantes)
Mc = tubos de PVC 10 atmdsferas x 110 mm (incluido  aro de caucho) (Instalacion sanitaria)

m, =0.15
mp = 0.15
m, = 0.70

GRUPO 4

a; = 0,50

a,=0,40

a;=0,10
Ma = Chapa ondulada galvanizada Nro 27, ancho 1.10 m (Metalicos)
Mb = tubo de acero estructural 100x60x3.20 mm barra 6 m (Metalicos)

Ma = 0.60
Mb = 0.40
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GRUPOS DE ITEMS

Item

Designacion

Grupo

Desmonte de terreno natural para la ejecucién de pisos

Excavaciones

Relleno suelo seleccionado compactado y estabilizado con cal

Piso de hormigon raspinado

Tabiques, bancos y escalinatas de hormigbn armado

Pisos de hormigén armado alisado

Rampas de hormigén armado

Sellado de juntas con material poliuretanico

OO N WIN|F-

Elementos de herreria

Desagues

Provision y colocacién de cestos de acero inoxidable

Movilizacion de obra

PR WIRARWININININ(FP(FP(FP

Pagina 55



Municipalidad de Rosario - Secretaria de Obras Publicas - Direccion General de Arquitectura
Obra: “Pista de patinetas, patines y bicicletas - Parque de las Vias - Segunda Etapa”

NO APTO PARA COTIZAR

INDICE DE PLANOS

DENOMINACION Descripcién-Titulo

PPBOO

PPBO1 REV.
PPBO2 REV.
PPBO3A REV. 5
PPBO3B REV. 5
PPBO4A REV. 5
PPBO04B REV. 5
PPBO5 REV.
PPBO6 REV.
PPBO7 REV.
PPBO8 REV.
PPBO09 REV.
PPB10 REV.
PPB11 REV.
PPB12 REV.
PPB13 REV.
PPB14 REV.
PPB15 REV.
PPB16 REV.
PPB17 REV.
PPB18 REV.
PPB19 REV.
PPB20 REV.
PPB21 REV.
PPB22 REV.
PPB23 REV.
PPB24 REV.
PPB25 REV.
PPB26A REV. 4
PPB26B REV. 4
PPB27 REV.
PPB28 REV.
PPB29 REV.
PPB30 REV.
PPB31 REV.
PPB32 REV.
PPB33 REV.
PPB34 REV.
PPB35 REV.
PPB36 REV.
PPB37 REV.
PPB38 REV.
PPB39 REV.
PPB40 REV.
PPB41 REV.
PPB42 REV.
PPB43 REV.
PPB44 REV.

2461
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Planta obra ejecutada

Relevamiento Planialtimétrico y Hechos Existentes
Demoliciones, Retiros y Movimientos de Suelo

Planta General Entorno Pista - Niveles

Planta General Entorno Pista - Replanteo - Detalles

Cortes Generales con Entorno

Cortes Generales con Entorno

Planta General Pista

Cortes 1-2-3 Sector Bicicletas

Cortes 4-5 Sector Bicicletas

Cortes 6-7-8 Sector Bicicletas

Cortes 9-10-11 Sector Skate

Cortes 12-13 Sector Skate

Cortes 14-15-16 Sector Skate

Instalacién Pluvial Pista

Planta General Juntas de Construccion y Dilatacion Pista

Planta Sector Skate

Ubicacién Bordes Elementos Sector Skate

Planta Sector Bicicletas

Ubicacién Bordes Elementos Sector Bicicletas

Planilla Sector Pista Skate

Planilla Sector Pista Skate

Planilla Sector Pista Skate

Planilla Sector Bowl

Planilla Sector Pista Bicicletas

Planilla Sector Pista Bicicletas

Planilla Sector Pista Bicicletas

Planilla Sector Pista Bicicletas

Planilla Barandas Sector Biciletas y Skate

Planilla Barandas Sector Biciletas y Skate

Volumetrias Sector Pista Skate - Elementos S01 - S02 - S03
Volumetrias Sector Pista Skate - Elementos S04 - S05 - S06
Volumetrias Sector Pista Skate - Elementos S07 - S08 - S09
Volumetrias Sector Pista Skate - Elementos S10 - S11 - S12
Volumetrias Sector Pista Skate - Elementos S13 - Axonometria
Volumetrias Sector Pista Bicicletas - Elementos BO1 - BO2 - B03
Volumetrias Sector Pista Bicicletas - Elementos BO4 - BO5 - B06 - BO7
Volumetrias Sector Pista Bicicletas - Elementos BO8 - B09 - B10
Volumetrias Sector Pista Bicicletas - Elementos B11 - B12 - B13
Volumetrias Sector Pista Bicicletas - Elementos B14 - B15 - Axonometria
Volumetria Sector Bowl - Elemento BS

Mobiliario Urbano CE02-2 - Cesto de Acero Inoxidable @ 58
Imagenes Pista - Vistas Generales

Imagenes Pista - Sector Bicicletas - Sector Skate

Fotos maqueta - Vistas Generales

Fotos maqueta - Sector Bicicletas

Fotos maqueta - Sector Skate

Fotos maqueta - Sector Bowl

Desagues pluviales Skate Park Puerto Norte - Proyecto
Desagues pluviales Skate Park Puerto Norte - Proyecto
Desagues pluviales Skate Park Puerto Norte - Proyecto - Detalle cabezal
Céamara para limpieza. Disefio geométrico y estructural
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NO APTO PARA COTIZAR

Municipalidad de Rosario - Secretaria de Obras Publicas - Direccion General de Arquitectura
Obra: “Pista de patinetas, patines y bicicletas - Parque de las Vias - Segunda Etapa”
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