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LICITACION PUBLICA 
OBRA: 

“PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE  
AIRE ACONDICIONADO EN EL CMD OESTE” 

 
 
 

 
PRESUPUESTO OFICIAL …………………………… $ 9,600,000 
PLAZO DE OBRA ..................................................... 3 meses 

GARANTÍA DE LAS PROPUESTAS ......................... $ 96,000 

SELLADO MUNICIPAL ............................................. $ 1,000 

SELLADO PARA IMPUGNACIÓN ............................ $ 19,200 

VALOR DEL PLIEGO ................................................ $ 2,000 

FECHA DE APERTURA ............................................  

LUGAR ...................................................................... Secretaría de Obras Públicas 

HORA ........................................................................  
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A- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

La presente Licitación de “Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado en 
el CMD Oeste”, comprende las obras e instalaciones que se detallan a continuación para ser 
ejecutadas en el edificio Sede del Centro Municipal de Distrito (Área Administrativa y Área Cultural), 
sito en calle Pte. Juan D. Perón 4602, de la ciudad de Rosario. 

El objetivo de esta Licitación es que el Contratista ejecute la Obra completa en el tiempo 
previsto y la entregue en perfecto estado de funcionamiento por un precio global total, para lo 
cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, 
materiales, equipos y componentes, en todo de acuerdo con las especificaciones del presente 
pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. 

Deberá ejecutar, además, todas aquellas tareas que no estando especialmente detalladas 
en el presente Pliego, resulten necesarias para concretar el Proyecto que se licita.  

 
Los trabajos a contratar incluyen:  
 

• Provisión e instalación de equipos del tipo Roof-Top de condensación por aire, frío/calor por 
bomba 

• Provisión e instalación  de equipos del tipo Sistema Separado para conducto 
• Provisión e instalación  de equipos del tipo Sistema Separado de baja silueta para conducto 
• Ejecución de estructura metálica para cuna y/o asiento de los equipos en azotea 
• Provisión y colocación de conductos de chapa galvanizada y rejas de alimentación y retorno 
• Provisión y colocación de fieltro flexible de fibra de vidrio revestida en una de las caras con 

papel laminado con foil de aluminio 
• Provisión y colocación de cañerías de descarga de drenaje horizontal, hasta cámaras 

existentes 
• Provisión y colocación del cableado de vinculación de los equipos con los tableros de 

comando 
• Conexión de acometida eléctrica a los tableros existentes en el subsuelo 
• Provisión y colocación de tableros secundarios (mínimo 4) con sus conductores y llaves 

termomagnéticas correspondientes, ubicados en azotea 
• Conexión eléctrica a los equipos desde los dos (2) tableros secundarios   
• Provisión e instalación de cañerías de cobre para los equipos Central Separado 
• Desconexión y retiro de UTAS ubicadas en Salas de Máquinas (Subsuelos) 
• Desconexión de chillers, caldera y bombas circuladoras de agua, cuadros de válvulas y 

tableros de comando  
• Provisión e instalación de Software de control centralizado  
• Reparación de mamposterías, revoques, enlucidos, pisos y pinturas que resulten dañados a 

causa del montaje  
• Puesta en marcha, regulación y prueba de los equipos y entrenamiento del personal 
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B - PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
1. DENOMINACIÓN Y SIGNIFICADO 
2. ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN 
3. LEGAJO DE LA OBRA 
4. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE TÉCNICO 
5. ORDEN DE PRELACIÓN 
6. PADRÓN DE AGENTES DE COBRO 
7. GARANTÍA DE LA PROPUESTA - PRESUPUESTO OFICIAL 
8. SELLADO MUNICIPAL 
9. DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN 
10. EQUIPO MÍNIMO 
11. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES 
12. FORMULARIO PARA LA PROPUESTA 
13. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS 
14. APERTURA DE LOS SOBRES N° 1 
15. APERTURA DE LOS SOBRES N° 2 
16. PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 
17. FORMA DE COTIZAR 
18. IMPUGNACIONES 
19. ADJUDICACIÓN 
20. CONTRATO 
21. MODELO DE CONTRATO 
22. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
23. MARCHA DE LOS TRABAJOS 
24. INSTRUMENTAL DE LABORATORIO 
25. MEMORIA TÉCNICA DE LA MARCHA DE LA OBRA 
26. INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS 
27. DE LA INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
28. DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
29. SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO 
30. PAGO DE LAS OBRAS 
31. PRECIOS 
32. REDETERMINACION DE PRECIOS 
33. CONDICIÓN COMPLEMENTARIA DEL ANEXO II 
34. RÉGIMEN DE ACOPIO 
35. PLAZOS DE GARANTÍA 
36. MOVILIZACIÓN DE OBRA 
37. INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONVENIDOS 
38. AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
39. ENERGÍA ELÉCTRICA 
40. REPARACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES 
41. FONDO DE GARANTÍA 
42. FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
43. ARTICULO 55 DE LA ORDENANZA DE CONTABILIDAD 
44. MOVILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA 
45. ACCIDENTES DE TRABAJO AL PERSONAL QUE INTEGRA LA INSPECCIÓN 
46. CONSTITUCIÓN DE UTE 
47. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
48. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2141/98 
49. CONSULTAS TÉCNICAS  
50. COMUNICACIONES Y ACLARACIONES 
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51. INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 
52. OMISION DE REQUISITOS 
53. VIGENCIA DEL DECRETO 1962/04 Y DE LA ORDENANZA 7602/03 
54. VIGENCIA DEL DECRETO 0736/2001 
55. ACREDITACIÓN DEL FIRMANTE DE LA OFERTA 
56. MEJORA DE PRECIO 
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1. DENOMINACIÓN Y SIGNIFICADO 
 El Cap. 1 - Art. 2 del Pliego de Condiciones Generales se completa con lo siguiente: 
 
COMITENTE: Municipalidad de Rosario 
DIRECCIÓN DE OBRA: Dirección General de Arquitectura 
INSPECCIÓN DE OBRA: Dirección General de Arquitectura  
CONDUCCION DE OBRA: Representante Técnico de la Empresa Contratista 
PROPONENTE ADMITIDO: El Proponente cuya presentación ha sido admitida en el Acto de Apertura 
PREADJUDICATARIO:  El Proponente Admitido cuya propuesta se aconseja adjudicar al Comitente 
ADJUDICATARIO: El Proponente Admitido cuya propuesta ha sido adjudicada por el Comitente
 
2. ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN 
 El Cap. 1 - Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales se completa en lo siguiente:  

Los Pliegos de Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, que forman 
parte del Legajo de la Obra, podrán dejarse de adquirir si el proponente acredita, mediante fotocopia, el 
recibo de compra de los mismos. En este acto, el Proponente reconoce que los mismos son de su 
conocimiento y que obran en su poder de anteriores oportunidades en que ha licitado por otras razones. 
Para estos casos es responsabilidad exclusiva del Proponente confrontar en el Legajo de la Obra si el 
ejemplar de los Pliegos que tiene en su poder es contemporáneo con el de edición en vigencia a los 
efectos de la licitación que se llama. En caso de que sea adquirido el Legajo de la Obra completo, se 
extenderán dos recibos: uno por la documentación específica de la Obra y el otro por los Pliegos 
Generales. El precio de la documentación de la Obra será el fijado en el aviso, y el de los Pliegos 
Generales el vigente en la Municipalidad en el momento de la compra. El Legajo de la Obra podrá ser 
adquirido hasta una (1) hora antes del momento fijado para el Acto de Apertura en la Dirección de 
Compras y Contrataciones de la Secretaría de Obras Públicas, Edificio Aduana, Segundo Piso, Oficina 
215, en el horario de 7 a 13 hs. El valor de la documentación de la Obra será de PESOS DOS MIL ($ 
2.000). 

 
3. LEGAJO DE LA OBRA 
 El Legajo de Obra a que hace referencia el Cap. 1 - Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales, 
Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, está compuesta por: 
 
I. PLANOS GENERALES Y DE DETALLE 
II. PLIEGOS: Memoria Descriptiva, Pliego de Condiciones Complementarias, Especificaciones Técnicas 

Complementarias, Pliego General de Condiciones, Especificaciones y Planos Tipo. 
III. OTROS: Anexos, Presupuesto Oficial y Planillas para formulación de Oferta. 
 
4. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE TÉCNICO  

La Contratista deberá contar con antecedentes en Obras de similares características y estar 
perfectamente capacitada y compenetrada con la obra y con las condiciones en que se debe hacer, no 
pudiendo argumentar en ningún momento ignorancia o desconocimiento.  

La Contratista deberá designar una persona idónea a cargo de la Obra como Representante 
Técnico de la Empresa, sujeto a la aprobación por parte de la Municipalidad. El mismo deberá ser el 
interlocutor válido ante la Inspección de Obra y responsable por los trabajos que realice la Contratista 
durante el plazo de obra.  

Tanto los Antecedentes de la Contratista como los de su Representante Técnico, deberán ser 
incluidos en el Sobre Nº 1, (de acuerdo a lo indicado en el Cap. 2 - 8 del Pliego de Condiciones Generales).  
 
5. ORDEN DE PRELACIÓN 
 El Cap. 1 - Art. 6 del Pliego de Condiciones Generales se modifica de la siguiente forma:  
 En caso de discrepancias entre los distintos documentos integrantes del Contrato, se establece el 
siguiente orden de prelación: 
 
* Planos de la obra licitada incluidos en el Legajo: 
     - De detalle 
     - De conjunto 
 
* Pliegos: 
     - De Especificaciones Técnicas Particulares 
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     - Condiciones Complementarias y Cláusulas Especiales 
     - Especificaciones Técnicas Complementarias 
     - Condiciones Generales 
     - Especificaciones Técnicas Generales 
* Presupuesto Oficial: 
     - Cómputo métrico 
     - Análisis de precios unitarios 
     - Presupuesto 
* Texto de los ítems de las planillas para la propuesta 
* Memoria descriptiva 
* Ordenanzas Municipales 

      
6. PADRÓN DE AGENTES DE COBRO 

Los Proponentes deberán incluir en el Sobre Nº 1 el Comprobante de inscripción en el Padrón de 
Agentes de Cobro. Aquéllos que aún no se encuentren empadronados, deberán presentar la documentación 
que acredite el inicio del trámite de inscripción con fecha anterior a la del acto de apertura, debiendo 
perfeccionar tal inscripción con anterioridad a la adjudicación de la licitación.  
 
7. GARANTÍA DE LA PROPUESTA - PRESUPUESTO OFICIAL 
 A los efectos de la constitución de la Garantía de la Propuesta se fija la suma de PESOS NOVENTA 
Y SEIS MIL ($ 96.000) que cubre el 1,00 % del Presupuesto Oficial, siendo este último de PESOS NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS MIL ($ 9.600.000). 
 
8. SELLADO MUNICIPAL 
 El Sellado Municipal que deberá incluirse en el Sobre N° 1, será de PESOS UN MIL ($ 1,000). 
 
9. DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 El Cap. 2 - Art. 4 - Párrafo 1.3 del Pliego de Condiciones Generales queda anulado y es reemplazado 
por el siguiente: El legajo de la Obra, el recibo que acredite la compra de la documentación mencionada y la 
fotocopia del recibo de adquisición del Pliego de Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y Planos 
Tipo, firmados por el Proponente y el Representante Técnico de la Empresa.  
 El legajo de la Obra que los interesados deberán adquirir, está integrado por la Carátula, Memoria 
Descriptiva, Pliego de Condiciones Complementarias, Anexos y Planos, y será entregado en soporte digital 
(DVD o CD).  
 Junto con la documentación exigida para el Sobre N° 1 se deberá incluir el DVD o CD firmado en su 
portada por el Proponente y por el Representante Técnico de la Empresa. 
 En el caso en que varias empresas concurran asociadas en U.T., bastará la acreditación de la 
compra de los pliegos por una de las integrantes de la misma.  
 El Modelo de Presentación de la Propuesta (Anexo I) y la Planilla de Cotización (Anexo IV) deberán 
ser utilizados para integrar la documentación a incluir en el Sobre N° 2. 
 
10. EQUIPO MÍNIMO 
 Completando el Cap. 2 - Art. 4.1.6 del Pliego de Condiciones Generales, los proponentes deberán 
presentar un listado de equipos mínimos que deben encontrarse siempre disponibles en la obra y en 
condiciones de funcionar correctamente. El equipo mínimo se presentará en una planilla igual a la del Anexo 
I del Pliego de Condiciones Generales, y la falta del mismo durante el plazo de la Obra dará lugar a la 
aplicación de las multas que correspondan según el Cap. 11 - Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales. 
 
11. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES 
 El Cap. 2 - Art. 4 - Párrafo 2.4 del Pliego de Condiciones Generales queda modificado de la siguiente 
manera: En la elaboración del Plan de Trabajos el Proponente deberá tener en cuenta la incidencia de los 
factores climáticos. El Proponente podrá, a través del Anexo IV del Pliego General de Condiciones - 
Observaciones Climatológicas - tomar conocimiento de los valores considerados normales en la Ciudad de 
Rosario. El Plan de Trabajos deberá expresar en su diagramación las tareas ejecutadas y en condiciones de 
ser medidas y certificadas. En todos los casos se deberá entender que el comienzo de las barras no 
constituye el inicio de las tareas, sino que las obras iniciadas oportunamente han comenzado a quedar en 
condiciones de ser aprobadas, medidas y certificadas. Se debe entender que las barras llenas en el Plan de 
Trabajos, constituyen un Plan de Certificación. No obstante ello se pueden indicar con grafismos 
discontinuos los inicios de las tareas, cumplimentando lo especificado en el Anexo III del Pliego General de 
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Condiciones. La Municipalidad se reserva el derecho de requerir al Proponente modificaciones, ampliaciones 
o aclaraciones del Plan de Trabajos e Inversiones, ya sea antes o después de la adjudicación. 
 
12. FORMULARIO PARA LA PROPUESTA 
 Las planillas en que el proponente debe formular su oferta, deberán ser similares a las que se 
agregan en el Anexo I del presente Pliego. Las mismas constituyen el original de la propuesta, y deberán ser 
duplicadas con el objeto de cumplimentar lo expresado en el Cap. 2 - Art. 5 del Pliego de Condiciones 
Generales (ver Anexo I del presente pliego).  
 
13. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS 
 El Oferente queda obligado a mantener la validez de su propuesta durante noventa (90) días, 
contados a partir de la fecha de apertura de la licitación. Pasados los mismos, sin haberse dispuesto la 
adjudicación definitiva, se considerará prorrogada la oferta, salvo manifestación en contrario del proponente 
antes del vencimiento, por otros sesenta (60) días. 
 
14. APERTURA DE LOS SOBRES N° 1 
 De acuerdo a lo indicado en el Cap. 2 - 8 del Pliego de Condiciones Generales, la apertura de Sobres 
N° 1 se efectuará el mismo día fijado para la licitación. Los sobres se recibirán en la Dirección de Compras y 
Contrataciones de la Secretaría de Obras Públicas, Edificio Aduana, Segundo Piso, Oficina 215, hasta el 
momento fijado para la Apertura. 
 
15. APERTURA DE LOS SOBRES N° 2 
 El Cap. 2 - Art. 9 del Pliego de Condiciones Generales queda completado con lo siguiente:     

Los Sobres Nº 2 serán abiertos el día de la licitación y una vez terminada la apertura de los sobres 
Nº1. Toda la documentación contenida en ambos sobres deberá presentarse por duplicado, excepto el pliego 
particular de la obra. 

 
16. PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS  
 A efectos del estudio de las propuestas, se suprime el inciso 4.2.3 del Capítulo 2 Artículo 4 del Pliego 
General de Condiciones, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, en relación a la presentación de los 
análisis de precios que sirvieron de base para la conformación de las mismas. El mismo queda reemplazado 
por lo siguiente: “Los análisis de precios podrán ser presentados dentro del término de TRES (3) días 
hábiles administrativos, contados a partir de la intimación de entrega de la documentación faltante, sea el 
Oferente intimado en el mismo acto de apertura o a posteriori mediante el cursado de la correspondiente 
notificación intimatoria. Transcurrido el plazo otorgado, sin que el Oferente haya subsanado la omisión 
observada, será rechazada la propuesta.” 
  
17. FORMA DE COTIZAR 

La Obra se cotizará por el SISTEMA DE AJUSTE ALZADO. Los Proponentes deberán ofertar la 
ejecución de la misma por un PRECIO GLOBAL TOTAL. El Presupuesto Oficial se ha dividido en ítems con 
el objeto de poder realizar el control sobre el avance de obra. La certificación de obra se efectuará de 
acuerdo a los porcentajes propuestos por el Contratista para cada ítem, salvo en aquellos ítems donde se ha 
establecido un valor máximo en la Planilla de Cotización Oficial. Se entenderá que el precio parcial asignado 
a cada ítem, de acuerdo al porcentaje establecido por el Contratista, representará el valor económico de la 
totalidad de las tareas comprendidas en cada uno de dichos ítems. 
  
18. IMPUGNACIONES 
 El Pliego General de Condiciones (Edición III - 1981), el Capítulo 2 - Artículo 15. Impugnaciones, se 
complementa con lo siguiente: El importe del papel sellado que deberá abonarse para cada impugnación 
asciende a PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 19,200). Toda persona que acredite interés podrá 
en cualquier momento tomar vistas de las actuaciones referidas a la Licitación, exceptuando la etapa de 
evaluación de las ofertas, entendiéndose como tal al período comprendido entre el vencimiento del plazo 
establecido para la toma de vista en el Art. 15 del Capitulo 2 del Pliego General de Obras Públicas 
(Ordenanza Nº 2650/80) y la notificación de la adjudicación. 
 
19. ADJUDICACIÓN 
 Reiterando lo expresado en el Cap. 3 - Art. 1 del Pliego de Condiciones Generales, la Municipalidad 
se reserva el derecho de declarar desierta la licitación, sin que ello otorgue derecho a reclamo de ninguna 
naturaleza a los interesados. 
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20. CONTRATO 
Cap. 4 del Pliego de Condiciones Generales (Edición II -1981) 
I)  El título 1 - Contrato, se complementa con lo siguiente:  
El Adjudicatario firmará el Contrato con la Municipalidad de Rosario por el Precio Global Total ofertado. 
II)  El título 4 - Documentos del Contrato, se complementa con lo siguiente:  
Donde dice "el Pliego de Condiciones Complementarias" deberá  agregarse "y/o Particulares". Donde dice "el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, Complementarias y/o Particulares" debe decir ..."el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, Complementarias y/o Especiales". 
III) El título 5 - Documentos accesorios del Contrato, se complementa con lo siguiente:  
Donde dice: "…Plan de Trabajo aprobado", debe decir: "…Plan de Trabajos e Inversiones aprobado". 
IV) El título 7 - Documentación para el Contratista, queda anulado y reemplazado por lo siguiente, de igual 
numeración y denominación:  
"Una vez firmado el Contrato se entregará al Contratista sin cargo alguno una copia del mismo y dos copias 
autorizadas de la documentación objeto de la licitación, excepto de Pliegos Generales; si el Contratista 
solicitara más ejemplares, se le  entregarán con cargo". 
V)  Se modifica lo expresado en el Art. 9 del Cap. 8 del Pliego de Condiciones Generales, debiendo respetar 
lo indicado en los Decretos 0624/96, 0953/97 y 0249/98. 
 
21. MODELO DE CONTRATO 
Anexo V - Pliego de Condiciones Generales (Edición II - 1981) 
I)  El Artículo 5º queda anulado y reemplazado por lo siguiente de igual numeración  y denominación: 
Toda cuestión que se suscitara con motivo de la interpretación de este Contrato y documentación 
incorporada del mismo, como asimismo con la ejecución de la obra pública, será competencia originaria y 
exclusiva de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Rosario, sometiéndose en consecuencia la Empresa 
a esta jurisdicción. 
II)  Se crean los artículos siguientes: 
Artículo 6º: Se consideran parte integrante de este Contrato las siguientes normas legales: "Art. 18 Ley 
Orgánica de las Municipalidades N° 2756; texto ordenado por Dto. N° 0067/85 del Superior Gobierno de la 
Provincia." 
Artículo 7º: La Municipalidad de Rosario deja constituido domicilio legal en calle Buenos Aires 711 de esta 
ciudad y la Empresa ....................................................... domicilio real y legal en calle 
........................………………... también de esta ciudad. 

 
22. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 De acuerdo a lo estipulado en el Cap. 5 - Art. 1 del Pliego de Condiciones Generales se fija un plazo 
total para la ejecución del contrato de TRES (3) MESES.  
 Estos plazos contemplan la acción de los agentes climáticos sobre las distintas etapas constructivas, 
evaluadas a través de las estadísticas normales de acuerdo al Anexo IV del Pliego de Condiciones 
Generales - Observaciones Climatológicas. 
 
23. MARCHA DE LOS TRABAJOS 
 El Cap. 5 - Art. 5 del Pliego de Condiciones Generales queda completado con lo siguiente:  
 Si durante el desarrollo de los trabajos, las obras ejecutadas por el Contratista se adelantaran 
respecto del Plan de Trabajos e Inversiones, y éste solicitara por escrito a la Inspección su deseo de 
certificar el adelanto, la Municipalidad determinará si se accede o se mantienen los porcentajes de 
certificación previstos originalmente. En caso que la Municipalidad disponga la certificación de los adelantos, 
el Contratista deberá efectuar el correspondiente corrimiento de las barras del Plan de Trabajos e 
Inversiones, no pudiendo en caso de atraso invocar en el futuro los adelantos de períodos anteriores. La 
determinación de la marcha de los trabajos e inversiones se realizará a través de las barras del Plan de 
Trabajo e Inversiones previsto en último término. 
 
24. INSTRUMENTAL DE LABORATORIO 
 El Contratista proveerá los equipos, material e instrumental indicados para obras civiles, en el Anexo 
VII del Pliego de Condiciones Generales, los que les serán devueltos al término de la Obra, en el estado en 
que se encuentren. Además de lo indicado, el Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra al iniciar 
los trabajos y hasta la Recepción Definitiva de los mismos, el siguiente equipamiento: 
 

- UNA (1) COMPUTADORA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
Motherboard 
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Marca:  INTEL, ASUS, GIGABYTE 
Chipset: H61 o superior 
Tipo: No deberá tener PROCESADOR ni MODEM integrado, deberá contar con slot  PCI express x 16. 
Socket: 1155 
FSB: Debe ser de 1066 MHz o superior. 
Tipo y cant. slots totales:  3 slot PCI o 2 PCI + 1 PCI express x16. 
 
Procesador 
Marca Procesador: INTEL. 
Tipo y vel. Procesador: INTEL  CORE I5.   
Presentación:  tipo BOX.  
Tipo de memoria: DDR 3. 
Velocidad de memoria: Como mínimo 1333 MHz. 
Capacidad Memoria:  4 GB en un solo  módulo. 
Expans. Max. Memoria: Al menos 8 GB con recambio de módulos. 
  
Puertos 
Seriales: Al menos 1 libre. 
USB:  Al menos 2 en el frente. 
 
Características de disco 
Interfase: SATA / SATA II. 
Marca y capac.: 1 TB de capacidad mínima. 
 
Grabadora de DVD 
Marca: SONY, PIONEER, MSI, LG, ASUS, BENQ, LITE ON, SAMSUNG. 
Interface: E-IDE/ATAPI/SATA / SATA II. 
Velocidad: 22X en grabación de DVD-R / DVD+R y 48X en CD-R.  
Otras características: 
 
Multizona 
Dual layer 
Soportar múltiples formatos de discos 
 
Video 
Tipo y resolución de adapt. Video: Deberá soportar SVGA 1400 x 900, preferentemente chipset GF 8400 
GS, GF 210, GF 220 o superior. 
Memoria adapt.: Al menos  512 MB. 
Interfase adapt.: PCI Express.  NO deberá ser integrada . 
  
Monitor LCD 19 " 
Tipo de monitor:  LCD TFT 
Marca: Wiewsonic - Samsung - LG - Phillips - Sony 
Medida monitor: 18.5" como mínimo, con interfaz analógica. 
Resol max monitor: 1360 x 768 o 1400 X900 pixeles 
Brillo: 250cd/m2 
Contraste : 700:1 
Amplitud visual: 160° horizontal /160° vertical 
Tiempo de respuesta: 5 ms  
Fuente de alimentación:  incorporada 
No se aceptarán monitores con pixel defectuosos. 
 
Comunicaciones 
Tipo de tarjeta de red: 10/100/1000 BaseT. 
Marca y modelo: 3 COM  o genérica que utilice chip INTEL, NVIDIA o RTL-8139, RTL-8139C o RTL-
8139C+, RTL-8102 EL, RTL-8103 EL, RTL-8111  o versión superior. 
Interfase placa de red: PCI o integrada que utilice los chips antes mencionados. 
Caract. placa de red: Debe contar con conector  RJ-45 . 
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Mouse 
Marca:  GENIUS, MICROSOFT, LOGITECH, COMPAQ, IBM, H.PACKARD. 
Modelo: óptico. 
Interfase: PS2 o USB. 
  
Otras especificaciones 
Gabinete: Deberá contar con fuente ATX de 500 W reales como mínimo y un forzador extra para ventilación. 
Tipo teclado: Expandido de 102 teclas con keypad numérico separado. 
Estabilizador de tensión: 800 VA como mínimo de potencia. Debe contar con al menos 4 enchufes de 
alimentación de equipos y su alimentación debe contar con terminal de puesta a tierra. 
Características Técnicas del Sistema operativo: Ultima versión de Windows 7 PRO 64B   liberada en 
español para la marca y modelo de computadora ofertada, preinstalado, con licencia. Se aceptará Licencia 
OLP según convenio vigente y/o Licencia OEM. 
 
Garantía del equipamiento 
Deberá extenderse por al menos 12 meses para todos sus componentes. El proveedor deberá hacerse cargo 
de los gastos y gestiones con el fabricante que sean necesarios para la aplicación de la garantía otorgada. 
 
Consideraciones para el Proveedor 
Deberá garantizar que los equipos, incluyendo todas sus partes periféricas y no periféricas, serán totalmente 
compatibles con Microsoft Windows XP Professional o superior y con entorno KDE 3.3 o superior utilizando 
Xfree86 versión 4.4 o superior, corriendo con kernel Linux versiones 2.6.22-3-486  2.6.24-1-486  2.6.26-1-
486  2.6.26-2-686  2.6.32-bpo.3-486. En caso de ser necesario para este objetivo el uso de drivers no 
existentes se puede requerir al Adjudicatario la entrega de un equipo igual al ofertado para las pruebas 
correspondientes. 
 
25. MEMORIA TÉCNICA DE LA MARCHA DE LA OBRA 
 El Contratista deberá confeccionar y entregar a la Municipalidad por cuadriplicado memorias técnicas 
explicativas de los aspectos esenciales de la ejecución de las obras, cuyos temas serán fijados por la 
Inspección. Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá obtener una serie de fotografías que 
documenten los distintos aspectos de la marcha de las mismas. La Inspección determinará el tema y la 
oportunidad de obtención de cada fotografía. Se tomarán un promedio de veinte (20) fotografías mensuales, 
debiendo el Contratista entregar copias digitales de alta resolución en colores, en archivos gráficos del tipo 
JPG. Las fotografías y memorias técnicas pasarán a ser propiedad de la Municipalidad y estarán destinadas 
a integrar los archivos de la misma. Si el Contratista no cumplimentara estos requisitos en término, la 
Inspección procederá a la aplicación de la multa que se establece en el Cap. 11 - Art. 4 del Pliego de 
Condiciones Generales. 
 
26. INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS 
 El Contratista deberá realizar todos los sondeos que juzgue necesarios para determinar la ubicación 
de instalaciones subterráneas existentes en la zona donde se desarrollarán las obras. El Contratista deberá 
requerir información ante las Empresas u Organismos estatales o privados y/o efectuará sondeos con el 
objeto de determinar perfectamente la ubicación de las instalaciones que puedan interferir la ejecución de las 
obras, para luego proceder como se indica en el Cap. 5 - Art. 25 del Pliego de Condiciones Generales. En el 
caso de ser necesario modificar o renovar alguna instalación, el Contratista deberá preparar la 
documentación correspondiente con el objeto de que la Municipalidad realice la gestión pertinente. Si por 
cualquier motivo se ocasionaran daños a instalaciones existentes o, como consecuencia de las obras, se 
generaran daños, accidentes o averías, el Contratista será el único responsable de tales hechos y estarán a 
su cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos de otros orígenes que se le pudieren hacer a la 
Municipalidad. Todos los gastos que ocasionare la remoción de instalaciones aéreas o subterráneas, 
correrán por cuenta del Contratista únicamente. 
 
27. DE LA INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 Ampliando lo establecido en el Cap. 6 DE LA INSPECCIÓN del Pliego de Condiciones Generales, se 
establece: El contralor y medición de los trabajos estará a cargo de la Dirección de Inspección de Obras de 
Arquitectura de la Municipalidad de Rosario. 
 
28. DIRECCIÓN TÉCNICA Y CONDUCCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS 
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 La Dirección Técnica de las obras estará a cargo de la Dirección General de Arquitectura a través de 
los Profesionales designados a tal fin, quienes controlarán que los trabajos realizados, los materiales 
empleados y las técnicas utilizadas se ajusten estrictamente a lo especificado en el proyecto.  
 El Contratista deberá designar un Representante Técnico, quién asumirá la responsabilidad técnica 
por parte de él, cumpliendo las funciones de Conducción Técnica. La ausencia del Representante Técnico en 
los lugares de trabajo hará pasible al Contratista de la aplicación de una multa diaria igual a pesos 
trescientos ($ 300,00), reservándose además la Municipalidad el derecho de solicitar el cambio inmediato del 
Representante cuya ausencia se haya detectado.  
 
29. SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO 
 Si en la interpretación del contrato, en su faz técnica, surgieran divergencias entre el Contratista y la 
Inspección, éstas serán resueltas por la Dirección Técnica, cuyas decisiones serán definitivas al respecto. El 
Contratista no podrá suspender los trabajos (ni aún parcialmente) argumentando que existen divergencias de 
carácter técnico. Toda cuestión que se produzca en relación a una Orden de Servicio, se resolverá de 
acuerdo a lo establecido en el Cap. 6 - Art. 13 del Pliego de Condiciones Generales. 
 
30. PAGO DE LAS OBRAS 
 El pago correspondiente a las obras efectivamente ejecutadas se efectuará a partir de certificados 
mensuales, confeccionados por el Contratista y de acuerdo al Acta de Medición realizada por la Inspección 
de Obra, según los trabajos aprobados. Los mismos se pagarán dentro de los treinta (30) días corridos 
contados a partir de la aprobación del certificado. Si se cumplimentara el plazo acordado sin que la 
Municipalidad hubiera efectivizado los montos de los certificados, éstos devengarán el interés que surja de 
aplicar la Tasa Activa que establezca el Banco de la Nación Argentina (descuento de documentos a 30 días), 
de acuerdo al Decreto Nº 2.613/87 cuya copia se adjunta en el Anexo II del presente Pliego. 
 
31. PRECIOS 
 Queda sin efecto la “Lista de Precios Oficiales” que se menciona en el Anexo II del Pliego de 
Condiciones Generales. Los Oferentes tomarán los precios de los materiales y equipos disponibles en el 
mercado a la fecha de apertura de las propuestas. Los precios de mano de obra adoptados tendrán en 
cuenta las cargas sociales, seguros y toda otra retribución o aporte que haga al costo de la mano de obra, 
dispuesta por leyes o decretos provinciales y/o nacionales y Convenios Colectivos de Trabajo. El valor 
adoptado corresponderá, como mínimo, a los jornales básicos aplicables a todas las categorías laborales 
comprendidas en el C.C.N.T. 76/75 vigentes a la fecha de apertura de la licitación, y se deberá determinar 
explícitamente la carga social aplicada. 
 
32. REDETERMINACION DE PRECIOS 
 La Municipalidad de Rosario admitirá la redeterminación de los precios del Contrato de acuerdo al 
procedimiento que se incluye en el Anexo XII del presente pliego, en el marco de lo establecido en la 
Ordenanza N° 7.449/2002 y su Decreto Reglamentario correspondiente. 
 
33. CONDICIÓN COMPLEMENTARIA DEL ANEXO II. 

Los Oferentes deberán presentar el detalle de conformación del COEFICIENTE DE RESUMEN 
(según modelo adjunto) y el análisis detallado de los PRECIOS UNITARIOS de la totalidad de los ítems que 
integran el presente pliego. Los análisis de precios deberán reflejar el uso correcto de cantidades y 
rendimientos de mano de obra, materiales y equipos a utilizar. El resto de lo establecido en el Anexo II del 
Pliego General de Condiciones se mantiene inalterado.  
 

Modelo de Coeficiente de Resumen: 
 
COSTO NETO  100,00 % 1,000 (A) 
Costos Financieros ………………………….… 5 % 
Incidencia sobre (A) 5,00

 
% 

 
0,050 

 

SUBTOTAL 1  1,050 (B) 
Gastos Generales e Indirectos ………………  8 % 
Beneficio (*)……………………………….…  10 % 
Incidencia sobre (B) 18,00

 
 

% 

 
 

0,189 

 

SUBTOTAL 2  1,239 (C) 
I.V.A. ………………………………………….. 21 % 
Incidencia sobre (C)  21,00

 
% 

 
0,260 
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SUBTOTAL 3  1,499  
     
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR)   1,50  
 
(*) Beneficio: valor fijo y obligatorio según Anexo II del Pliego de Condiciones Generales de la Secretaría de 
Obras Públicas  
 

Modelo de Análisis de Precios Unitarios: 
 
Ejemplo: Hormigón armado para bases       (unidad=m3) 
 
DESCRIPCION Cantidad Unidad Precio Unid Subtotal Unid 
Materiales:  
cemento  
piedra 
arena 
acero  
   

300,00 
0,75     
0,65 

50,00 

Kg/m3
m3/m3
m3/m3
kg/m3

0.28
40.00
15.00

1.25

 
$/Kg 
$/m3 
$/m3 
$/Kg 

 
84.00 
30.00 

9.75 
62.50 

 

 
$/m3 
$/m3 
$/m3 
$/m3 

SUBTOTAL MATERIALES (A)  186.25 $/m3 
Mano de Obra:  
Oficial 
Medio Oficial 
 

 
1,20 
1,80 

día/m3
día/m3

30.00
25.00

 
$/día 
$/día 
 

 
36.00 
45.00 

 
$/m3 
$/m3 

SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)  81.00 $/m3 
Equipos:                    
Hormigonera 
Herramientas manuales 
 

 
1,00 
1,00 

 

gl/m3
gl/m3

10.00
5.00

 
$/gl 
$/gl 

 
10.00 

5.00 

 
$/m3 
$/m3 

SUBTOTAL EQUIPOS (C)  15.00 $/m3 
 
COSTO NETO TOTAL: (A+B+C) 282.25 $/m3 
 
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR = 282.25 $/m3 x 1.5 = 423.38 $/m3 
 
 
34. RÉGIMEN DE ACOPIO 
 No se reconocerá acopio para esta Licitación. 
 
35. PLAZOS DE GARANTÍA 
 El Cap. 7 - Art. 15 del Pliego de Condiciones Generales se complementa de la siguiente forma:  El 
plazo de garantía de las obras se fija en ciento ochenta (180) días corridos a contar desde la finalización y 
recepción provisional de las mismas. 
 
36. MOVILIZACIÓN DE OBRA 
 Se modifica el Art. 6.1 del ítem V-1 del Capítulo “V” del Pliego de Especificaciones Técnicas en lo 
siguiente: 
 La Oferta deberá incluir un precio global por el ítem “Movilización de Obra”, que se liquidará según el 
siguiente criterio: Los dos tercios de la Movilización de Obra serán abonados cuando, a juicio de la 
Inspección, el Contratista hubiera cumplimentado los requisitos para la real puesta en marcha de la obra - 
movilidad, cartelería, depósitos, equipo mínimo, etc. - y el tercio restante se abonará en forma conjunta con la 
Recepción Provisoria. 
 
37. INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONVENIDOS 
 El Contratista no podrá pedir cambios o modificaciones en los precios contractuales que contuviere 
su presupuesto por errores, omisiones, impericia y/o imprevisiones. 
 
38. AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
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 Quedan a cargo del Contratista los trámites de conexión, la provisión y pago de todos los volúmenes 
de agua necesarios para la ejecución de las obras. 
 
39. ENERGÍA ELÉCTRICA 
 Quedan a cargo del Contratista todos los trámites y costos necesarios para su obtención ante la 
empresa competente. El Contratista será también responsable de la provisión de los equipos necesarios para 
asegurar la continuidad de la provisión de energía eléctrica. No podrán ser aducidos como causal de demora 
en la ejecución de las obras contratadas, interrupción de las tareas o prórrogas del plazo contractual, los 
cortes de energía eléctrica, cambios de la tensión del servicio, etc. 
 
40. REPARACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES 
 El Contratista, al efectuar las excavaciones u otros trabajos necesarios, deberá tomar precauciones 
para evitar daños a instalaciones existentes. La reparación de las mismas por parte del Contratista será 
inmediata, con excepción de las modificaciones, remociones, restauraciones en instalaciones de propiedad 
fiscal o Empresas de Servicios Públicos que serán ejecutados por las Reparticiones afectadas. En todos los 
casos, sin excepción, los gastos ocasionados correrán por cuenta del Contratista y se considerarán incluidos 
en el precio de la obra. Este procedimiento se hará extensivo a todos aquellos daños ocasionados, con 
motivo de la ejecución de las obras, a bienes de propiedad privada, de terceros. 
 
41. FONDO DE GARANTÍA 
 Se deja expresamente establecido que el fondo de garantía de la propuesta, uno (1,00%) por ciento 
del Presupuesto Oficial, será tomado en caso de incumplimiento del Proponente o de retiro indebido de las 
ofertas, como pago parcial y a cuenta de los daños y perjuicios definitivos que sufra la Municipalidad de 
Rosario. 
 
42. FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 La obra deberá finalizar dentro del plazo establecido en el artículo 22 del presente Pliego de 
Condiciones Complementarias, para lo cual la Empresa Contratista deberá implementar dos turnos de 
trabajo de ocho horas cada uno, y en caso que la Municipalidad lo considere necesario, deberá incrementar 
la jornada de trabajo a tres turnos de ocho horas cada uno, sin implicar costo adicional ni extensión de plazo. 
 
43. ARTICULO 55 DE LA ORDENANZA DE CONTABILIDAD 
 A continuación se transcribe el artículo de la Ordenanza de referencia: 
"55: No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en casos excepcionales podrán contraerse obligaciones 
susceptibles de traducirse en compromisos sobre presupuestos a dictarse para años financieros futuros, en  
los casos siguientes:                                       
a) Empréstitos y operaciones de crédito por el monto de los servicios de interés y amortización, comisiones y 
otros gastos a devengar relativos a los mismos;  
b) Obras, trabajos y otros gastos extraordinarios o de capital repartidos por las ordenanzas que lo dispongan 
en dos o más períodos financieros, siempre que resultare imposible o antieconómico contratar 
exclusivamente la parte a cubrir con el crédito fijado para el período en vigencia. Los contratos pertinentes 
deberán regular los pagos según la distribución por períodos que serán indicados por la Ordenanza 
correspondiente.                                  
c) Locaciones de inmuebles y de servicios y contratos de suministros u otros gastos de operación, cuando 
procuren ventajas económicas, aseguren la continuidad de los servicios, permitan lograr colaboraciones 
intelectuales o técnicas o lo indiquen las costumbres administrativas. El Departamento Ejecutivo cuidará de 
incluir en el proyecto de presupuesto para cada año financiero, las provisiones necesarias para imputar los 
gastos comprometidos en virtud de lo autorizado por el presente artículo e incluirá en los contratos 
pertinentes la cláusula rescisoria a favor de la Municipalidad, sin indemnización, si no se votan en los 
períodos siguientes los créditos que permitan atender las erogaciones." 
 
44. MOVILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA 
 El Cap. 5 - Art. 31 del Pliego de Condiciones Generales se complementa con lo siguiente: 
 El Contratista deberá suministrar para la movilidad del personal de la Inspección, desde el inicio de la 
Obra y hasta la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la misma, un (1) vehículo automotor sedan (cuatro puertas) 
con una cilindrada mínima de 1.400 cm³, con cinco (5) años de antigüedad máxima y 100.000 km recorridos 
como máximo a la fecha de entrega a la Inspección. Además la Inspección ordenará una revisión técnica de 
los vehículos que estará a cargo del Contratista. Cuando por causas imputables al Contratista, éste no 
proveyera la movilidad a que está obligado, o cuando no la reemplazare en el caso de su retiro-reparaciones, 
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mantenimiento, la Inspección procederá a aplicar una multa, en moneda corriente, equivalente al 0,1 por mil 
del Monto de Obra por cada día que el vehículo permanezca fuera de servicio. El Contratista queda obligado 
a contratar el alquiler de una cochera para el vehículo, en el lugar que establezca la Inspección de Obra. 
 
45. ACCIDENTES DE TRABAJO AL PERSONAL QUE INTEGRA LA INSPECCIÓN 
 La Municipalidad de Rosario, en caso de accidentes de trabajo al personal que integra la Inspección, 
tendrá derecho a repetir al Contratista el valor de las prestaciones que hubiere abonado o prestado al 
empleado municipal, tal como lo dispone el Art. 39, Inc. 5 de la Ley 24.557. En consecuencia, la 
Municipalidad de Rosario retendrá de los certificados de obra, el valor de las prestaciones que hubiera 
abonado u otorgado a sus empleados con motivo o en ocasión de producirse alguna de las contingencias 
previstas por el Art. 6 de la Ley de Riesgos de Trabajo. 
 
46. CONSTITUCIÓN DE UT 
 En caso de UT deberán cumplir con la Ley Nº 22.903 y pactar la cláusula de solidaridad entre las 
empresas frente al comitente y las mismas deberán individualmente cumplir con los requisitos establecidos 
(con excepción de la garantía de oferta, que deberá estar a nombre de la UT y el sellado de presentación), 
debiendo adjuntar contrato constitutivo, que podrá inscribirse con posterioridad a la adjudicación. La 
capacidad de contratación de la UT, resultará de la suma de las empresas integrantes. 
 
47. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 El Contratista deberá adoptar respecto de las personas que accedan a la obra, todas las medidas de 
seguridad que establecen las normas en vigencia o que se creen al respecto, y las directivas que imparta la 
Inspección de Obra. El Contratista notificará por escrito a todo el plantel sobre estas exigencias, debiendo 
retirar de la obra a toda persona que no las cumpla. Asimismo deberá colocar carteles en varios lugares con 
estas aclaraciones. La Inspección de Obra queda facultada para solicitar la aplicación de una multa diaria 
equivalente a dos (2) jornales de Oficial Especializado, por cada persona que no cumpla con estos requisitos, 
y en el caso de que estas personas formen parte del plantel de obra podrá exigir su retiro en forma definitiva. 
 
48. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2141/98 
 El futuro Adjudicatario estará obligado a contratar hasta un cinco por ciento (5 %) de la totalidad de 
su personal afectado a la Obra, con un mínimo de una persona, de una bolsa de trabajo que implementará la 
Municipalidad en un todo de acuerdo al Decreto N° 2141/98 agregado en el Anexo IX del presente Pliego.  
 
49. CONSULTAS TÉCNICAS  

Todas las consultas técnicas y verificación de las condiciones y alcances de los trabajos a realizar 
deberán remitirse, antes de cotizar, a la DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA - SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS, Edificio Aduana, Segundo Piso, Teléfono 4802408, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.  

Todos los Oferentes deberán presentar junto con la cotización una nota con carácter de Declaración 
Jurada donde manifiesten haber realizado una visita al lugar de trabajo para verificar las medidas y 
condiciones de las tareas a realizar, renunciando a todo derecho a reclamo posterior por desconocimiento de 
las características del lugar y de las condiciones de trabajo. Se considera condición excluyente de la 
presente Licitación la no visita de obra. 
 
50. COMUNICACIONES Y ACLARACIONES 

Los adquirentes de pliegos deberán constituir domicilio en la ciudad de Rosario. El mismo deberá 
consignarse en el recibo de compra del pliego, a los fines de las comunicaciones y aclaraciones que se 
efectúen en el período previo a la apertura de la Licitación. Las notificaciones efectuadas por medio de fax se 
considerarán válidas y fehacientes. 
 
51. INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se modifica el Artículo 4 - Capítulo 5 del Pliego General de Condiciones, estableciendo que el 
Contratista deberá iniciar indefectiblemente los trabajos dentro de los diez (10) días corridos subsiguientes 
desde la fecha de la firma del Contrato, bajo los apercibimientos y penalidades que establece el referido 
pliego. 
 
52. OMISION DE REQUISITOS 

Se modifica el penúltimo párrafo del Punto 4 del Capítulo 2 del Pliego General de Condiciones de la 
Secretaría de Obras Públicas, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“La omisión  de los requisitos exigidos en los restantes párrafos podrá ser suplida dentro del término 
de tres días hábiles administrativos contados a partir de la intimación de entrega de la misma, ya sea que el 
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Oferente fuera intimado en el acto de apertura o a posteriori, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido 
subsanada será rechazada la propuesta.” 
 
53. VIGENCIA DEL DECRETO 1962/04 Y DE LA ORDENANZA 7602/03 
 En la presente Licitación tendrá vigencia la implementación del Régimen de Compre Local 
establecidas mediante el Decreto 1962/04 y la Ordenanza 7602/03.  
 
54. VIGENCIA DEL DECRETO 0736/2001 

En la presente Licitación tendrá vigencia la obligación de los adjudicatarios de mantener 
regularizadas sus obligaciones fiscales ante el Municipio en concepto de Derecho de Registro e Inspección 
y, de ser propietarios del inmueble correspondiente al domicilio declarado como sede central en la ciudad, 
también a aquéllas referidas a la Tasa General de Inmueble y/o contribución de mejoras, ajustes y sanciones 
tributarias firmes, anticipos y/o cuotas de planes de pago, anteriores al último vencimiento nominal operado, 
establecida mediante el Decreto 0736/2001. 
 
55. ACREDITACIÓN DEL FIRMANTE DE LA OFERTA 

En caso de tratarse de personas jurídicas (Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad 
Limitada, etc.) en el Sobre No1 deberá incluirse fotocopia de la documentación legal pertinente (según 
corresponda: Contrato Social, Estatutos, etc.) que permita acreditar la identidad y la representación invocada 
por el firmante de la Propuesta. 
 
56. MEJORA DE PRECIO 

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o más igualmente ventajosas y más 
convenientes que las demás, o lo fueran todas, a criterio de la Municipalidad, esta podrá llamar a mejora de 
precios en propuestas cerradas, señalándose al efecto día y hora dentro de los cinco (5) días de notificadas 
las firmas llamadas a mejora de precios. 
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C - ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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1.   MOVILIZACION DE OBRA 

1.1. Replanteo, plantel y equipos 
Dentro de los cinco (5) días de firmado el Contrato, el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo 

parcial o total de la Obra, la cual será supervisada por la Inspección de Obra, en un todo de acuerdo a lo 
especificado en el Pliego de Condiciones Generales de la Secretaría de Obras Públicas, labrándose a su 
término el correspondiente Acta de Replanteo. En dicho replanteo se fijarán de manera fehaciente y definitiva 
los niveles de referencia, ejes de replanteo, recorridos, pases, etc. necesarios para la instalación. El plantel y 
equipo mínimo necesario para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista y la Inspección de Obra 
podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total.  

 
1.2.  Documentación técnica inicial y proyecto ejecutivo  

La Municipalidad entrega como parte constitutiva del presente pliego, planos generales de ubicación 
y características de los equipos a instalar, que conforman una descripción general de las  instalaciones 
previstas en el Proyecto. El Contratista deberá presentar, antes de comenzar los trabajos, los planos de 
Proyecto Ejecutivo definitivo de todas las instalaciones a realizar, a los efectos de ser visados y aprobados 
por la Inspección de Obra. Durante el transcurso de la Obra se mantendrán actualizados los planos de 
acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra.  

En los casos que la Inspección de obra estime conveniente, ésta podrá requerir del Contratista la 
presentación de muestras de los elementos a emplearse en las instalaciones y cualquier otro dato que 
estime conveniente para su mejor conocimiento. 

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de especificaciones técnicas, folletos, catálogos o 
muestras como la aprobación de las mismas por la Inspección de obra, no eximen al Contratista de su 
responsabilidad por la calidad, funcionamiento, rendimiento y demás requerimientos técnicos de los equipos, 
establecidos explícita o implícitamente en las Especificaciones Técnicas y en los Planos. 
 
1.3.  Cartel de obra  

El Contratista deberá colocar un (1) cartel de obra, de chapa de acero plegada y montada sobre 
bastidores, pintado y rotulado, con las características, ubicación y textos que serán determinados en este 
pliego y oportunamente por la Inspección de Obra. 
 
1.4.  Planos conforme a obra 

Una vez finalizada la Obra y antes de la Recepción Provisoria, la Contratista procederá a 
confeccionar los planos conforme a obra. Los mismos serán entregados en 2 (dos) juegos copia papel y en 
medios magnéticos, CD-Rom o DVD, con archivos en formato DWG, en Autocad 2000 o superior, los cuales 
serán verificados para su posterior aprobación por la Inspección de Obra. 

 
1.5.  Limpieza de obra 

Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalización del total de los trabajos de la Obra, la Contratista 
deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que será 
supervisada y aprobada por la Inspección de Obra. La Obra deberá ser entregada de manera de poder ser 
equipada y ocupada inmediatamente, debiendo la Contratista retirar todo tipo de residuos, material 
excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos. 
 
2. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO  

El Contratista deberá proveer, instalar, conectar y poner en marcha en las distintas áreas del Edificio 
los equipos que se detallan en la siguiente planilla, donde se especifica la potencia frigorífica mínima, 
consumo eléctrico y caudales de cada uno, como así también su ubicación relativa, en un todo de acuerdo a 
lo que se  indica en los planos que se adjuntan y siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la 
Inspección de Obra. 
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Planilla de detalles de equipos y posición 
 
 ZONA o SECTOR EQUIPO Potencia 

(Frig/h) 
KW Caudal 

(m3 /min) 
1 Planta Baja (ala Este) Separado 15 Tr 45000 52 185 
2 Planta Baja (ala Oeste) Separado 15 Tr 45000 52 185 
3 Planta Baja (Pasillo) Separado 7,5 Tr 22500 26 93 
4 Planta Baja (extremo Norte) Separado 7,5 Tr 22500 26 93 
5 Planta Baja (Hall ppal Este) Separado 10 Tr 30000 35 124 
6 Planta Baja (Hall ppal Oeste) Separado 10 Tr 30000 35 124 
7 Planta Alta (Ala Este) Roof Top 15 Tr 45000 52 185 
8 Planta Alta (Ala Oeste) Roof Top 15 Tr 45000 52 185 
9 Planta Alta (Pasillo) Separado 10 Tr 30000 35 124 

10 Planta Alta (Administración) Separado BS 7,5 Tr 22500 26 93 
11 Planta Alta (Dirección) Separado BS 5 Tr 15000 17 62 
12 Registro Civil (Este) Separado BS 7,5 Tr 22500 26 93 
13 Registro Civil (Oeste) Separado BS 5 Tr 15000 17 62 
14 Planta Baja (Edificio Cultura) Separado 20 Tr 60000 70 247 
15 Planta Alta (Edificio Cultura) Separado 20 Tr 60000 70 247 
 
 
2.1. Provisión y colocación de equipos Roof Top  
 El Contratista deberá proveer, instalar, conectar y poner en marcha en el Edificio de Administración 
(oficinas de planta alta, sector central), un total de 2 (dos) equipos, de condensación por aire, frío/calor por 
bomba, de unidades compactas, del tipo denominado “Roof-Top”, con una capacidad de refrigeración de 15 
toneladas y de 61.000 Kcal/hora de calefacción.  
 Se instalarán en la terraza y serán de descarga horizontal. Se realizará la conexión de conductos 
hacia el interior a través del espacio existente en lucernario de ladrillos de vidrio, realizando la obra de retiro 
de los elementos y realizando la adecuación correspondiente a fin de evitar filtraciones. El acople final 
deberá ser con elemento flexible a fin de evitar la transmisión de vibraciones. 
 En caso de no poseer el equipo pleno de retorno con toma de aire exterior regulable, se deberá 
implementar éste elemento mediante zinguería. Todo tramo de conducto con aislación expuesto a la 
intemperie, deberá contar con una protección adicional (chapa de aluminio o de acero galvanizado).  
 Se deberá realizar el conexionado eléctrico necesario hasta los tableros existentes en subsuelo 
implementando un tablero seccional al pie del equipo según especificaciones del fabricante y/o 
reglamentaciones vigentes. 
 Se realizará la conexión del desagüe de condensado de cada máquina a las piletas 
correspondientes, con caños de PVC, los cuales tendrán el sifón correspondiente a la salida de la bandeja de 
condensado, según indicaciones del fabricante. 
 La estructura de apoyo será construida en perfilería de hierro soldada (perfiles normalizados, no de 
chapa plegada ni de caños estructurales) con tratamiento anticorrosivo y apoyada sobre tacos antivibratorios. 
 
  
2.2.  Provisión y colocación de equipos Separados para conducto 
 El Contratista deberá proveer, instalar, conectar y poner en marcha en los lugares detallados en 
planilla, un total de 9 (nueve) equipos, de condensación por aire, frío/calor por bomba, de unidades 
separadas, del tipo denominado “Separados para conducto”, con capacidades de refrigeración según planilla.  
  
 Unidades Evaporadoras: Se instalarán en salas de máquinas en Subsuelo, para lo cual 
previamente se deberán retirar las unidades (UTAS). Se podrán conectar a los conductos existentes 
proveyendo e instalando los elementos necesarios para su adaptación o donde sea necesario se realizará 
una nueva acometida hasta los conductos de distribución correspondientes. El acople final deberá ser con 
elementos flexibles a fin de evitar la transmisión de vibraciones, se deberá completar la aislación térmica y 
barrera de vapor en el conducto de impulsión. 
 En caso de no poseer el equipo pleno de retorno con toma de aire exterior regulable, se deberá 
implementar éste elemento mediante zinguería.  Se deberá realizar el conexionado eléctrico necesario hasta 
los tableros existentes. 
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 Se realizará la conexión del desagüe de condensado de cada máquina a las piletas correspondientes 
o interceptando caños de bajada de desagües pluviales, con caños de PVC, los cuales tendrán el sifón 
correspondiente a la salida de la bandeja de condensado, según indicaciones del fabricante, para lo cual se 
deberá prever en la instalación la correcta elevación de las unidades, proveyendo estructuras metálicas a tal 
fin.  
 
 Unidades Condensadoras: Las mismas se colocarán en la terraza, sobre cuna o cama metálica, 
cuyas patas estarán asentadas sobre tacos antivibratorios. Se deberá acceder por el pleno técnico existente 
para la vinculación de los conductores eléctricos correspondientes y los caños de refrigerante.  
 Se deberá tener especial atención a la necesidad de instalación de trampas de aceite indicadas por 
el fabricante debido al recorrido en vertical de la línea de succión. 
 En donde no exista la posibilidad de realizar las conexiones internamente, se accederá al exterior y 
se llevarán los conductores fijos a la pared por el exterior, colocando un canal de chapa con tratamiento 
anticorrosivo, que le brinde protección mecánica en todo su recorrido. Toda rotura en mampostería realizada 
para el acceso de acometidas, debe ser reparada con la correspondiente aislación hidrófuga una vez 
concluidas las conexiones. 
 Se deberán realizar los desagües de forma similar a las unidades interiores para cuando trabajen en 
modo “Bomba de calor”.  Se deberá proveer y colocar para cada unidad un interruptor de la línea de potencia 
eléctrica en zona cercana a los equipos y a la vista, en caja estanca que puede ser individual o abarcar las 
unidades que estén próximas. Las unidades deben contar con sistema de desescarche automático para 
cuando trabajen en modo “Bomba de calor” 
 
 
2.3.  Provisión y colocación de equipos Separados para conducto Bajo Silueta 
 El Contratista deberá proveer, instalar, conectar y poner en marcha en los lugares detallados en 
planilla, un total de 4 (cuatro) equipos de condensación por aire, frío/calor por bomba, de unidades 
separadas, del tipo denominado “Separados para conducto de Bajo Silueta”, con una capacidad de 
refrigeración según planilla.  
 
 Unidades Evaporadoras: Se instalarán sobre cielorraso suspendido proveyendo y ejecutando las 
sujeciones necesarias a losa de acuerdo a indicaciones del fabricante. Los termostatos de operación y 
control de los equipos se montarán dentro del ambiente a acondicionar, lugar a definir por la Inspección de 
obra. Se deberán conectar a los conductos existentes, proveyendo e instalando los elementos necesarios 
para su adaptación. Dado que se intercalarán éstas unidades en una línea pre existente, se debe cerrar los 
conductos aguas arriba mediante chapa de acero galvanizado, del mismo calibre al existente. El acople final 
deberá ser con elemento flexible a fin de evitar la transmisión de vibraciones. 
 Donde fuera necesario, se deberá completar la aislación térmica y barrera de vapor en el conducto 
de impulsión. En caso de no poseer el equipo pleno de retorno con toma de aire exterior regulable, se deberá 
implementar éste elemento mediante zinguería. 
 Se deberá realizar el conexionado eléctrico necesario hasta los tableros existentes. 
 Se realizará la conexión del desagüe de condensado de cada máquina a las piletas 
correspondientes, o interceptando caños de bajada de desagües pluviales, con caños de PVC,  los cuales a 
la salida tendrán el sifón correspondiente según indicaciones del fabricante, para lo cual se deberá prever en 
la instalación la correcta elevación de las unidades respecto al cielorraso suspendido. 
 Se debe confeccionar tapa de inspección en cielorraso en la zona de instalación, acorde a las 
dimensiones del equipo instalado, a fin de permitir su correcto mantenimiento. 
 
 Unidades Condensadoras: Las mismas se colocarán en la terraza, sobre cuna o cama metálica, 
cuyas patas estarán asentadas sobre tatos antivibratorios. Se deberá acceder por el pleno técnico existente 
para la vinculación de los conductores eléctricos correspondientes y los caños de refrigerante.  
 Se deberá tener especial atención a la necesidad de instalación de trampas de aceite indicadas por 
el fabricante debido al recorrido en vertical de la línea de succión. 
 En donde no exista la posibilidad de realizar las conexiones internamente, se accederá al exterior y 
se llevarán los conductores fijos a la pared por el exterior, colocando un canal de chapa de acero con 
tratamiento anticorrosivo, que le brinde protección mecánica en todo su recorrido. Toda rotura en 
mampostería realizada para el acceso de acometidas, debe ser reparada con la correspondiente aislación 
hidrófuga una vez concluidas las conexiones. 
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 Se deberán realizar los desagües de forma similar a las unidades interiores para cuando trabajen en 
modo “Bomba de calor”.  Se deberá proveer y colocar para cada unidad un interruptor de la línea de potencia 
eléctrica en zona cercana a los equipos y a la vista, en caja estanca que puede ser individual o abarcar las 
unidades que estén próximas. Las unidades deberán contar con sistema de desescarche automático para 
cuando trabajen en modo “Bomba de calor” 
 
2.4.  Conductos, aislación, rejas y difusores 

 Conductos: El Contratista deberá proveer y montar los conductos de alimentación y retorno, 
especificados como conductos nuevos (en planos) y realizar donde se especifique la conexión con los 
conductos existentes. Todos los conductos de inyección provistos deberán contar con aislación térmica y 
barrera de vapor, según las siguientes especificaciones. El formato de los conductos serán en piezas 
rectangulares en chapa de acero galvanizada calibre 25 de primera calidad en conductos de hasta 75 cm y 
en chapa calibre 22 para conductos de 76 a 120 cm de lado, con tipo de unión marco y pestaña, o zeta y 
corredera, los mismos serán prismados para lograr mayor rigidez. La vinculación será mediante camitas en 
chapa galvanizada y varilla roscada tomada a brocas en el hormigón. 

 
 Aislación: Los conductos de alimentación que se ubiquen dentro de cielorrasos o por espacios no 
acondicionados, se aislarán con fieltro flexible de fibra de vidrio, revestido en una de sus caras con papel 
laminado con foil de aluminio, de 38 mm de espesor y de 16 Kg/m3 de densidad mínima. La aislación será 
sujetada con alambre galvanizado cada 25 cm y esquineros de chapa galvanizada. Las juntas longitudinales 
de la aislación serán solapadas 10 cm y las juntas transversales serán fijadas con cintas auto adhesivas de 
aluminio del tipo PERM – TAPE o similar, reforzada con hilo de vidrio textil.  
 
 Rejas y Difusores: Todas las rejas y difusores especificados en planos que corresponden a 
“Conductos Nuevos” tendrán las siguientes especificaciones: Material: Chapa pintada epoxi color Gris o 
Aluminio anodizado color Gris. Rejas con aletas verticales doble deflexión y regulación horizontal con 
palanca de maniobra exterior. Difusores circulares con maniobra central exterior. 
 
2.5.  Conexiones, drenajes y aislaciones 

El Contratista deberá proveer la cañería de cobre con su correspondiente aislación, cableado de 
interconexión desde las Sopladoras hasta los condensadores. También tendrá que proveer e instalar el 
drenaje de agua condensada, cuya ubicación será en las salas de máquinas y en espacio técnico (entre losa 
y cielorraso), cuya posición se determinará en obra. 

Con relación a las aislaciones, el Contratista deberá tener en cuenta dos situaciones: colocar las 
aislaciones nuevas en cañerías de alimentación y reponer las que fueran dañadas por las intervenciones.  

El Contratista está obligado a efectuar en presencia del Inspector de Obra todas las pruebas de 
hermeticidad suficientes y necesarias que verifiquen la estanqueidad del sistema, tanto de las cañerías de 
fluidos refrigerantes como la de drenaje del agua de condensación. 

 

3.   INSTALACION ELECTRICA Y AFINES 
  
3.1.   Alimentación eléctrica para los equipos 

 Todas las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo 
establecido en estas Especificaciones, con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes 
organismos: - Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) – Cámara Argentina de 
Aseguradores – Empresa Provincial de la Energía – Asociación Argentina de Electrotécnicos. 

El Contratista deberá realizar un relevamiento de las seccionadoras existentes que se encuentran en 
cada tablero principal, para poder alimentar a cada tablero secundario (Condensadores y Sopladoras). 

El Contratista deberá proveer y conectar tableros secundarios que se ubicarán en terrazas, para 
alimentar los condensadores de los equipos Separados y los equipos compactos (Roof-Top). 

Los tableros secundarios deberán ser del tipo ESTANCO (para exterior) de chapa con protección UV y 
la conexión entre tableros será mediante caños de PVC con protección UV de 2,5” de diámetro. La sección 
de los distintos conductores serán dimensionadas de acuerdo a las distancias, potencia de los equipos, etc.  

En el interior de cada tablero secundario irá un corta corriente general o disyuntor, una llave tetrapolar 
general. La calidad de todas las llaves térmicas serán de marca reconocida como: SIEMENS, MERLIN 
GUERIN, TELEMECANIQUE, con curva de disparo C o D. 
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Para la conexión desde los tableros secundarios hasta el tablero principal (ubicado en el subsuelo de 
cada sala de máquinas) se deberá utilizar cable SINTENAX para intemperie con sus protecciones de salida 
de tablero. 

El Contratista deberá proveer y conectar tableros exteriores a la salida de los tableros principales 
(ubicados en subsuelo) para alimentar las Sopladoras, en cuyos interiores, los elementos de protección 
deberán ser iguales a los otros tableros secundarios. 

 
4.  CONTROL CENTRALIZADO 
 El Contratista deberá proveer e instalar un Software de control centralizado para los equipos 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 y 9, la provisión e instalación de sistema de gerenciamiento y comando a distancia desde PC. Se 
deberá proveer el sistema funcionando con todos sus componentes, PC, PLCs intermedios si fueran 
necesarios, termostatos de conducto (instalados en pleno de retorno de cada equipo), cableado y todo lo 
necesario para el correcto funcionamiento del sistema centralizado, en lugar a definir. 
 Funciones principales: 
 

• Seteo de temperaturas individuales 
• Programación horaria de encendido y apagado de unidades individuales 
• Programación de prioridades de funcionamiento que retarde el encendido de etapas de refrigeración 

de equipos, supeditado al ciclo de equipos considerados como prioritarios y/o a un máximo de 
consumo eléctrico programable. 

 
5.  HERRERIA  

El Contratista deberá llevar a cabo todas las obras relacionadas con la estructura metálica de asiento 
de los equipos en la azotea, cuya ubicación se determinará en obra. Todas las estructuras deberán llevar 
tacos antivibratorios acorde a la capacidad y peso de los equipos, presentando un informe con el cálculo 
adecuado del espesor del antivibratorio antes mencionado.  

La posición de las cunas o asientos de los equipos deberá estar a una altura con relación al piso de 
la azotea, que será concensuada con la Inspección de Obra. 

  
6.   TRABAJOS VARIOS 
 
6.1.  Desconexiones y retiros  
 El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la desconexión de los chillers y 
de la caldera y la anulación de las cañerías y válvulas de agua correspondientes, quedando dichos 
elementos en desuso pero quedarán en su lugar actual. Por otra parte, deberá llevar a cabo los trabajos 
necesarios para la desconexión y retiro de todos los equipos ubicados en las Salas de Máquinas de los 
Subsuelos (UTAs, cañerías de agua, cuadros de válvulas, manómetros, termostatos y demás elementos 
obsoletos). Todos estos equipos deberán ser cargados en camión, siendo su traslado a cargo del Comitente, 
para lo cuál seguirá  las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 
 
6.2.  Reparaciones varias  
 El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la restauración de 
mamposterías, revoques, enlucidos y pinturas, y la reparación de cualquier elemento o instalación existente 
que haya sufrido roturas o deterioros parciales o totales como consecuencia de las obras ejecutadas, para lo 
cuál seguirá  las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 

A la finalización de los trabajos, el Contratista deberá realizar una profunda limpieza en todos los 
sectores en donde se haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra. 
      La Obra deberá ser entregada en los plazos establecidos, de manera de poder ser ocupada 
inmediatamente, debiendo el Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y 
herramientas, una vez culminados todos los trabajos. 
 
6.3.  Puesta en marcha y enseñanza del personal 
 El Contratista tendrá a su cargo todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha de los 
distintos equipos de aire acondicionado, debiendo garantizar el perfecto funcionamiento de la instalación. 
 El Contratista se obliga a instruir eficazmente al personal que la Municipalidad designe para el 
manejo posterior de los equipos, y prestar toda clase de colaboración que sea necesaria para obtener el 
máximo de eficiencia de los mismos.  
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      A tal efecto, entregará instrucciones por escrito para el manejo del SOFTWARE de Control. 
Especialmente presentará esquemas de las conexiones eléctricas y de control en general, para que cualquier 
electricista competente pueda localizar y remediar los eventuales inconvenientes que pudieran surgir en las 
instalaciones. 
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D - ANEXOS 
 
 

ANEXO I 
 
 

 MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
Señor Intendente de la 
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 
S           /          D 
------------------------------------------- 
 
 
 
                         
La Firma ............................................................................................................. que suscribe, de 
nacionalidad ............................................. con domicilio legal en la ciudad de Rosario, en la calle 
..................................................................................... N° .....…………...., habiendo examinado el 
pliego de condiciones y especificaciones técnicas y el Presupuesto Oficial de la Obra: " Provisión 
e instalación de equipos de aire acondicionado en el CMD Oeste " y recogidos los datos y 
condiciones con que se realizaría la Obra, se compromete a ejecutar la misma de acuerdo a la 
documentación más arriba indicada, por la suma de pesos: ………………… 
………………………….……………………........................................................................................... 
($ ...........................), y en un todo de acuerdo al detalle de la propuesta que se adjunta.  
 
   Acompaña además por duplicado los análisis de precios de cada uno de los 
ítems que componen la propuesta por duplicado, de acuerdo a los Anexos N° II del Pliego de 
Condiciones Generales. 
 
   Se compromete a mantener esta oferta por el término de noventa (90) días. 
 
   Firma la presente propuesta, en carácter de Representante Técnico de la 
Proponente, el ......................................................................................... inscripto en el Colegio 
................................................................. de la Provincia de Santa Fe, bajo el N° ........................ . 
 
 
   Rosario, ...................................................................................... 
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ANEXO II 
 
 

DECRETO N° 2613/87 
 
 

Despacho de la Secretaría de Obras Públicas 
 
 

Visto: La nueva realidad económica vigente desde la aplicación del plan de estabilización del 14 de 
octubre de 1987, que ha modificado variables importantes de la organización económica, y 
eliminado el régimen de tasa de interés regulada por el Banco Central de la República Argentina y 

 
Considerando: Que en la reglamentación legal vigente en la Municipalidad se utiliza en varias 
disposiciones dicha tasa regulada por el Banco Central de la República Argentina, tanto la activa 
como la pasiva, y su eliminación obliga a reemplazarla por otra; 

 
            EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

           EN EJERCICIO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
DECRETA 

 
 

Artículo 1ro. - En toda ordenanza, decreto o resolución en que se especifique la utilización de la 
tasa regulada, ya sea activa o pasiva, deber  reemplazarse por la tasa aplicada por el Banco de la 
Nación Argentina, activa por descuento de documentos y pasiva por plazos fijos intransferibles 
respectivamente,  para operaciones a treinta días. 
 
Artículo 2do. - En el momento en que se vuelva a poner en vigencia un régimen de tasa regulada, 
en todos los casos, sin excepción, se regresará al régimen precedente. 
 
Artículo 3ro. - Insértese, comuníquese, publíquese y dese a la Dirección General de Gobierno. 
 
 
 
 Fdo.:  
 Dr. Carlos Fernando Arraigada, Secretario de Hacienda 
      Sr. Emeterio Pastor, Pte. H. Concejo Municipal  
 en ejercicio del Departamento Ejecutivo. 
 
 
 

Rosario, 03 de Diciembre de 1987. 
 

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL.- 
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ANEXO III 
 

DECRETO N° 2962/97 
                          

 Rosario, “Cuna de la Bandera, 1 de Diciembre de 1997. 
 
Visto los proyectos de decretos elaborados por la Contaduría General, adjuntos a las presentes 
actuaciones Nº 38.404-C-97; teniendo en cuenta la conveniencia de reglamentar el capitulo 7, 
punto 5 de la Ordenanza 2841/81 (Pliego de Condiciones Generales) y, 
  
 Considerando que es necesario obrar sobre el particular a fin de lograr una mas eficiente 
administración y seguridad de procedimientos, en uso de sus atribuciones,- 
 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DECRETA 

 
Artículo 1º - Toda notificación de cesión de derechos y acciones sobre certificado de obra publica 
deberá realizarse por escritura publica y se entenderá sometido al procedimiento que se establece 
en el presente Decreto. 
 
Artículo 2º - El acto de notificación de la cesión deberá realizarse por ante el Contador o 
Subcontador General, dejándose constancia en el acta notorial levantada al efecto, de la reserva 
para verificar, previa consulta con las oficinas técnicas que correspondan, sobre la existencia de 
cesiones precedentes, medidas precautorias, causas de oposición a la cesión o derecho sobre el 
crédito emergente del certificado. 
 
Artículo 3º - La Contaduría General remitirá las actuaciones a Mesa General de Entradas para la 
confección del expediente, quien lo derivara sin dilación, a la Dirección de Liquidaciones. Esta, 
dentro de las 48 horas hábiles siguientes a su recepción, como máximo, procederá a verificar la 
existencia de cesiones anteriores, medidas precautorias, causas de oposición o derecho sobre 
crédito emergente del certificado. De estimarlo necesario, podrá requerir dictamen de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, en cuyo caso el plazo indicado contara a partir de la recepción del 
dictamen. Si el certificado obrase ya en Tesorería General, el plazo de 48 horas se duplicara a 
efecto de permitir la recuperación de las actuaciones. 
 
 Artículo 4º - El presente Decreto formara parte de todos los Pliegos de Condiciones 
Particulares de los llamados a Licitación Publica que efectúe la Municipalidad de Rosario. 
 
 Artículo 5º - Insértese, comuníquese, publíquese y dese a la Dirección General de Gobierno. 
 
 Fdo.:  
 Sr. Víctor Hugo Di Fonzo, SubSecretario de Hacienda 
      Dr. Hermes Juan Binner, Intendente Municipal  

 
ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL.- 
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ANEXO IV 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 9.600.000  
 
 

ITEM DESIGNACIÓN 
INCIDENCIA 
PROPUESTA PRECIO 

1 MOVILIZACIÓN DE OBRA máx. 5,00 % $ 
2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO   

2.1. Provisión y colocación de equipos Roof Top  % $ 
2.2. Provisión y colocación de equipos Separados para conducto % $ 
2.3. Provisión y colocación de equipos Separados para conducto Baja Silueta % $ 
2.4. Conductos, aislación, rejas y difusores % $ 
2.5. Conexiones, Drenajes y Aislaciones % $ 

3 INSTALACION ELECTRICA Y AFINES % $ 
4 CONTROL CENTRALIZADO % $ 
5 HERRERIA % $ 
6 TRABAJOS VARIOS % $ 

 PRECIO TOTAL DE LA OFERTA 100 % $ 
 

 
Nota 1: los Oferentes propondrán la incidencia relativa de cada ítem respecto del precio total, 
al solo efecto de la certificación. 
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ANEXO V 
 

CARTELERÍA DE OBRA 
Cartel de Obra: 
 
El Anexo VI del Pliego de Condiciones Generales, queda anulado en su totalidad y es reemplazado por lo 
indicado en este Anexo. El Contratista queda obligado a colocar en la Obra un (1) cartel según modelo 
adjunto, y a cumplimentar lo requerido por el presente Pliego en lo referente a cartelería de obra, siendo 
válido todo lo especificado en el Cap. 5 - 28 del Pliego de Condiciones Generales. 
 
Disposición: 
Horizontal 
 
Material utilizado: 
Chapa de acero pintado con esmalte sintético, sobre bastidor de madera  
 
Colores: 
Naranja Pantone 165, Blanco y Negro 
 
Textos: 
Rotulados en vinilo autoadhesivo color blanco 
 
Tipografías: 
Univers condensed bold y regular 
 
Cierre: 
Logotipo rotulado de la Municipalidad de Rosario 
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ANEXO  VI 
 

  DECRETO N° 2141 
 

Rosario, “Cuna de la Bandera”, 17 de setiembre de 1998 
Visto:  
 
El Decreto - Ordenanza N° 34.318/67 y la Ordenanza modificatoria N° 34.983/67 por las 

cuales se aprueba el Plan Regulador para la ciudad de Rosario y su posterior aprobación mediante 
Decreto N° 4.188/68 por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe,  

Y Considerando:  
 
Que las mencionadas disposiciones tienen por objeto reglamentar el desarrollo de la ciudad 

de Rosario, específicamente en lo que concierne al reordenamiento de la estructura urbana, 
incluidas las instalaciones portuarias y sistematización de la circulación ferroviaria y vial. 

Que asimismo, el Plan Regulador establece las funciones y áreas de localización de 
diferentes centros urbanos. Que al denominado “Centro Bernardino Rivadavia”, dentro de cuyos 
límites se hallan los terrenos correspondientes al Puerto Norte, se les han asignado los usos de 
espacio verde con viviendas colectivas, centros de abastecimiento minorista y actividades 
educacionales, culturales y de esparcimiento. 

Que es necesario aportar herramientas que contribuyan a solucionar el problema que se 
suscitaría con motivo de la desocupación de operarios, habida cuenta de la relocalización de las 
empresas ubicadas en el denominado Puerto Norte, 

Es por lo expuesto y en uso de sus facultades, 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DECRETA 

 
Artículo 1ro: Créase en el ámbito de la Secretaría de la Producción un registro de operarios 

que hubieran estado en relación de dependencia, contratados por tiempo indeterminado por S.A. 
Genaro García Ltda. A setiembre de 1998, el cual contendrá nombre completo de los operarios, 
número de documento, domicilio, tareas que desempeñaban, composición familiar y demás datos 
que la mencionada Secretaría estime conveniente. 

 
Artículo 2do: Encomiéndase a la Secretaría de Obras Públicas la incorporación en los 

Pliegos Particulares que en adelante se confeccionen con motivo de llamados a licitaciones de 
obras públicas que realice la Municipalidad de Rosario, la inclusión de una cláusula que prevea la 
obligación del Adjudicatario de contratar como mínimo a un 5 % de los operarios que empleare en 
la obra que le hubiere sido adjudicada, del registro mencionado en el artículo 1ro del presente 
Decreto. 

 
Artículo 3ro: Insértese, comuníquese, publíquese y dése a la Dirección General de 

Gobierno. 
 
 Firmado:  
 Dr. Hermes Juan Binner, Intendente Municipal 
      Ing. José M. Adjiman, Secretario de Producción, Prom. del Empleo y Com. Exterior 
 Ing. Sebastián Bonet, Secretario de Obras Públicas 
 Dr. Antonio Bonfatti, Secretario de Gobierno 
 
 ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL- 
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ANEXO VII 
 

NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
Artículo 1: OBJETO 
Artículo 2: ALCANCE 
Artículo 3: RESPONSABILIDADES 
Artículo 4: POLÍTICA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
Artículo 5: EVALUACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Artículo 6: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Artículo 7: COMITE DE HIGIENE y SEGURIDAD  
Artículo 8: AUDITORIAS DE HIGIENE y SEGURIDAD  
Artículo 9: NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS. 
Artículo 10: PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Artículo 11: SERVICIO DE MEDICINA LABORAL 
Artículo 12: INCUMPLIMIENTOS 
Artículo 13: PAGO 
 
Artículo 1: OBJETO 
El propósito de esta NORMA es establecer las pautas, condiciones básicas, documentación y requisitos, que 
se deben observar en la ejecución de obras a realizar, aplicando programas de prevención de riesgos 
laborales durante el desarrollo de las tareas encomendadas. 

Las disposiciones aquí contenidas, se entenderán incorporadas a todo documento destinado  a instrumentar 
la licitación, adjudicación y ejecución de una obra, revistiendo la categoría de cláusulas contractualmente 
exigibles. 

Los aspectos particulares de cada tipo de obra, en las distintas fases de trabajo, se regirán de acuerdo a las 
reglas de HIGIENE y SEGURIDAD, en un todo de acuerdo a la Ley 19587, Decreto 351/79, Resolución 
911/96, y demás normas complementarias, dictadas y a dictarse. 

El objetivo es transmitir AL CONTRATISTA las normativas básicas, a fin lograr el cumplimiento  de la 
legislación vigente, la reducción de accidentes, la preservación del Medio Ambiente, el cuidado de las 
instalaciones y el ahorro económico. 

Así mismo, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales en materia 
de prevención, que deben observar y cumplimentar los CONTRATISTAS de las obras, sus empresas 
controladas, subcontratistas, y todo el personal que desarrolle su actividad por cuenta y orden de los 
mismos. 

Artículo 2: ALCANCE 
La presente norma es de aplicación a todas las empresas CONTRATISTAS y SUB CONTRATISTAS, que 
intervengan en la obra a ejecutar.  

Artículo 3: RESPONSABILIDADES 
La CONTRATISTA es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo su personal 
y de sus subcontratistas, de lo dispuesto en la presente NORMA, en las Normas y Procedimientos de 
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de aplicación, y de la Legislación vigente en la materia, y en particular 
de la Ley 19587, Decreto 351/79  y Resolución 911/96. 

Artículo 4: POLÍTICA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
4.1.  La CONTRATISTA debe asumir el compromiso y responsabilidad para el logro de las siguientes  metas: 

Todos los accidentes pueden y deben ser evitados. La prevención de riesgos en el trabajo es un compromiso 
de toda persona física y/o jurídica que se encuentre, aunque sea temporalmente en las obras, constituyendo 
además una condición de empleo. 

La prevención de riesgos es tan importante como la calidad, la productividad y los costos. 

Integrar a toda práctica laboral, la preservación de vidas y bienes. 
Intervenir activamente en los programas y metas de prevención.  
Asumir la prevención mediante actitudes seguras. 
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4.2. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo - Decreto 351/79 
Resolución 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construcción.  
Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo. 
Resoluciones S.R.T 231/96; 51/97; 35/98; 319/99; 320/99 y concordantes. 
Ley 11717 Leyes, Decretos y/o Reglamentos Provinciales y/o Municipales aplicables en la jurisdicción. 
Ley 23.879 Obras Hidráulicas (Consecuencias Ambientales). 
Ley 24.051 (Ley de Residuos Peligrosos) y sus Normas concordantes y Resolución 184/95.   
Ley 20.429, Decreto Nº 302/83, (uso de Explosivos). 
Ley 24.449, Decreto Nº 779 del 20/11/95, (de tránsito). 

 
Artículo 5: EVALUACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
5.1. La Municipalidad tendrá el derecho de auditar el Sistema y/o Programa de Gestión de Seguridad, 
Calidad del Ambiente y otros aspectos que involucren a la política de Seguridad e Higiene del 
ADJUDICATARIO. La Empresa facilitará todas las posibilidades para concretar ese control al personal de la 
Municipalidad, reservándose ésta el derecho de solicitar entrevistas evaluativas.  

5.2.  A PRESENTAR  POR EL ADJUDICATARIO   

Junto con el Acta de Replanteo, y constituyendo un ANEXO de la misma, la empresa presentará la 
documentación que acredite su sistema de gestión en HIGIENE, SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE  en 
vigencia y compuesto como mínimo de:  

Manual de Gestión con una política acorde con los servicios. 
Normas y Procedimientos que atienden el tema seguridad en todas las tareas que desarrolle en los 
ámbitos de las obras. 
Programa de Prevención de accidentes.  
Programa de Capacitación del personal. 
Procedimientos específicos para la evaluación de accidentes y acciones correctivas adoptadas. 
Registros y estadística de capacitación y evaluación de accidentes. 
Planes de contingencias. 

 
Artículo 6: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Al ser ADJUDICADA la OBRA, la EMPRESA, a través de su RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
deberá mantener una reunión con los responsables de INSPECCION DE OBRA para que la empresa evalué 
cuales serán las exigencias particulares que tendrá durante la realización de sus tareas, y coordinación de 
las acciones a llevar a cabo.    

El CONTRATISTA debe garantizar que el nivel de capacitación del personal de Gerenciamiento, Jefes de 
Obras y Supervisores, es el adecuado con acreditada experiencia en tareas similares y está comprometido 
con la Seguridad y el Cuidado Ambiental.  

Dentro de los 10 (diez) días corridos contados a partir de la firma del Contrato y previo a todo inicio de tareas, 
la CONTRATISTA estará obligada a la presentación de la siguiente documentación:  

Programa de Higiene y Seguridad según lo exige la Resolución 911/96, y las Resoluciones 51/97, 35/98, 
319/99, y complementarias, APROBADO POR LA ART. 
Presentación de matricula, y contrato del Responsable de Higiene y Seguridad, con presencia en obra 
de acuerdo a la Resolución  231/96. 
Comunicación del INICIO DE OBRA, según Resoluciones 51/97 y 552/01.   
Constancias de capacitación al personal, de acuerdo a PROGRAMA DE CAPACITACION, en 
prevención de accidentes en general y en particular en las tareas específicas que desarrollarán, así 
como también en enfermedades laborales. 
Servicio de emergencia y establecimientos médicos para la derivación de accidentados (ART). 
Listado de personal afectado a la obra, con  las altas avaladas por la ART respectiva. 
Constancia de entrega de Elementos de Protección Personal  de acuerdo a análisis de riesgos  y 
programa  de Higiene  y Seguridad. 
Control y auditorias de máquinas, equipos y herramientas, para la presente obra. 
Cumplir con los requerimientos  y plazos fijados en el PROGRAMA DE SEGURIDAD -   
Los presentes requisitos deben ser cumplidos por toda empresa SUBCONTRATISTA que intervenga en 
la ejecución de trabajos en obra. 
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Artículo 7: COMITE DE HIGIENE y SEGURIDAD  
El Comité de HIGIENE y SEGURIDAD, estará constituido por los responsables de HIGIENE y SEGURIDAD 
del CONTRATISTA PRINCIPAL y de los SUB CONTRATISTAS que intervienen en cada OBRA, el 
representante de la INSPECCION DE OBRA, y la AUDITORIA DE H y S que designe la Municipalidad. Es 
obligatoria la participación en el mismo, por parte de los representantes de H y S de CONTRATISTAS y 
SUBCONTRATISTAS. Sus acciones de coordinación, se ajustaran a lo requerido en la Resolución 319/99, y 
el ANEXO I  de la misma. La frecuencia, fecha y lugar de reunión será fijado por la INSPECCION DE OBRA. 
Será coordinado por la INSPECCION DE OBRA. 

Artículo 8: AUDITORIAS DE HIGIENE y SEGURIDAD  
La Municipalidad estará facultada para llevar a cabo, las AUDITORIAS de HIGIENE y SEGURIDAD que 
estime necesarias, mediante la INSPECCION DE OBRA y/o PROFESIONALES DESIGNADOS, a los fines 
de verificar el adecuado cumpliendo por parte de la CONTRATISTA y/o SUCONTRATISTA de todas las 
obligaciones fijadas en la presente norma. En el caso de incumplimiento o irregularidades detectadas, la 
Municipalidad podrá solicitar la suspensión de los trabajos, total o parcialmente, la separación del personal 
expuesto a riesgos y en su caso, si a criterio de la INSPECCION DE OBRA corresponde, retener la 
certificación y/o pagos, hasta que se subsane lo apuntado. 

8.1. SUSPENSION DE TRABAJOS 
El Contratista estará obligado a paralizar las tareas inmediatamente, cuando por razones de seguridad, lo 
dictamine la INSPECCION DE OBRA y en la medida que ésta indique. También podrá separar del lugar de 
trabajo, al personal que no cumpla con los requisitos de uso de EPP y /o expuesto a riesgos específicos. 

La Inspección procederá cuando así corresponda, a labrar las órdenes de servicios por el incumplimiento de 
las obligaciones de Higiene y Seguridad y/o durante el desarrollo de la prestación. (Ejemplos falta de puesta 
o aislamiento a tierra de equipos, falta de EPP, peligro  de derrumbes, etc.) 

Artículo 9: NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS. 
Como base de la presente NORMA, se debe cumplir en un todo con lo normado  por Ley 19.587, Decreto 
351/79 y Resolución 911/96, y demás normas complementarias dictadas y a dictarse. Los enunciados de 
esta  norma, en los siguientes ítems, son de carácter básico y general, y será responsabilidad de la 
CONTRATISTA cumplir con todos requisitos  para las situaciones no cubiertas en ésta y comprendidos en la 
legislación enunciada en el ítem  4.2, LEGISLACIÓN  APLICABLE. 

Para las determinadas situaciones que pudieran exceder su posibilidad de neutralizar los riesgos, deberá 
plantearse esta circunstancia a la INSPECCION  DE OBRA; asimismo el contratista podrá recibir 
indicaciones de la INSPECCION DE  OBRA, en forma verbal, las que deberán ser acatadas cada vez que 
sean impartidas. 

9.1.  OBLIGACIONES BÁSICAS. 
Sin perjuicio del cumplimiento de la LEY 19587, Decreto 351/79 y de la Resolución 911/96, y demás normas 
complementarias dictadas y a dictarse, la CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones  
básicas: 

Previo al inicio de todo tipo de tarea en obra, se deberá solicitar a la INSPECCION DE OBRAS la 
autorización correspondiente, luego de haber acreditado el cumpliendo de todos los requisitos  de la presente 
norma. 
El REPRESENTANTE DE HIGIENE y SEGURIDAD de la CONTRATISTA, debe ser el responsable, 
coordinador y persona de contacto con la INSPECCION DE OBRA, en todo lo relativo a HIGIENE y 
SEGURIDAD. 
La contratista deberá comunicar inmediatamente a INSPECCION DE OBRA, cualquier condición que pueda 
poner en riesgo la seguridad de su personal y del entorno, que exceda su posibilidad de solución inmediata. 
Deberá comunicar inmediatamente a INSPECCION  DE OBRA, todo accidente o incidente  en la realización 
de sus tareas, mediante la elaboración del informe de investigación correspondiente, en tiempo y forma, 
según lo establecido en la normativa  vigente.- 
Cumplir con todos los requerimientos y los plazos fijados para ello, en las AUDITORIAS de CONDICIONES  
DE HIGIENE  y SEGURIDAD  realizados por la INSPECCION  DE OBRA.- 
Instalar toda la señalización necesaria para informar sobre los riesgos y medidas de protección, 
comunicación con la ART, servicios  de emergencias. 
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Instruir a todo el personal sobre temas de Seguridad, Higiene y Medioambiente, mediante cursos de 
capacitación. El contenido de los cursos, la lista de asistentes y la cantidad de horas impartidas, deberá 
archivarse en el LEGAJO DE HIGIENE Y SEGURIDAD  de OBRA. 
Proveer y mantener en condiciones operativas los extintores de incendio del tipo y cantidad  evaluados  como  
necesarios al tipo de tarea. 
Disponer de un PLAN DE EMERGENCIAS  y un PROCEDIMIENTO para el caso de ACCIDENTES de 
personal, colocando en lugar visible los NUMEROS TELEFONICOS y de asistencia MÉDICA. 
Presentar la estadística mensual de accidentes, en el tiempo y forma que se establece en la normativa 
respectiva. La Contratista proveerá, a su personal, de una credencial propia  de la ART. Asimismo, 
uniformará a su personal o colocará distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una rápida 
identificación. 
Asistir a las REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, cumpliendo con los tratados que se efectúen en el 
mismo. 
 
9.2. PROHIBICIONES 
Queda estrictamente prohibido: 
Ingresar a la obra con bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes, como así también en estado de 
ebriedad, bajo efecto de drogas o estupefacientes. 
 Realizar tareas con el torso desnudo. 
Utilizar líquidos inflamables para limpieza de herramientas o ropas, salvo autorización expresa. 
Almacenar materiales combustibles o explosivos sin la correspondiente autorización. 
Conducir vehículos dentro del predio de la obra  a velocidades superiores a la de paso de hombre o la 
máxima indicada visiblemente en equipos especiales. 
Transportar personal en cajas de vehículos no acondicionados para tal fin. 
Dejar materiales, vehículos o cualquier otro elemento obstruyendo pasos y circulaciones. 
La permanencia injustificada del personal de la contratista en áreas ajenas a los lugares de trabajo, sus 
obradores e instalaciones sanitarias, vestuarios, etc.,  
La utilización de máquinas en general y rotativas en particular, sin las protecciones correspondientes (Ej.: 
amoladoras, sierras circulares, hormigoneras, etc.) 
Excepto el caso específico de contratación de personal de Servicios Especiales de Seguridad y de acuerdo a 
condiciones establecidas en leyes y/o reglamentos, está prohibida la portación de armas blancas o de fuego. 
Esta prohibición también tiene alcance para todas las personas que viajen en los vehículos del Comitente, o 
los Transportes Contratados. 
 
9.3.  OBRADOR 
La Contratista deberá solicitar a la INSPECCION DE OBRA, que le indique el lugar para la instalación del 
obrador, en caso que el mismo sea expresamente autorizado dentro de los predios de la obra, como así 
también la determinación del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, 
máquinas y estacionamiento de vehículos. La Empresa Contratista, deberá colocar un alambrado perimetral 
en su obrador, observando en el mismo Normas de Orden y Limpieza para lo cual deberá adiestrar a su 
personal en forma permanente. Las conexiones de luz, agua, cloacas,  etc., deberán contar con la 
autorización de la Dirección de la Obra, siguiendo las reglas del buen arte y sin que afecte la seguridad en 
todos sus aspectos. 
 
9.4. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
El contratista dará cumplimiento a lo establecido en la ley 19587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los 
Artículos 98 al 115 del  Decreto 911/96 y la Resolución 231/96, proveyendo a todo su personal  de los 
equipos y elementos de protección personal. 
Los elementos de protección personal que se consideran básicos y obligatorios para ingresar a cualquier 
obra son los siguientes: Casco de seguridad, Calzado de seguridad, Ropa de trabajo, Guantes de trabajo, 
Chalecos reflectantes para todo trabajo en la  vía pública. Éstos, así como el resto de los elementos de 
protección personal que deban proveerse de ACUERDO AL ANÁLISIS DE RIESGO DE LAS TAREAS, 
deberán conservarse en buen estado de uso y cambiarse ante el primer signo de envejecimiento o deterioro. 
No podrá reparase ningún elemento de protección personal. Debe ser cambiado por otro nuevo. Su tipo y 
calidad darán cumplimiento con las normas IRAM vigentes para cada uno de ellos. 
La Contratista deberá disponer en el obrador, de un “stock” permanente de los Elementos de Protección a 
proveer y de las correspondientes Fichas de Entrega de tales elementos. 
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El personal de La Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de Protección Personal provistos, 
será separado inmediatamente de la zona de trabajo. Se responsabilizará a La Contratista, por las demoras 
e interrupciones que tales hechos demanden. 
Todos los cascos, sin excepción deberán llevar en su parte frontal el logotipo de la empresa. 
 
9.5. ORDEN Y LIMPIEZA 
Los sectores de trabajo deberán mantenerse permanentemente en condiciones de prolijidad y limpieza lo 
que permitirá desarrollar las tareas en un ambiente apto y seguro. 
Para obradores, talleres y sectores de obra se tendrá especial atención en: 
No dejar herramientas o materiales sobre escaleras, plataformas, andamios, circulaciones, cañerías o 
equipos elevados. 
No se dejarán maderas con clavos salientes. 
Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos químicos serán limpiados de inmediato para 
prevenir cualquier tipo de riesgo. 
Deberá disponerse de CONTENEDORES para "RESIDUOS VARIOS" y para RESIDUOS  PELIGROSOS, en 
el caso de existir estos  
No deberán obstaculizarse los lugares donde se encuentren colocados los matafuegos y camillas. 
 
9.6. RIESGOS ELÉCTRICOS 
Los tableros de alimentación tanto de obradores como de las distintas instalaciones de talleres, almacenes y 
frentes de obra, deberán ser de materiales aptos para la intemperie y no combustibles, los que estarán 
provistos de protección diferencial y térmica (disyuntores y llave térmica) y la puesta a tierra respectiva. 
Todos los equipos eléctricos deberán contar con las llaves interruptoras al alcance de los operadores 
además de la correspondiente puesta a tierra. Todos los cables utilizados serán del tipo envainados para 
intemperie y poseerán sección adecuada a la intensidad de corriente a utilizar. Los cables que deban cruzar 
vías transitadas o zonas de circulación, se protegerán adecuadamente a fin de evitar roturas y lastimaduras 
de los mismos, así como riesgos para terceros. Se procurará que toda instalación eléctrica se ejecute en 
forma aérea, con todo el sistema de prevenciones que sean necesarias. 
 
9.7. UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE OXICORTE Y/O SOLDADURA ELÉCTRICA 
Siempre deberá tenerse en cuenta: 
Evitar la acción de las radiaciones provenientes de las tareas de corte y soldadura sobre las personas ajenas 
al trabajo referido, mediante el uso pantallas de protección. 
La puesta a tierra de los equipos de soldar deberá conectarse en forma directa con el tablero de distribución 
y no con estructuras de la obra o cañerías. 
La pinza de masa deberá conectarse únicamente con el elemento a soldar, lo más cerca posible al arco. 
Los tubos de oxigeno y acetileno u otros gases deberán montarse sobre carros portatubos, sujetos con 
cadenas metálicas tanto para su uso como para el transporte. 
En caso de tener que utilizar tubos sueltos estos deberán amarrarse en forma vertical mediante cadenas o 
abrazaderas a estructuras o columnas para evitar su caída accidental. 
Los equipos tendrán todos sus accesorios en perfecto estado de conservación. 
Los equipos constarán de reguladores de presión, válvulas de bloqueo de flujo y los correspondientes 
arrestallamas (uno en cada extremo de manguera). 
Las uniones de los accesorios con las mangueras serán realizados únicamente con abrazaderas. 
Se diferenciará  el color de la manguera de oxigeno con la del acetileno. 
 
9.8. MAQUINARIAS Y SUS PROTECCIONES 
Toda la maquinaria que se utilice en obra deberá contar con protección mecánica, como ser: cubre correas, 
rodamientos y acoples, protección de piedras de amolar visera antichispas, etc. 
La maquinaria que presente alguna condición de riesgo durante su operación será retirada de la obra para 
evitar cualquier intento de utilización. 

 
9.9. MAQUINARIA AUTOMOTRIZ  EQUIPOS Y VEHÍCULOS 
Los vehículos estarán en perfecto estado de conservación y mantenimiento, cumpliendo con la legislación y 
normas vigentes de la jurisdicción donde se opere. 
Deben contar con los sistemas de seguridad y protección adecuados y sean manejados u operados por 
personal experto, instruido y habilitado a tal efecto. 



Municipalidad de Rosario  -  Secretaría de Obras Públicas  -  Dirección General de Arquitectura 
Obra: “Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado en el CMD Oeste” 

 
 

Página 35 

Los vehículos que se desplacen dentro del predio de la obra o sus accesos, deberán respetar los límites de 
velocidad que se fijen y las señales indicadoras en general. 
En ningún caso se deberá transportar personal sobre máquinas operativas. 
Solo se permiten tres ocupantes en las cabinas simples de camionetas o camiones.  
 
9.10. TRABAJOS Y OPERACIONES EN ALTURA 
Toda tarea que se desarrolle a una altura superior a 2 metros del nivel de piso será considerada tarea en 
altura y para ello se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
Se utilizarán arnés de seguridad, de marca y calidad reconocida y garantizada. El amarre de los arneses de 
seguridad se hará a una parte fija de la estructura, o a un cable de vida  de acero independiente de la 
superficie de apoyo de la persona. Toda tarea en altura deberá ser señalizada y vallada  al nivel de piso.  
Solo serán admitidos andamios de cuerpos metálicos de marca, calidad reconocida y garantizada, sin 
admitirse en su armado cuerpos de distintas marcas y/o procedencias, así como NO se aceptarán 
estructuras metálicas construidas con elementos improvisados en la obra cuya única garantía sea la 
constructora. 
Las estructuras de los andamios así como sus nudos y tablones, antes de su ingreso a obra, serán 
sometidos a las normas de auditorias de equipos. El personal que sea asignado para el armado de 
andamios, deberá ser capacitado en tal sentido por el Responsable de Hig. y Seg. de la CONTRATISTA.  
Se podrán utilizar tablones de madera, para andamios y plataformas, de dos pulgadas de espesor y un pie 
de ancho, sin pintar y sin nudos que los debiliten. También podrán emplearse tablones metálicos 
desarrollados para ese fin, con piso antideslizante y grampas de encastre en los extremos que impidan su 
deslizamiento. No se admitirá la combinación de ambos tipos de tablones sobre el mismo paso. Los tablones 
serán atados firmemente al andamio o a la estructura de las plataformas. Las estructuras de los andamios 
serán atadas o arriostradas eficazmente para evitar la caída o vuelco de los mismos. En caso de realizarse 
tareas en silletas o guindolas los trabajadores deberán amarrarse a un dispositivo independiente al de izado. 
 
9.11. AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y COMEDORES 
Será responsabilidad de la CONTRATISTA, proveer a sus dependientes de la mencionada infraestructura en 
un todo, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
9.12.  SEÑALIZACIÓN y BALIZAMIENTO  

a) Letreros de Señalización 
Cuando sea necesario interrumpir el tránsito de las calles que afecten a las obras, y previa autorización de 
las autoridades correspondientes, el Contratista colocará letreros indicadores, en los que se inscribirá bajo el 
título Municipalidad de Rosario, el nombre y domicilio de la Contratista y la designación de la obra. 
Los letreros identificatorios de obra serán de 90 x 60 centímetros adheridos a una base fabricada de chapa 
de acero de un espesor mínimo de tres milímetros con estructura soporte y pie. 
Los letreros contendrán los siguientes datos: Municipalidad de Rosario, identificación de la obra, nombre, 
dirección y teléfono del Contratista. Se colocará un letrero por frente de trabajo. Además de los letreros de 
señalización, en cada obra se colocarán carteles en los lugares indicados por la Inspección, según el modelo 
que oportunamente entregue la Inspección de Obra. Se deberán señalizar con toda claridad los desvíos para 
canalizar el recorrido vehicular con señales diurnas y nocturnas, y con  carteles de orientación que indiquen 
en forma inequívoca el camino a seguir. Las señales visuales deberán ser fácilmente visibles a distancia, y 
en las condiciones y ubicación en que se pretendan sean observadas. Llevarán una leyenda en letras 
contrastantes con el fondo. Junto con éstas es necesario que la idea se trasmita a través de pictogramas o 
ideogramas. Es sumamente importante que las señales indiquen claramente el riesgo del que se pretende 
advertir, sin dar lugar a confusiones. Se utilizarán colores de seguridad para identificar personas, lugares y 
objetos físicos y asignarles un significado relativo a la seguridad. Los colores a utilizar serán los establecidos 
por las Normas I.R.A.M. 10.005 y  2.507. En aquellos locales a construir, que sirvan para la construcción de 
la obra, obrador, campamentos, etc., se indicarán según convengan con líneas amarillas y flechas bien 
visibles, los caminos de evacuación en caso de peligro, así como todas las salidas normales de emergencia. 

b) Balizamiento Nocturno 
En los lugares de peligro y en los que indique la Inspección se colocarán durante el día banderolas rojas y 
por la noche faroles rojos en número suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente. Se 
colocarán balizas para señalamiento nocturno ubicadas en todos los puntos de riesgo, y en todos los 
obstáculos e interrupciones en la zona de tránsito vehicular o de personas. Se recomienda las balizas del 
tipo destellante con batería propia. No se podrán utilizar balizas de combustible. 
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En caso de utilizar faroles rojos, éstos deben ser alimentados por energía eléctrica con una tensión máxima 
de 24 Voltios, es decir resultarán indispensables los transformadores correspondientes. No se aceptará el 
uso directo de tensión de 220 voltios. Se deberá alertar adecuadamente, sobre la presencia de obstáculos, 
excavaciones, caminos no consolidados, desvíos, etc., que pudieran originar accidentes. Para ello La 
Contratista proveerá, montará y posteriormente retirará las señalizaciones provisorias para advertir tal 
situación. Para las horas diurnas se utilizarán barreras o carteles indicadores que permitan alertar 
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicación para evitar el retroceso de los vehículos 
por falta adecuada de señalamiento. En horas nocturnas se utilizarán, complementando con las barreras, 
balizas de luz roja intermitente. 
 
9.13 EXCAVACIONES 
Cuando fuera necesario ejecutar excavaciones de 1,20 metros de profundidad o mayores, se procederá a 
entibar toda la excavación. Para seleccionar el método de entibamiento, se tendrá preferente cuidado en 
considerar el tipo de terreno, su compactación, la proximidad de equipos, etc., adoptando en consecuencia 
las prevenciones correspondientes, de acuerdo a las reglamentaciones y normativas vigentes. 
En todo momento, se mantendrá libre el espacio  para la circulación del personal en casos de emergencia. 
De efectuarse sobre caminos o rutas, de paso obligatorio de vehículos para emergencias, deberá disponerse 
el cubrimiento transitorio durante el horario inhábil. 
 
9.14. PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Es obligación de la empresa contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos provinciales 
y/o municipales referidos a Protección y Conservación del Medio Ambiente. Toda contaminación ambiental 
en proyectos, producida por derrames de hidrocarburos, agua salada, sustancias peligrosas, etc., debe ser 
evitada. En caso de producirse derrames, u otro tipo de contaminación, se debe remediar el área y restituir 
las condiciones  originales.- 
 
9.15. BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS. 
Se dispondrá de uno o más botiquines o gabinetes de Primeros Auxilios en lugares accesibles para el 
tratamiento temporal inmediato en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demás 
elementos de curaciones de emergencia (Artículo 10 - Ley N° 19.587). 

 
9.16. ACTUACION EN EMERGENCIAS 
Ante cualquier emergencia declarada en el área donde desarrolla su actividad La Contratista  deberá actuar 
de acuerdo al PLAN DE EMERGENCIA. Todo el personal deberá estar instruido para combatir cualquier 
principio de incendio y estar familiarizado con los equipos con que se cuenta. 
 
9.17.  DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE CARGA Y PASAJEROS. 
Todos los vehículos deberán cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y/o Municipales que 
correspondan. Con respecto a pesos y dimensiones de la carga, debe cumplimentar lo dispuesto en la 
reglamentación legal vigente. En caso de movimientos de grúas o vehículos de gran porte, La Contratista 
deberá realizar  el análisis de riesgos a efectos de arbitrar los recaudos pertinentes. En caso de tránsito fuera 
de los límites de la obra, La Contratista se ajustará a la normativa municipal vigente. Se deberá tener en 
cuenta, en especial cuando se trasladen equipos de gran magnitud, las alturas de cruces de puentes, líneas 
eléctricas, etc. No se podrá transportar personal en máquinas pesadas, tractores, grúas, moto niveladoras, 
guinches, etc. 

 
9.18  ILUMINACIÓN 
La iluminación de los lugares de trabajo debe cumplir las siguientes condiciones: 
La composición espectral de la luz debe ser adecuada a la tarea a realizar, teniendo en cuenta el mínimo 
tamaño a percibir, la reflexión de los elementos, el contraste, sombras y movimientos así como la uniformidad 
de la iluminación. Donde no se reciba luz natural o se realicen tareas nocturnas, debe instalarse un sistema 
de iluminación de emergencia en todos sus medios y vías de escape. El sistema debe garantizar una 
evacuación rápida y segura de los trabajadores, utilizando las áreas de circulación y medios de escape, de 
modo de facilitar las maniobras o intervenciones de auxilio ante una falla del alumbrado normal o siniestro. 
Las luminarias se colocarán: cerca de cada salida, en cada salida de emergencia, en todo lugar donde sea 
necesario enfatizar la posición de un peligro potencial, tales como: cambio en el nivel de piso, intersecciones 
de pasillos y corredores, cerca de cada caja de escaleras, elementos de extinción de incendios, en 
ascensores o montacargas donde se movilicen personas, local sanitario y/o vestuario. Las salidas de 
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emergencias, dirección y sentido de las rutas de escape, serán identificadas mediante señales que incluyan 
leyendas y pictografías. Su iluminación puede ser natural, con suministro autónomo o de emergencia, propio 
o próximo a ellas. 

 
Artículo 10: PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Es obligación de la empresa contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos provinciales 
y/o municipales, referidos a Protección y Conservación del Medio Ambiente. La Contratista deberá tomar 
todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de daños  a personas o bienes de cualquier 
naturaleza, incluidas las propiedades frentistas y linderas, siendo único y exclusivo responsable del 
resarcimiento de los daños y perjuicios que la obra y/o sus dependientes ocasionen a aquellas mismas. 
La Contratista dispondrá de un PLAN DE GESTION AMBIENTAL, y -en caso de ser necesario- la 
intervención de expertos, a su costa, de modo que durante la ejecución y la terminación de las obras, se 
corrijan posibles efectos adversos  al medio ambiente, y que permita: 
* Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, para evitar daños 
a las personas y/o propiedades públicas, como consecuencia de la contaminación del ruido u otras causas 
derivadas de sus métodos de trabajo. 

* La empresa contratista debe capacitar y motivar a su personal respecto al cuidado del medio ambiente. 

* Reducir los impactos  ambientales  al medio, ya sea aire, suelo y agua, realizando  las  medidas  de 
mitigación necesaria  de modo  de evitar  los  efectos  adversos . 

* Evitar toda contaminación ambiental, producida por ruidos, polvos,  derrames de hidrocarburos, agua, 
sustancias peligrosas, etc., 

* Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos químicos serán limpiados de inmediato para 
prevenir cualquier tipo de riesgo. 

* Los Residuos menores tales como trapos, cartones, papeles, alambres, etc. deberán ser colocados en 
tambores metálicos para facilitar su recolección, identificados como "RESIDUOS VARIOS". 

* Los residuos que pudieran contener sustancias inflamables tales como: latas de pintura, estopas 
embebidas en aceite o hidrocarburos, etc., serán colocadas en tambores metálicos, separados  de los otros 
no inflamables e identificados como "RESIDUOS DE INFLAMABLES". 

* Los residuos de sustancias orgánicas tales como restos de comida, serán colocados en tambores 
identificados como RESIDUOS ORGÁNICOS y serán revestidos interiormente con bolsas de polietileno, a fin 
de permitir su retiro. 

* Para el caso de RESIDUOS PELIGROSOS, se solicitarán las certificaciones de disposición final,  que 
avalen la disposición o tratamiento de los mismos. 

Artículo 11: SERVICIO DE MEDICINA LABORAL 
La Contratista, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587 - Decreto 351/79) o por el Decreto 911/96 y la de Riesgos 
del Trabajo N° 24.557, deberá contar con un servicio encargado del traslado y atención médica para 
accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. La empresa contratista tendrá la obligación de 
presentar los centros asistenciales correspondientes a la ART que la empresa tenga contratada, como así 
también un listado con los teléfonos de emergencia  a los cuales contactar en caso de un accidente grave.  
La Contratista deberá presentar, previo a la iniciación de las tareas propias del Contrato, una certificación 
médico laboral, por cada uno de sus empleados, que determine la aptitud psicofísica del mismo para la tarea 
propuesta, tal como lo establece la legislación vigente en la materia. 
 
Artículo 12: INCUMPLIMIENTOS 
Aquellas contratistas que incurran en incumplimientos de la presente norma, DEBERAN SUSPENDER LA 
OBRA a requerimiento de la INSPECCION DE OBRA y serán pasibles de la aplicación de multas o 
sanciones según el respectivo contrato, pudiendo incluir la cancelación del mismo, sin perjuicio  de  retener la 
certificación y/o pagos.- 
 
Artículo 13: PAGO 
El total de las tareas que realice la Contratista para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente capítulo, 
no recibirá pago directo alguno, considerándose su compensación total incluida en los gastos generales de la 
obra. Asimismo el tiempo que le demande el cumplimento de la normativa y/o las suspensiones de obra por 
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incumplimiento de las NORMAS DE HIGIENE y SEGURIDAD, no será considerado como causal de prórroga 
del plazo de obra contractual.- 
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ANEXO VIII 
 

ESPECIFICACIONES DE MARCAS Y MODELOS 
 

En la totalidad de los ítems que integran el Pliego de Especificaciones Técnicas de la presente 
Licitación, cuando se indica un modelo y/o marca comercial para especificar un material, equipo, artefacto o 
cualquier elemento componente de la Obra, (ya sea como tipo, similar, equivalente, u otra denominación), se 
alude a un determinado requerimiento de prestación (entre otros y a modo de ejemplo: antivandálico, 
mantenimiento, seguridad, ecológico, durabilidad, etc.), semejante diseño: forma, constitución y 
conformación, similar composición material, terminación y rendimiento.   

Los Oferentes podrán cotizar materiales y/o elementos de calidad y prestación equivalentes a la 
marca o modelo especificado, para lo cual deberán indicar en la Oferta los materiales y/o elementos 
propuestos. 

La equivalencia de calidad y prestación de los productos alternativos propuestos en la Oferta deberá 
ser demostrada fehacientemente por el Contratista antes de la provisión y con suficiente antelación a la 
ejecución de los trabajos que los incluyan, de manera que la Inspección de Obra pueda evaluar la presunta 
equivalencia. En el caso de que dicha equivalencia no pueda ser verificada, la Inspección de Obra exigirá la 
provisión de las marcas y modelos indicados en el Pliego sin que ello signifique ningún tipo de 
reconocimiento de monto adicional. 
En caso de no haber indicado marca de productos equivalentes con la Oferta, se entenderá que el 
Contratista proveerá en base a los productos según marca y modelo indicados en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, por tanto la Inspección de Obra no aceptará alternativas.  
No se admitirán productos que no cuenten con respaldo de reposición en el mercado por tratarse de saldos, 
o se pretenda fabricarlos especialmente para la ocasión, o cualquier otra razón que no asegure lo 
precedente. 

Los productos alternativos deberán cumplir con los mismos estándares de producción, fabricación, 
normas, reglamentaciones, inscripciones y registraciones en organismos oficiales, calidad, seguridad, etc., 
que los indicados en el Pliego, de corresponder. 
Eventualmente, la Inspección estará facultada para solicitar la determinación de la equivalencia mediando la 
intervención de los siguientes organismos: Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM), 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Universidad de Rosario (UNR) o Universidad Tecnológica 
Nacional de Rosario (UTN). 

En caso de imponderables, discontinuidad de fabricación, desabastecimiento, etc., probados 
fehacientemente, los productos indicados en Pliego y Planos podrán ser reemplazados cumplimentando la 
condición de equivalencia citada precedentemente, aún cuando no hubieran sido indicados en la Oferta. 

Los costos de los estudios de equivalencia ofrecidos o requeridos por la Inspección serán a cargo del 
Contratista, en cualquier caso (alternativa o reemplazo).  
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ANEXO  IX 
 
 

El Contratista deberá tomar los recaudos necesarios y tener en cuenta las disposiciones vigentes con 
relación a la utilización de vehículos (camiones) en la vía pública para el traslado de los residuos conocidos 
como inertes (escombros, tierra, restos de pavimentos, etc.) y/o restos de poda. El vehículo, cuando salga de 
los límites de la obra y previo control de la Inspección de Obra, deberá tener convenientemente tapada su 
caja como establece la Ordenanza n° 2818/81. El residuo deberá ser depositado en el relleno Gallino, predio 
que se encuentra ubicado en el camino Gallino y las vías del ferrocarril General B. Mitre, en la zona Oeste de 
la ciudad de Rosario, y cuyo horario de atención es de Lunes a Domingo de 7,00 a 19,00 hs. 

Todos los vehículos deberán contar con la autorización de transporte y volcado otorgado por la 
Dirección General de Política Ambiental, que habilitará al vehículo a ingresar al predio relleno Gallino.  
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ANEXO  X 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: 

 

Para cada ítem se redeterminarán los precios de la siguiente manera: 
 

PRi  = PBi  x  FR 
 

Donde: 
PRi = Precio Unitario redeterminado, del ítem “i”. 
PBI = Precio Unitario Básico, esto es al mes de la oferta, del ítem “i”. 
FR = Factor de Redeterminación propio de cada ítem. 
 

 

Expresión de la fórmula del Factor de Redeterminación  (FR) 
 

               MAT1               MO1              EM1                                                      
FR = a1*(--------) + a2 * (--------) + a3*(--------)   
               MAT0               MO0              EM0                                                    
Donde: 
 FR = Factor de redeterminación de cada ítem. 
 

MAT1/MAT0 = Coeficiente que mide la variaciones de los precios de los materiales, mediante la 
fórmula polinómica que se desarrolla en el punto 1. Pondera las variaciones de los precios de  los  
materiales representativos en cada ítem. 
 
MO1/MO0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Mano de Obra. 
 
EM1/EM0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Equipos y Máquinas, mediante 
la fórmula polinómica que se desarrolla en el punto 3, pondera la variación de los precios de los 
equipos según corresponda.- 
 
a1, a2, a3 = Parámetros de ponderación, representan la incidencia de los rubros en el precio total del 
ítem. 

 

1.  Variación de precios del rubro Materiales. 
 
El coeficiente (MAT1/MAT0), se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los 
materiales representativos de cada grupo de ítems y reajusta el total de los materiales del ítem. 
 
MAT1           Ma1                Mb1                Mn1                   
-----   =  m1* (-------) + m2 * (--------) + mi*(--------)   Donde : 
MAT0              Ma0                Mb0                Mn0       
               
Ma, Mb, Mn = Indices o valores adoptados de los materiales representativos del ítem. 
 
m1,m2,mi = Parámetros de ponderación, representan la incidencia de los materiales en el precio total del ítem. 

 

2. Variación de precios del rubro Mano de obra: 
 
El coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Mano de obra (MO1/MO0), se determinará de 
acuerdo a la variación informada por el INDEC. 

 

3.  Variación de precios del rubro Equipos y Máquinas: 
El coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Equipos y Máquinas (EM1/EM0), se determinará 
aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subrubros Amortización de Equipos e 
Intereses (AE), Reparaciones y Repuestos (RR) y Combustibles y Lubricantes (CL), de cada obra:  
 
EM1        AE1                RR1               CL1 
------ = e1*(--------) + e2 * (--------) + e3 * (-------) 
EM0             AE0                 RR0               CL0 
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Donde: 
AE1/AE0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del subrubro Amortización de Equipos, e 
Intereses.  
 
RR1/RR0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del subrubro Reparaciones y Repuestos.- 
 
CL1/CL0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del subrubro Combustibles y Lubricantes.- 

 
e1, e2, e3 = Parámetros de ponderación de los subrubros Amortización de Equipos e Intereses, de 
Reparaciones y Repuestos y de Combustibles y Lubricantes, representan la incidencia de estos subrubros en 
el precio total del ítem.  
 

e1 = 0,17 
e2 = 0,15 
e3 = 0,68 

 
El coeficiente que mide la variación del subrubro Amortización de Equipos, e Intereses (AE1/AEo) se 
determinará de acuerdo a la variación informada por el INDEC. 

 
El coeficiente que mide la variación del subrubro Reparaciones y Repuestos (RR1/RRo) se determinará 
aplicando la siguiente expresión: 

 
RR1               AE1                    MO1               
-----   =  0,70 * (--------)+ 0,30 * (----------) 
RR0                    AE0                    MO0       
 

La Mano de Obra a utilizar en este caso es la aplicada en el Punto 2. 
 
El coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Combustibles y Lubricantes (CL1/CLo), se 
determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación del combustible  (CO) y Aceites 
Lubricantes  (AL) a utilizar en cada ítem:  

 
CL1             CO1                   AL1               
-----  = 0,75 * (-------) + 0,25 * (--------) 
CL0                  CO0                   AL0   
     
Donde: 

CO1/CO0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del combustible.- 
AL1/AL0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del Aceite Lubricante.- 
 

COMBUSTIBLE: Gas oil (Combustibles, lubricantes y asfaltos) 
LUBRICANTES: Aceite Super YPF Normal SAE 20/30/40/50 (lata 20 l) (Combustibles, lubricantes y 
asfaltos) 
 
NOTA 1: Los componentes de la fórmula serán calculados con dos decimales con redondeo simétrico. El 
factor de redeterminación se aplicará con dos decimales.- 
 
NOTA 2: Los parámetros de ponderación  an, mon, en,  in se mantendrán fijos e inamovibles en toda la obra.- 
 
NOTA 3: Todos los precios para el cálculo de los coeficientes será suministrado por la Dirección General de 
Estadísticas de la Municipalidad de Rosario y por el INDEC.  
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GRUPO 1 
a1 = 0.15 
a2 = 0.30 
a3 = 0.55 

 
Ma = cemento portland a granel (Aglomerantes) 
Mb = piedra granítica 1:3 (Aridos) 
Mc = arena gruesa Río Paraná (Aridos) 

 
ma = 0.55 
mb = 0.35 
mc = 0.10 

 

 
GRUPO 2 

a1 = 0,55 
a2 = 0,30 
a3 = 0,15 

 
Ma = conductor de 4 mm2 (rollo 100 m) (Instalación Eléctrica)  
Mb = chapa ondulada galvanizada N°27 ancho 1,10 (Metálicos) 
Mc = tubo de acero estructural 100x 60x3,2 mm barra de 6 m (Metálicos) 
Md = caño de 2” acero negro ASTM A 53 (Instalación red de gas y calefacción) 
 

ma = 0,30 
mb = 0,30 
mc = 0,20 
md = 0,20 

 

 
 

GRUPOS DE ÍTEMS 
 
 
N° de ítem Designación Grupo N° 

1 MOVILIZACIÓN DE OBRA 1 
2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO  

2.1. Provisión y colocación de equipos Roof Top  2 
2.2. Provisión y colocación de equipos Separados para conducto 2 
2.3. Provisión y colocación de equipos Separados para conducto Baja Silueta 2 
2.4. Conductos, aislación, rejas y difusores 2 
2.5. Conexiones, Drenajes y Aislaciones 2 

3 INSTALACION ELECTRICA Y AFINES 2 
4 CONTROL CENTRALIZADO 2 
5 HERRERIA 2 
6 TRABAJOS VARIOS 1 
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E – LISTADO DE PLANOS 
 

 
E-190-01 PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS AºAº - CMD OESTE - PROYECTO 

  PLANTA BAJA 

 

E-190-02 PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS AºAº - CMD OESTE - PROYECTO 

  PLANTA SUBSUELO 

 

E-190-03 PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS AºAº - CMD OESTE - PROYECTO 

  PLANTA ALTA 

 

E-190-04 PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS AºAº - CMD OESTE - PROYECTO 

  PLANTA DE TECHOS 

 

E-190-05 PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS AºAº - CMD OESTE - PROYECTO 

  CORTE A - A 

 

E-190-06 PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS AºAº - CMD OESTE –  

EDIFICIO CULTURA - PROYECTO 

  PLANTA BAJA 

 

E-190-07 PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS AºAº - CMD OESTE –  

EDIFICIO CULTURA - PROYECTO 

  PLANTA SUBSUELO 

 

E-190-08 PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS AºAº - CMD OESTE –  

EDIFICIO CULTURA - PROYECTO 

  PLANTA ALTA 

 

E-190-09 PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS AºAº - CMD OESTE –  

EDIFICIO CULTURA - PROYECTO 

  CORTE 

 
 
 
 


