Municipalidad de Rosario  -  Secretaría de Obras Públicas  -  Dirección General de Arquitectura

Obra: “Provisión y colocación de equipos de A°A° en Planta Baja y Primer Piso del Edificio Aduana ”
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M U N I C I P A L I D A D    D E    R O S A R I O
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

LICITACION PUBLICA

OBRA:

“Provisión y Colocación de Equipos de Aire Acondicionado 

en Planta Baja y Primer Piso del Edificio Aduana”

	MONTO DE OBRA ...................................................
	$ 1.130.000

	PLAZO DE OBRA .....................................................
	90 días corridos

	GARANTÍA DE LAS PROPUESTAS .........................
	$ 11.300

	SELLADO MUNICIPAL .............................................
	$ 750

	SELLADO PARA IMPUGNACIÓN ............................
	$ 2.260

	VALOR DEL PLIEGO ................................................
	$ 1.500

	FECHA DE APERTURA ............................................
	

	LUGAR ......................................................................
	Secretaría de Obras Públicas

	HORA ........................................................................
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A - MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Licitación para la Obra: “Provisión y Colocación de Equipos de Aire Acondicionado en Planta Baja y Primer Piso del Edificio Aduana” para Oficinas dependiente de la Sub-Secretaria de Economía en Planta Baja (Dirección General de Topografía y Catastro) y en el Primer Piso (Dirección General de Legal Tributaria, Dirección General de Gestión de Recursos, Dirección General de Estrategia Fiscal y Programa de Contribuyentes Estratégicos Rosario), del edificio Aduana, sito en Avda. Belgrano 328 de la ciudad de Rosario.

El objetivo de esta licitación es que el Contratista ejecute la Obra completa en el tiempo previsto, y la entregue en perfecto estado de funcionamiento por un precio global total, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, en todo de acuerdo con las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccione de Obra.

Deberá ejecutar, además, todas aquellas tareas que no estando especialmente detalladas en el presente Pliego, resulten necesarias para concretar el Proyecto que se licita. 


Los equipos de refrigeración a proveer e instalar serán de condensación por aire, frío solo, del tipo denominado “Split” de unidades separadas (Mural y Piso/Techo), de distintas capacidades de refrigeración.

Los trabajos a contratar incluyen: 

· provisión e instalación de equipos individuales del tipo denominado Split (Mural y Piso/Techo), de condensación por aire, frío solo, de unidades separadas

· provisión y colocación de las cañerías de refrigerante y de drenaje   

· Provisión y colocación de cañerías de descarga de drenaje vertical, hasta cámara existente

· provisión y colocación del cableado que vincula las unidades condensadoras y las evaporadoras

· provisión y carga de fluidos refrigerantes

· conexión eléctrica de los equipos desde tablero existente en el patio interno 

· colocación de llave de corte termomagnético por equipo en tablero eléctrico exterior (patio) existente

· reparación de mamposterías, revoques, enlucidos, pisos y pinturas que resulte a causa del montaje 

· colocación de soportes y anclajes para las distintas unidades interiores y fijación de las exteriores a la estructura de soporte existente (pasarela o espacio técnico, a los correspondientes del primer piso); y sobre patas metálicas en patio interior (a los correspondientes de planta baja)

· puesta en marcha, regulación y prueba de los equipos

· planos conforme a obra y entrenamiento del personal

· todo otro trabajo que, sin estar especificado en el presente pliego, fuera necesario para el correcto y pleno funcionamiento de las instalaciones, no admitiéndose ningún tipo de exclusión por parte del Oferente.
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1. DENOMINACIÓN Y SIGNIFICADO


El Cap. 1 - Art. 2 del Pliego de Condiciones Generales se completa con lo siguiente:

	COMITENTE:
	Municipalidad de Rosario

	DIRECCIÓN TÉCNICA:
	Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Rosario.

	PROPONENTE ADMITIDO:
	El Proponente cuya presentación ha sido admitida en la Licitación Pública.

	PROPONENTE ACEPTADO: 
	El Proponente Admitido que ha sido aceptado por el Comitente luego de haber analizado la documentación que hubiera presentado.

	PREADJUDICATARIO: 
	El Proponente Aceptado cuya propuesta se aconseja adjudicar al Comitente.

	ADJUDICATARIO:
	El Proponente Aceptado cuya propuesta ha sido aceptada por el Comitente.


2. ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN


El Cap. 1 - Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales se completa en lo siguiente: 

Los Pliegos de Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, que forman parte del Legajo de la Obra, podrán dejarse de adquirir si el proponente acredita, mediante fotocopia, el recibo de compra de los mismos. En este acto, el Proponente reconoce que los mismos son de su conocimiento y que obran en su poder de anteriores oportunidades en que ha licitado por otras razones. Para estos casos es responsabilidad exclusiva del Proponente confrontar en el Legajo de la Obra si el ejemplar de los Pliegos que tiene en su poder es contemporáneo con el de edición en vigencia a los efectos de la licitación que se llama. En caso de que sea adquirido el Legajo de la Obra completo, se extenderán dos recibos: uno por la documentación específica de la Obra y el otro por los Pliegos Generales. El precio de la documentación de la Obra será el fijado en el aviso, y el de los Pliegos Generales el vigente en la Municipalidad en el momento de la compra. El Legajo de la Obra podrá ser adquirido hasta una (1) hora antes del momento fijado para el Acto de Apertura en la Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Obras Públicas, Edificio Aduana, Segundo Piso, Oficina 215, en el horario de 7 a 13 hs. El valor de la documentación de la Obra será de pesos UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500).

3. LEGAJO DE LA OBRA


El Legajo de Obra a que hace referencia el Cap. 1 - Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, está compuesta por:

I. PLANOS GENERALES Y DE DETALLE

II. PLIEGOS: Memoria Descriptiva, Pliego de Condiciones Complementarias, Especificaciones Técnicas Complementarias, Pliego General de Condiciones, Especificaciones y Planos Tipo.

III. OTROS: Anexos, Presupuesto Oficial y Planillas para formulación de Oferta.

4. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE TÉCNICO EN OBRAS SIMILARES 

La Contratista deberá contar con antecedentes en Obras de similares características y estar perfectamente capacitada y compenetrada con la obra y con las condiciones en que se debe hacer, no pudiendo argumentar en ningún momento ignorancia o desconocimiento. 
El Adjudicatario deberá designar un profesional idóneo a cargo de la obra (con título de Ingeniero en la especialidad Mecánica, Electricidad, Electromecánica, o bien Técnico Mecánico o título habilitante equivalente), sujeto a la aprobación por parte de la Municipalidad. El mismo deberá ser el interlocutor válido ante la Inspección de Obra y responsable por los trabajos que realice la Contratista durante el plazo de obra. El mismo deberá contar con antecedentes profesionales suficientes, a satisfacción del Comitente, debiendo asimismo estar inscripto en el Colegio Profesional respectivo de la Provincia de Santa Fe.

Tanto los Antecedentes de la Contratista como los de su Representante Técnico, deberán ser incluidos en el Sobre Nº 1, (de acuerdo a lo indicado en el Cap. 2 - 8 del Pliego de Condiciones Generales). 

5. ORDEN DE PRELACIÓN


El Cap. 1 - Art. 6 del Pliego de Condiciones Generales se modifica de la siguiente forma: 


En caso de discrepancias entre los distintos documentos integrantes del Contrato, se establece el siguiente orden de prelación:

* Planos de la obra licitada incluidos en el Legajo:

     - De detalle

     - De conjunto

* Pliegos:

     - De Especificaciones Técnicas Particulares

     - Condiciones Complementarias y Cláusulas Especiales

     - Especificaciones Técnicas Complementarias

     - Condiciones Generales

     - Especificaciones Técnicas Generales

* Presupuesto Oficial:

     - Cómputo métrico

     - Análisis de precios unitarios

     - Presupuesto

* Texto de los ítems de las planillas para la propuesta

* Memoria descriptiva

* Ordenanzas Municipales


Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada en escala y la expresada en cifras, primará esta última, salvo que el error fuera evidente.

6. padron MUNICIPAL DE PROVEEDORES Y REGISTRO DE SANCIONADOS 

Los Oferentes no inscriptos o con los rubros no actualizados, deberán cumplir dicho requisito completando el Formulario de Empadronamiento de Proveedores y la Planilla de Rubros correspondientes, que se incluyen en el Anexo VI del presente Pliego.

7. GARANTÍA DE LA PROPUESTA - PRESUPUESTO OFICIAL


A los efectos de la constitución de la Garantía de la Propuesta se fija la suma de pesos ONCE MIL TRESCIENTOS ($(11.300) que cubre el 1,00 % del Presupuesto Oficial, siendo este último de pesos UN MILLON CIENTO TREINTA MIL ($(1.130.000).

8. SELLADO MUNICIPAL


El Sellado Municipal que deberá incluirse en el Sobre N° 1, será de pesos SETECIENTOS CINCUENTA ($(750).
9. DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN

El Cap. 2 - Art. 4 - Párrafo 1.3 del Pliego de Condiciones Generales queda anulado y es reemplazado por el siguiente: Los legajos de planos, las Condiciones y Especificaciones Técnicas y Complementarias, recibo que acredite la compra de la documentación mencionada y fotocopia del recibo de adquisición del Pliego de Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, firmados por el Proponente y el Director Técnico de la Empresa.

10. EQUIPO MÍNIMO


Completando el Cap. 2 - Art. 4.1.6 del Pliego de Condiciones Generales, los proponentes deberán presentar un listado de equipos mínimos que deben encontrarse siempre disponibles en la obra y en condiciones de funcionar correctamente. El equipo mínimo se presentará en una planilla igual a la del Anexo I del Pliego de Condiciones Generales, y la falta del mismo durante el plazo de la Obra dará lugar a la aplicación de las multas que correspondan según el Cap. 11 - Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales.

11. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES


El Cap. 2 - Art. 4 - Párrafo 2.4 del Pliego de Condiciones Generales queda modificado de la siguiente manera: En la elaboración del Plan de Trabajos el Proponente deberá tener en cuenta la incidencia de los factores climáticos. El Proponente podrá, a través del Anexo IV del Pliego General de Condiciones - Observaciones Climatológicas - tomar conocimiento de los valores considerados normales en la Ciudad de Rosario. El Plan de Trabajos deberá expresar en su diagramación las tareas ejecutadas y en condiciones de ser medidas y certificadas. En todos los casos se deberá entender que el comienzo de las barras no constituye el inicio de las tareas, sino que las obras iniciadas oportunamente han comenzado a quedar en condiciones de ser aprobadas, medidas y certificadas. Se debe entender que las barras llenas en el Plan de Trabajos, constituyen un Plan de Certificación. No obstante ello se pueden indicar con grafismos discontinuos los inicios de las tareas, cumplimentando lo especificado en el Anexo III del Pliego General de Condiciones. La Municipalidad se reserva el derecho de requerir al Proponente modificaciones, ampliaciones o aclaraciones del Plan de Trabajos e Inversiones, ya sea antes o después de la adjudicación.

12. FORMULARIO PARA LA PROPUESTA


Las planillas en que el proponente debe formular su oferta, deberán ser similares a las que se agregan en el Anexo I del presente Pliego. Las mismas constituyen el original de la propuesta, y deberán ser duplicadas con el objeto de cumplimentar lo expresado en el Cap. 2 - Art. 5 del Pliego de Condiciones Generales (ver Anexo I del presente pliego). 

13. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS


El Oferente queda obligado a mantener la validez de su propuesta durante noventa (90) días, contados a partir de la fecha de apertura de la licitación. Pasados los mismos, sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se considerará prorrogada la oferta, salvo manifestación en contrario del proponente antes del vencimiento, por otros sesenta (60) días.

14. APERTURA DE LOS SOBRES N° 1


De acuerdo a lo indicado en el Cap. 2 - 8 del Pliego de Condiciones Generales, la apertura de Sobres N° 1 se efectuará el mismo día fijado para la licitación. Los sobres se recibirán en la Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Obras Públicas, Edificio Aduana, Segundo Piso, Oficina 215, hasta el momento fijado para la Apertura.

15. APERTURA DE LOS SOBRES N° 2


El Cap. 2 - Art. 9 del Pliego de Condiciones Generales queda completado con lo siguiente: Los Sobres Nº 2 serán abiertos el día de la licitación y una vez terminada la apertura de los sobres Nº1. Toda la documentación contenida en ambos sobres deberá presentarse por duplicado, excepto el pliego particular de la Obra.

16. DOCUMENTOS PARA LA LICITACIÓN


El Cap. 2 - Art. 4 (Párrafo 1.3) del Pliego General de Condiciones, queda anulado y es reemplazado por el siguiente: Los legajos de planos, las Condiciones y Especificaciones Técnicas y Complementarias, recibo que acredita la compra de la documentación mencionada y fotocopia del recibo de adquisición del Pliego de condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, visados por el Proponente y el Director Técnico de la Empresa. A efectos de un exhaustivo e inmediato estudio de las propuestas, se modifica el Cap. 2 Art. 4 inciso 4.2.3 del Pliego General de Condiciones, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, debiendo presentarse los análisis de precios junto con la propuesta (Sobre Nº 2). De no cumplimentarse, será causa de rechazo de la propuesta en el mismo Acto de Apertura.


17. FORMA DE COTIZAR

La Obra se cotizará por el SISTEMA DE AJUSTE ALZADO. Los Proponentes deberán ofertar la ejecución de la misma por un precio global total. El Presupuesto Oficial se ha dividido en ítems con el objeto de poder realizar el control sobre el avance de obra. La certificación de obra se efectuará de acuerdo a los porcentajes propuestos por el Contratista para cada ítem, salvo en aquellos ítems donde se ha establecido un valor máximo en la Planilla de Cotización Oficial. Se entenderá que el precio parcial asignado a cada ítem, de acuerdo al porcentaje establecido por el Contratista, representará el valor económico de la totalidad de las tareas comprendidas en cada uno de dichos ítems.

18. IMPUGNACIONES


El Pliego General de Condiciones (Edición III - 1981), el Capítulo 2 - Artículo 15. Impugnaciones, se complementa con lo siguiente: El importe del papel sellado que deberá abonarse para cada impugnación asciende a pesos DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA ($(2.260). Toda persona que acredite interés podrá en cualquier momento tomar vistas de las  actuaciones referidas a la Licitación, exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas, entendiéndose como tal al período comprendido entre el vencimiento del plazo establecido para la toma de vista en el Art. 15 del Capitulo 2 del Pliego General de Obras Públicas (Ordenanza Nº 2650/80) y la notificación de la adjudicación.

19. ADJUDICACIÓN


Reiterando lo expresado en el Cap. 3 - Art. 1 del Pliego de Condiciones Generales, la Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta la licitación, sin que ello otorgue derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados.

20. CONTRATO

Cap. 4 del Pliego de Condiciones Generales (Edición II -1981)

I)  El título 1 - Contrato, se complementa con lo siguiente: 

El Adjudicatario firmará el Contrato con la Municipalidad de Rosario por el Precio Global Total ofertado.

II)  El título 4 - Documentos del Contrato, se complementa con lo siguiente: 

Donde dice "el Pliego de Condiciones Complementarias" deberá  agregarse "y/o Particulares". Donde dice "el Pliego de Especificaciones Técnicas, Complementarias y/o Particulares" debe decir ..."el Pliego de Especificaciones Técnicas, Complementarias y/o Especiales".

III)  El título 5 - Documentos accesorios del Contrato, se complementa con lo siguiente: 

Donde dice: "..Plan de Trabajo aprobado", debe decir: "..Plan de Trabajos e Inversiones aprobado"

IV)  El título 7 - Documentación para el Contratista, queda anulado y reemplazado por lo siguiente, de igual numeración y denominación: 

"Una vez firmado el Contrato se entregará al Contratista sin cargo alguno una copia del mismo y dos copias autorizadas de la documentación objeto de la licitación, excepto de Pliegos Generales; si el Contratista solicitara más ejemplares, se le  entregarán con cargo".

V)  Se modifica lo expresado en el Art. 9 del Cap. 8 del Pliego de Condiciones Generales, debiendo respetar lo indicado en los Decretos 0624/96, 0953/97 y 0249/98.

21. MODELO DE CONTRATO

Anexo V - Pliego de Condiciones Generales (Edición II - 1981)

I)  El Artículo 5º queda anulado y reemplazado por lo siguiente de igual numeración  y denominación:

Toda cuestión que se suscitara con motivo de la interpretación de este Contrato y documentación incorporada del mismo, como asimismo con la ejecución de la obra pública, será competencia originaria y exclusiva de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Rosario, sometiéndose en consecuencia la Empresa a esta jurisdicción.

II)  Se crean los artículos siguientes:

Artículo 6º: Se consideran parte integrante de este Contrato las siguientes normas legales: "Art. 18 Ley Orgánica de las Municipalidades N° 2756; texto ordenado por Dto. N° 0067/85 del Superior Gobierno de la Provincia."

Artículo 7º: La Municipalidad de Rosario deja constituido domicilio legal en calle Buenos Aires 711 de esta ciudad y la Empresa ....................................................... domicilio real y legal en calle ........................………………... también de esta ciudad.

22. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS


De acuerdo a lo estipulado en el Cap. 5 - Art. 1 del Pliego de Condiciones Generales se fija un plazo total para la ejecución del contrato de NOVENTA (90) días corridos. Estos plazos contemplan la acción de los agentes climáticos sobre las distintas etapas constructivas, evaluadas a través de las estadísticas normales de acuerdo al Anexo IV del Pliego de Condiciones Generales - Observaciones Climatológicas.

23. MARCHA DE LOS TRABAJOS


El Cap. 5 - Art. 5 del Pliego de Condiciones Generales queda completado con lo siguiente: Si durante el desarrollo de los trabajos, las obras ejecutadas por el Contratista se adelantaran respecto del Plan de Trabajos e Inversiones, y éste solicitara por escrito a la Inspección su deseo de certificar el adelanto, la Municipalidad determinará si se accede o se mantienen los porcentajes de certificación previstos originalmente. En caso que la Municipalidad disponga la certificación de los adelantos, el Contratista deberá efectuar el correspondiente corrimiento de las barras del Plan de Trabajos e Inversiones, no pudiendo en caso de atraso invocar en el futuro los adelantos de períodos anteriores. La determinación de la marcha de los trabajos e inversiones se realizará a través de las barras del Plan de Trabajo e Inversiones previsto en último término.

24. INSTRUMENTAL DE LABORATORIO

En esta Licitación no se solicitará Instrumental de laboratorio.

25. MEMORIA TÉCNICA DE LA MARCHA DE LA OBRA


El Contratista deberá confeccionar y entregar a la Municipalidad por cuadriplicado memorias técnicas explicativas de los aspectos esenciales de la ejecución de las obras, cuyos temas serán fijados por la Inspección. Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá obtener una serie de fotografías que documenten los distintos aspectos de la marcha de las mismas. La Inspección determinará el tema y la oportunidad de obtención de cada fotografía. Se tomarán un promedio de veinte (20) fotografías mensuales, debiendo el Contratista entregar copias digitales de alta resolución en colores, en archivos gráficos del tipo JPG. Las fotografías y memorias técnicas pasarán a ser propiedad de la Municipalidad y estarán destinadas a integrar los archivos de la misma. Si el Contratista no cumplimentara estos requisitos en término, la Inspección procederá a la aplicación de la multa que se establece en el Cap. 11 - Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales.

26. INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS


El Contratista deberá realizar todos los sondeos que juzgue necesarios para determinar la ubicación de instalaciones subterráneas existentes en la zona donde se desarrollarán las obras. El Contratista deberá requerir información ante las Empresas u Organismos estatales o privados y/o efectuará sondeos con el objeto de determinar perfectamente la ubicación de las instalaciones que puedan interferir la ejecución de las obras, para luego proceder como se indica en el Cap. 5 - Art. 25 del Pliego de Condiciones Generales. En el caso de ser necesario modificar o renovar alguna instalación, el Contratista deberá preparar la documentación correspondiente con el objeto de que la Municipalidad realice la gestión pertinente. Si por cualquier motivo se ocasionaran daños a instalaciones existentes o, como consecuencia de las obras, se generaran daños, accidentes o averías, el Contratista será el único responsable de tales hechos y estarán a su cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos de otros orígenes que se le pudieren hacer a la Municipalidad. Todos los gastos que ocasionare la remoción de instalaciones aéreas o subterráneas, correrán por cuenta del Contratista únicamente.

27. DE LA INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS


Ampliando lo establecido en el Cap. 6 DE LA INSPECCIÓN del Pliego de Condiciones Generales, se establece: El contralor y medición de los trabajos estará a cargo de la Dirección de Inspección de Obras de Arquitectura de la Municipalidad de Rosario.

28. DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS


La Municipalidad se reserva para sí la superintendencia de los trabajos y ejecutará la Dirección Técnica e Inspección de los mismos. Asimismo controlará el estricto cumplimiento del presente Pliego por intermedio de la Dirección de Inspección de Obras de Arquitectura. La Inspección de Obra resolverá todas las cuestiones concernientes a seguridad, forma y dimensiones de las  instalaciones, material a emplearse y detalles de partes no previstas en el proyecto, indicará la marcha que debe seguir el trabajo para responder a las condiciones enunciadas y ejercerá funciones de contralor. El Contratista queda obligado a prestar acatamiento a las órdenes e instrucciones que se le impartan por intermedio de la Inspección de Obra. El Contratista deberá designar un Representante Técnico, quién asumirá la responsabilidad técnica por parte de él, cumpliendo las funciones de Conductor Técnico. La ausencia del Representante Técnico en los lugares de trabajo hará pasible al Contratista de la aplicación de una multa diaria igual a Pesos trescientos ($ 300,00), reservándose además la Municipalidad el derecho de solicitar el cambio inmediato del Representante cuya ausencia se haya detectado. 

29. SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO


Si en la interpretación del contrato, en su faz técnica, surgieran divergencias entre el Contratista y la Inspección, éstas serán resueltas por la Dirección Técnica, cuyas decisiones serán definitivas al respecto. El Contratista no podrá suspender los trabajos (ni aún parcialmente) argumentando que existen divergencias de carácter técnico. Toda cuestión que se produzca en relación a una Orden de Servicio, se resolverá de acuerdo a lo establecido en el Cap. 6 - Art. 13 del Pliego de Condiciones Generales.

30. PAGO DE LAS OBRAS


El pago correspondiente a las obras efectivamente ejecutadas se efectuará a partir de certificados mensuales, confeccionados por el Contratista y de acuerdo al Acta de Medición realizada por la Inspección de Obra, según los trabajos aprobados. Los mismos se pagarán dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la aprobación del certificado y previa presentación de la factura correspondiente, la que deberá ajustarse a las Normas de emisión de comprobantes de la Dirección General Impositiva según Resolución N° 3419 y 3434 y concordantes y modificatorias. Si se cumplimentara el plazo acordado sin que la Municipalidad hubiera efectivizado los montos de los certificados, éstos devengaran el interés que surja de aplicar la Tasa Activa que establezca el Banco de la Nación Argentina (descuento de documentos a 30 días), de acuerdo al Decreto Nº 2.613/87 cuya copia se adjunta en el Anexo II del presente Pliego.

31. PRECIOS


Queda sin efecto la “Lista de Precios Oficiales” que se menciona en el Anexo II del Pliego de Condiciones Generales. Los Oferentes tomarán los precios de los materiales y equipos disponibles en el mercado a la fecha de apertura de las propuestas. Los precios de mano de obra adoptados tendrán en cuenta las cargas sociales, seguros y toda otra retribución o aporte que haga al costo de la mano de obra, dispuesta por leyes o decretos provinciales y/o nacionales y Convenios Colectivos de Trabajo. El valor adoptado corresponderá, como mínimo, a los jornales básicos aplicables a todas las categorías laborales comprendidas en el C.C.N.T. 76/75 vigentes a la fecha de apertura de la licitación, y se deberá determinar explícitamente la carga social aplicada.

32. redeterminacion de precios

La Municipalidad de Rosario admitirá la redeterminación de los precios del Contrato de acuerdo al procedimiento que se incluye en el Anexo XI del presente pliego, en el marco de lo establecido en la Ordenanza N° 7.449/2002 y su Decreto Reglamentario correspondiente.

33. CONDICIÓN COMPLEMENTARIA DEL ANEXO II.

Los Oferentes deberán presentar el detalle de conformación del Coeficiente de Resumen (según modelo adjunto) y el análisis detallado de los precios unitarios de la totalidad de los ítems que integran el presente pliego. Los análisis de precios deberán reflejar el uso correcto de cantidades y rendimientos de mano de obra, materiales y equipos a utilizar. El resto de lo establecido en el Anexo II del Pliego General de Condiciones se mantiene inalterado. 

Modelo de Coeficiente de Resumen:

	COSTO NETO 
	100,00
	%
	1,000
	(A)

	Costos Financieros ………………………….… 3 %

Incidencia sobre (A)
	3,00
	%
	0,030
	

	SUBTOTAL 1
	
	
	1,030
	(B)

	Gastos Generales e Indirectos ………………  5 %

Beneficio …………………………………….… 10 %

Incidencia sobre (B)
	15,00
	%
	0,155
	

	SUBTOTAL 2
	
	
	1,185
	(C)

	Rubro Inspección de Obra (*)………………..  7,828337 %

Laboratorio …………………………………….  0 %

Insumos Area Salud ………………………….  0 %

Incidencia sobre (C)
	7,828337
	%
	0.093
	

	SUBTOTAL 3
	
	
	1,278
	(D)

	I.V.A. ………………………………………….. 21 %

Incidencia sobre (D) 
	21,00
	%
	0,268
	

	SUBTOTAL 4
	
	
	1,546
	

	
	
	
	
	

	COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR)
	
	
	1,55
	


(*) Nota: En el rubro Inspección de Obra corresponde la aplicación de la Ordenanza General Impositiva de la Municipalidad de Rosario (Capítulo 10 - Artículo 58)

Modelo de Análisis de Precios Unitarios:

Ejemplo: Hormigón armado para bases 





(unidad: m3)

	DESCRIPCION
	Cantidad
	Unidad
	Precio
	Unid
	Subtotal
	Unid

	Materiales: 

· cemento 

· piedra

· arena

· acero




	300,00

0,75       0,65

50,00
	Kg/m³

m³/m³

m³/m³

kg/m³
	0.28

40.00

15.00

1.25
	$/Kg

$/m³

$/m³

$/Kg
	84.00

30.00

9.75

62.50
	$/m³

$/m³

$/m³

$/m³

	SUBTOTAL MATERIALES (A)
	
	
	
	
	186.25
	$/m³

	Mano de Obra: 

· Oficial

· Medio Oficial
	1,20

1,80
	día/m³

día/m³


	30.00

25.00
	$/día

$/día


	36.00

45.00
	$/m³

$/m³

	SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)
	
	
	
	
	81.00
	$/m³

	Equipos:                   

· Hormigonera

· Herramientas manuales


	1,00

1,00


	gl/m³

gl/m³
	10.00

5.00
	$/gl

$/gl
	10.00

5.00
	$/m³

$/m³

	SUBTOTAL EQUIPOS (C)
	
	
	
	
	15.00
	$/m³


	COSTO NETO TOTAL:
	(A+B+C)
	282.25
	$/m³


	PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR = 282.25 $/m³ x 1.55 = 437.50 $/m³


34. RÉGIMEN DE ACOPIO


No se reconocerá acopio para esta Licitación.

35. PLAZOS DE GARANTÍA


El Cap. 7 - Art. 15 del Pliego de Condiciones Generales se complementa de la siguiente forma: 
El plazo de garantía de las obras se fija en ciento ochenta (180) días corridos a contar desde la finalización y recepción provisional de las mismas.

36. MOVILIZACIÓN DE OBRA


Se modifica el Art. 6.1 del ítem V-1 del Capítulo “V” del Pliego de Especificaciones Técnicas en lo siguiente: La oferta deberá incluir un precio global por el ítem “Movilización de Obra”, que no deberá exceder el porcentaje establecido en la Planilla del Anexo IV. El ítem "Movilización de Obra" se liquidará según el siguiente criterio: Los dos tercios de la Movilización de Obra serán abonados cuando, a juicio de la Inspección, el Contratista hubiera cumplimentado los requisitos para la real puesta en marcha de la obra – acta de replanteo, cartelería, depósitos, obrador, instrumental, equipo mínimo, etc. - y el tercio restante se abonará en forma conjunta con la Recepción Provisoria.

37. INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONVENIDOS


El Contratista no podrá pedir cambios o modificaciones en los precios contractuales que contuviere su presupuesto por errores, omisiones, impericia y/o imprevisiones.

38. AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN


Quedan a cargo del Contratista los trámites de conexión, la provisión y pago de todos los volúmenes de agua necesarios para la ejecución de las obras.

39. ENERGÍA ELÉCTRICA


Quedan a cargo del Contratista todos los trámites y costos necesarios para su obtención ante la empresa competente. El Contratista será también responsable de la provisión de los equipos necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de energía eléctrica. No podrán ser aducidos como causal de demora en la ejecución de las obras contratadas, interrupción de las tareas o prórrogas del plazo contractual, los cortes de energía eléctrica, cambios de la tensión del servicio, etc.

40. REPARACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES


El Contratista, al efectuar las excavaciones u otros trabajos necesarios, deberá tomar precauciones para evitar daños a instalaciones existentes. La reparación de las mismas por parte del Contratista será inmediata, con excepción de las modificaciones, remociones, restauraciones en instalaciones de propiedad fiscal o Empresas de Servicios Públicos que serán ejecutados por las Reparticiones afectadas. En todos los casos, sin excepción, los gastos ocasionados correrán por cuenta del Contratista y se considerarán incluidos en el precio de la obra. Este procedimiento se hará extensivo a todos aquellos daños ocasionados, con motivo de la ejecución de las obras, a bienes de propiedad privada, de terceros.

41. FONDO DE GARANTÍA


Se deja expresamente establecido que el fondo de garantía de la propuesta, uno (1,00 %) por ciento del Presupuesto Oficial, será tomado en caso de incumplimiento del Proponente o de retiro indebido de las ofertas, como pago parcial y a cuenta de los daños y perjuicios definitivos que sufra la Municipalidad de Rosario.

42. FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS


La obra deberá finalizar dentro del plazo establecido en el artículo 22 del presente Pliego de Condiciones Complementarias, para lo cual la Empresa Contratista deberá implementar dos turnos de trabajo de ocho horas cada uno, y en caso que la Municipalidad lo considere necesario, deberá incrementar la jornada de trabajo a tres turnos de ocho horas cada uno, sin implicar costo adicional ni extensión de plazo.

43. ARTICULO 55 DE LA ORDENANZA DE CONTABILIDAD


A continuación se transcribe el artículo de la Ordenanza de referencia:

"55: No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en casos excepcionales podrán contraerse obligaciones susceptibles de traducirse en compromisos sobre presupuestos a dictarse para años financieros futuros, en  los casos siguientes:                                      

a) Empréstitos y operaciones de crédito por el monto de los servicios de interés y amortización, comisiones y otros gastos a devengar relativos a los mismos; 

b) Obras, trabajos y otros gastos extraordinarios o de capital repartidos por las ordenanzas que lo dispongan en dos o más períodos financieros, siempre que resultare imposible o antieconómico contratar exclusivamente la parte a cubrir con el crédito fijado para el período en vigencia. Los contratos pertinentes deberán regular los pagos según la distribución por períodos que serán indicados por la Ordenanza correspondiente.                                 

c) Locaciones de inmuebles y de servicios y contratos de suministros u otros gastos de operación, cuando procuren ventajas económicas, aseguren la continuidad de los servicios, permitan lograr colaboraciones intelectuales o técnicas o lo indiquen las costumbres administrativas. El Departamento Ejecutivo cuidará de incluir en el proyecto de presupuesto para cada año financiero, las provisiones necesarias para imputar los gastos comprometidos en virtud de lo autorizado por el presente artículo e incluirá en los contratos pertinentes la cláusula rescisoria a favor de la Municipalidad, sin indemnización, si no se votan en los períodos siguientes los créditos que permitan atender las erogaciones."
44. MOVILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA

En esta Licitación no se solicitará la Movilidad a cargo del Contratista.

45. ACCIDENTES DE TRABAJO AL PERSONAL QUE INTEGRA LA INSPECCIÓN


La Municipalidad de Rosario, en caso de accidentes de trabajo al personal que integra la Inspección, tendrá derecho a repetir al Contratista el valor de las prestaciones que hubiere abonado o prestado al empleado municipal, tal como lo dispone el Art. 39, Inc. 5 de la Ley 24.557. En consecuencia, la Municipalidad de Rosario retendrá de los certificados de obra, el valor de las prestaciones que hubiera abonado u otorgado a sus empleados con motivo o en ocasión de producirse alguna de las contingencias previstas por el Art. 6 de la Ley de Riesgos de Trabajo.

46. CONSTITUCIÓN DE UTE


En caso de UTE deberán cumplir con la Ley Nº 22.903 y pactar la cláusula de solidaridad entre las empresas frente al comitente y las mismas deberán individualmente cumplir con los requisitos establecidos (con excepción de la garantía de oferta, que deberá estar a nombre de la UTE y el sellado de presentación), debiendo adjuntar contrato constitutivo, que podrá inscribirse con posterioridad a la adjudicación. La capacidad de contratación de la UTE, resultará de la suma de las empresas integrantes.

47. MEDIDAS DE SEGURIDAD


El Contratista deberá adoptar respecto de las personas que accedan a la obra, todas las medidas de seguridad que establecen las normas en vigencia o que se creen al respecto, y las directivas que imparta la Inspección de Obra. En lo que se refiere a las construcciones, se colocarán barandas y bandejas de protección en todos los bordes libres, se cubrirán todos los agujeros en losas y tabiques con tablas suficientemente resistentes, etc. Respecto de las personas, todos los obreros, personal administrativo, directivo y de conducción de obra deberán utilizar cascos y botines de seguridad, y en el caso de tareas que lo requieran, arneses y lentes de protección. Los visitantes deberán utilizar como mínimo el casco antes indicado. El Contratista proveerá todos los elementos de protección prescritos, debiendo mantener en cada frente de trabajo como mínimo tres (3) cascos para los visitantes. El Contratista notificará por escrito a todo el plantel sobre estas exigencias, debiendo retirar de la obra a toda persona que no las cumpla. Asimismo deberá colocar carteles en varios lugares con estas aclaraciones. La Inspección de Obra queda facultada para solicitar la aplicación de una multa diaria equivalente a dos (2) jornales de Oficial Especializado, por cada persona que no cumpla con estos requisitos, y en el caso de que estas personas formen parte del plantel de obra podrá exigir su retiro en forma definitiva.

48. PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS


Se modifica el Art. 4 del Capítulo 2 del Pliego de Condiciones Generales, en lo atinente la presentación de los Análisis de Precios, estableciendo lo siguiente: 


Los análisis de precios que constituyan la base para la conformación de los precios de todos y cada uno de los ítem y sub-ítems que componen la propuesta, que deberán realizarse conforme a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones Complementarias y que se incluirán en el Sobre Nº 2, se presentarán indefectiblemente con la propuesta, formando parte de la misma. Su omisión será causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura, por las autoridades que lo dirijan. Se deja perfectamente aclarado que los oferentes no dispondrán de un plazo de cuarenta y ocho (48) horas con posterioridad a la apertura de los sobres para presentar los Análisis de Precios.

49. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2141/98
El futuro Adjudicatario estará obligado a contratar hasta un cinco por ciento (5 %) de la totalidad de su personal afectado a la Obra, con un mínimo de una persona, de una bolsa de trabajo que implementará la Municipalidad en un todo de acuerdo al Decreto N° 2141/98 agregado en el Anexo VII del presente Pliego. 

50. CONSULTAS TÉCNICAS 

Todas las consultas técnicas deberán remitirse, antes de cotizar, a la Dirección de Proyectos de Arquitectura (Secretaría de Obras Públicas), Edificio Aduana, Oficina 224 - 2° Piso, Teléfono 4802409, de Lunes a Viernes de 9 a 13.-

Todos los Oferentes deberán presentar junto con la cotización LA CONSTANCIA de  haber realizado una visita al lugar de trabajo para verificar las características y condiciones de las tareas a realizar, renunciando a todo derecho a reclamo posterior por desconocimiento de las características del lugar y de las condiciones de trabajo. La misma deberá realizarse hasta cuarenta y ocho (48) horas hábiles anteriores de la fijada para el Acto de Apertura de Sobres. Se considera condición excluyente de lA presente LICITACION la no visita de obra. Dicha documentación será extendida por la oficina de la Jefatura del Edifico Aduana (Secretaría de Obras Públicas), oficina N° 40, Planta Baja, Teléfono 4802582, de Lunes a Viernes de 9 a 13. 
51. COMUNICACIONES Y ACLARACIONES

Los adquirentes de pliegos deberán constituir domicilio en la ciudad de Rosario. El mismo deberá consignarse en el recibo de compra del pliego, a los fines de las comunicaciones y aclaraciones que se efectúen en el período previo a la apertura de la Licitación. Las notificaciones efectuadas por medio de fax se considerarán válidas y fehacientes.

52. INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS
Se modifica el Artículo 4 - Capítulo 5 del Pliego General de Condiciones, estableciendo que el Contratista deberá iniciar indefectiblemente los trabajos dentro de los siete (7) días corridos subsiguientes desde la fecha de la firma del Contrato, bajo los apercibimientos y penalidades que establece el referido pliego.

53. OMISIÓN DE REQUISITOS
Se modifica el penúltimo párrafo del Punto 4 del Capítulo 2 del Pliego General de Condiciones de la Secretaría de Obras Públicas, el que quedará redactado de la siguiente forma: “La omisión de los requisitos exigidos en los restantes párrafos podrá ser suplida dentro del término de dos días hábiles administrativos contados a partir de la intimación de entrega de la misma, ya sea que el Oferente fuera intimado en el acto de apertura o a posteriori, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido subsanada será rechazada la propuesta.”

54. VIGENCIA DEL DECRETO 1962/04 Y DE LA ORDENANZA 7602/03
En la presente Licitación tendrá vigencia la implementación del Régimen de Compre Local establecidas mediante el Decreto 1962/04 y la Ordenanza 7602/03, agregados al final del presente Pliego. 

55. VIGENCIA DEL DECRETO 0736/2001

En la presente Licitación tendrá vigencia la obligación de los adjudicatarios de mantener regularizadas sus obligaciones fiscales ante el Municipio en concepto de Derecho de Registro e Inspección y, de ser propietarios del inmueble correspondiente al domicilio declarado como sede central en la ciudad, también a aquéllas referidas a la Tasa General de Inmueble y/o contribución de mejoras, ajustes y sanciones tributarias firmes, anticipos y/o cuotas de planes de pago, anteriores al último vencimiento nominal operado, establecida mediante el Decreto 0736/2010, agregado al final del presente Pliego.
56. ACREDITACIÓN DEL FIRMANTE DE LA OFERTA

En caso de tratarse de personas jurídicas (Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, etc.), en el Sobre No1 deberá incluirse fotocopia de la documentación legal pertinente (según corresponda: Contrato Social, Estatutos, etc.) que permita acreditar la identidad y la representación invocada por el firmante de la Propuesta.
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1. 

MOVILIZACION DE OBRA

1.1.
Replanteo, plantel y equipos

Dentro de los cinco (5) días de firmado el Contrato, el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo parcial o total de la Obra, la cual será supervisada por la Inspección de Obra, en un todo de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Generales de la Secretaría de Obras Públicas, labrándose a su término el correspondiente Acta de Replanteo. En dicho replanteo se fijarán de manera fehaciente y definitiva los niveles de referencia, ejes de replanteo, recorridos, pases, etc. necesarios para la instalación. El plantel y equipo mínimo necesario para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. 

1.2. 
Documentación técnica inicial y Proyecto Ejecutivo 
La Municipalidad entrega como parte constitutiva del presente pliego, planos generales de ubicación y características de los equipos a instalar, que conforman una descripción general de las  instalaciones previstas en el Proyecto. El Contratista deberá presentar, antes de comenzar los trabajos, los planos de Proyecto Ejecutivo definitivo de todas las instalaciones a realizar, a los efectos de ser visados y aprobados por la Inspección de Obra. Durante el transcurso de la Obra se mantendrán actualizados los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra. 

En los casos que la Inspección de obra estime conveniente, ésta podrá requerir del Contratista la presentación de muestras de los elementos a emplearse en las instalaciones y cualquier otro dato que estime conveniente para su mejor conocimiento.

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de especificaciones técnicas, folletos, catálogos o muestras como la aprobación de las mismas por la Inspección de obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad, funcionamiento, rendimiento y demás requerimientos técni​cos de los equipos, establecidos explícita o implícitamente en las Especificaciones Técnicas y en los Planos.

1.3. 
Cartel de obra 

El Contratista deberá colocar un (1) cartel de obra, de chapa de acero plegada y montada sobre bastidores, pintado y rotulado, con las características, ubicación y textos que serán determinados en este pliego y oportunamente por la Inspección de Obra.

1.4. 
Planos conforme a obra

Una vez finalizada la Obra y antes de la Recepción Provisoria, la Contratista procederá a confeccionar los planos conforme a obra. Los mismos serán entregados en 2 (dos) juegos copia papel y en medios magnéticos, CD-Rom o DVD, con archivos en formato DWG, en Autocad 2000 o superior, los cuales serán verificados para su posterior aprobación por la Inspección de Obra.

1.5. 
Limpieza de obra

Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalización del total de los trabajos de la Obra, la Contratista deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra. La Obra deberá ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, debiendo la Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.

2. 
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

2.1 Provisión y colocación de equipos tipo Split (Mural y Piso/Techo)

Planta Baja:


El Contratista deberá proveer, instalar, conectar y poner en marcha en el Edificio Aduana, en la Planta Baja, en Oficinas dependientes de la Sub-Secretaria de Economía (Dirección General de Topografía y Catastro), un total de 16 (dieciseis) equipos individuales, de condensación por aire, frío solo, de unidades separadas, de los cuales 14 (catorce) serán del tipo denominado Split Mural y 2 (dos) del tipo denominado Split Piso/Techo, con una capacidad de refrigeración no inferior a la potencia frigorífica nominal indicada en cada caso. 

Las unidades condensadoras exteriores se montarán sobre juego de patas metálicas a tal efecto, utilizando tacos antivibratorios, en uno de los patios internos del edificio, y contarán con compresores trifásicos y monofásicos, según corresponda al equipo.

Las unidades evaporadoras interiores del tipo mural se fijarán en la parte central y superior de las puertas de ingreso a las oficinas (banderola), mediante soportes apropiados que deberán quedar ocultos por el gabinete del equipo, posición que será definida en obra. Los del tipo piso/techo, se fijarán en los muros mediante soportes apropiados.

Los equipos a instalar serán de fabricación seriada standard y exclusivamente de primera marca, del tipo CARRIER, SURREY, YORK, DAIKIN, LENNOX BGH, o de calidad, capacidad y rendimiento equivalentes, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. En consecuencia no se aceptarán ofertas por equipos de segunda marca o calidades inferiores, aún cuando el precio fuese menor.

Los equipos contarán con aletas deflectoras orientables, filtros lavables y control remoto para la selección de las funciones de frío, ventilación, regulación de velocidades y timer para programación.

Las potencias de los citados equipos alcanzarán los siguientes valores estipulados:

	Posición
	Ubicación
	Capacidad
	Cantidad
	Tipo de equipo
	Observaciones

	1
	Planta Baja
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	2
	Planta Baja
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	3
	Planta Baja
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	4
	Planta Baja
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	5
	Planta Baja
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	6
	Planta Baja
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	7
	Planta Baja
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	8
	Planta Baja
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	9
	Planta Baja
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	10
	Planta Baja
	9000
	2
	Piso/Techo trifásico
	

	11
	Planta Baja
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	12
	Planta Baja
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	13
	Planta Baja
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	14
	Planta Baja
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	15
	Planta Baja
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	



Primer Piso:


El Contratista deberá proveer, instalar, conectar y poner en marcha en el Edificio Aduana, en el Primer Piso, en Oficinas dependientes de la Sub-Secretaría de Economía (Dirección General de Legal Tributaria, Dirección General de Gestión de Recursos, Dirección General de Estrategia Fiscal, Programa de Contribuyentes Estratégicos Rosario), un total de 39 (treinta y nueve) equipos individuales, de condensación por aire, frío solo, de unidades separadas, de los cuales 30 (treinta) serán del tipo denominado Split Mural y 9 (nueve) del tipo denominado Split Piso/Techo, con una capacidad de refrigeración no inferior a la potencia frigorífica nominal indicada en cada caso. 

Las unidades condensadoras exteriores se montarán sobre la pasarela metálica ubicada en los patios interiores, utilizando tacos antivibratorios, y contarán con compresores trifásicos y monofásicos, según corresponda al equipo.

Las unidades evaporadoras interiores del tipo mural se fijarán en la parte central y superior de las puertas de ingreso a las oficinas (banderola), mediante soportes apropiados que deberán quedar ocultos por el gabinete del equipo, posición que será definida en obra. Los del tipo piso/techo, se fijarán en los muros mediante soportes apropiados.

Los equipos a instalar serán de fabricación seriada standard y exclusivamente de primera marca, del tipo CARRIER, SURREY, YORK, DAIKIN, LENNOX BGH, o de calidad, capacidad y rendimiento equivalentes, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. En consecuencia no se aceptarán ofertas por equipos de segunda marca o calidades inferiores, aún cuando el precio fuese menor.

Los equipos contarán con aletas deflectoras orientables, filtros lavables y control remoto para la selección de las funciones de frío, ventilación, regulación de velocidades y timer para programación.

Las potencias de los citados equipos alcanzarán los siguientes valores estipulados:

	Posición
	Ubicación
	Capacidad
	Cantidad
	Tipo de equipo
	Observaciones

	1
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	2
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	3
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	4
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	5
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	6
	Primer Piso
	9000
	2
	Piso/Techo trifásico
	

	7
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	8
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	9
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	10
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	11
	Primer Piso
	9000
	1
	Piso/Techo trifásico
	

	12
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	13
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	14
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	15
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	16
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	17
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	18
	Primer Piso
	9000
	2
	Piso/Techo trifásico
	

	19
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	20
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	21
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	22
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	23
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	24
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	25
	Primer Piso
	9000
	2
	Piso/Techo trifásico
	

	26
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	27
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	28
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	29
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	30
	Primer Piso
	9000
	2
	Piso/Techo trifásico
	

	31
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	32
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	33
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	34
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	

	35
	Primer Piso
	6000
	1
	Mural - Monofásico
	


2.2 
Conexiones, Drenajes y Aislaciones
Todos los materiales a emplear deberán ser de primera calidad y aptos para trabajar en circuitos de fuerza motriz, según normas IRAM. Los conductores a utilizar serán del tipo PIRELLI VN 2211, o calidad equivalente, aprobado por Normas IRAM. 

El Contratista deberá proveer la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la ejecución de las cañerías de gas y líquido refrigerante, las cuales serán de cobre especiales para refrigeración, con un espesor mínimo de 0.8 mm de pared, con uniones mediante soldadura fuerte y con las secciones apropiadas al equipo instalado. 

Las cañerías de refrigerante (gas y líquido) se aislarán en todo su recorrido, mediante una vaina flexible de espuma elastomérica de 3/8” de espesor como mínimo, del tipo AF/Armaflex de Armstrong o calidad equivalente a juicio exclusivo de la Inspección de Obra; y además se deberá realizar como terminación de lo antes enunciado, un vendado con una cinta de PVC sin adhesivo, en todo el tramo. 



Con relación al recorrido (equipos a instalar en planta baja), en los tramos interiores horizontales y verticales (oficinas), las mismas deberán ir ocultas en un cable canal apropiado a tal fin y en los tramos horizontales interiores (cielorraso subsuelo) deberán ir por bandejas porta cables, de chapa galvanizada, similar a la existente. 




El Contratista deberá ejecutar la cañería de drenaje del agua de condensación, desde la unidad evaporadora hasta las rejillas existentes en el nivel del patio interior. En los tramos verticales interiores (oficinas) irán por cable canal  (junto con la cañería de gas refrigerante), se utilizarán tubos rígidos de polipropileno o polivinilo de cloruro, de marca reconocida y aprobada por O.S.N., con el diámetro interior mínimo (1”) necesario para el equipo instalado.




En los tramos horizontales del nivel del Sub Suelo (cielorraso), la cañería de drenaje del agua de condensación, irá por una bandeja porta cables (junto con la cañería de gas refrigerante) hasta llegar al muro existente, donde el recorrido vertical hasta su acometida con las rejillas y/o cámaras, será empotrado.



Con relación al recorrido (equipos a instalar en el primer piso), en los tramos interiores horizontales y verticales (oficinas), las mismas deberán ir ocultas en un cable canal apropiado a tal fin. En el caso de los tramos horizontales y puntualmente en los sectores de los corredores, el Contratista deberá tener sumo cuidado en el retiro de las baldosas graníticas, ya que se volverán a colocar las mismas. La manera de realizar dichas tareas están indicadas más adelante, en el ítem N°4.3.  



En su recorrido exterior (equipos del primer piso), las cañerías deberán ir por bandejas porta cables de chapa galvanizada, similar a la existente, cuya posición será definida en conjunto con la Inspección de Obra.




El Contratista deberá ejecutar la cañería de drenaje del agua de condensación, desde la unidad evaporadora hasta las rejillas y/o cámaras existentes en los patios interiores. En los tramos verticales interiores (oficinas) irán junto con la cañería de gas refrigerante, se utilizarán tubos rígidos de polipropileno o polivinilo de cloruro, de marca reconocida y aprobada por O.S.N., con el diámetro interior mínimo (1”) necesario para el equipo instalado.



El Contratista deberá considerar que las roturas interiores (muros de oficinas y piso de corredores), tanto horizontales como verticales, serán las mínimas indispensables, para lo cual estudiará conjuntamente con la Inspección de Obra los recorridos más convenientes en tal sentido. 

NOTA: No se podrá realizar ninguna tarea de canalización y montaje sin haber determinado los tramos y pasajes con la Inspección de Obra. Las reparaciones que resultaran de éstas tareas, deberán ser efectuadas por el Contratista, debiendo quedar el edificio en perfectas condiciones, preservando ante todo el valor patrimonial que posee.

2.3. 
Prueba de hermeticidad
El Contratista está obligado a efectuar en presencia del Inspector de obra todas las pruebas de hermeticidad suficientes y necesarias que verifiquen la estanqueidad del sistema, tanto de las cañerías de fluidos refrigerantes como la de drenaje del agua de condensación.

3. 
INSTALACION ELECTRICA 

3.1.
Generalidades



El Contratista deberá llevar a cabo las obras de tendido eléctrico de las unidades interiores (evaporadoras) y las exteriores (condensadoras) y las conexiones entre ambas unidades. Deberá ejecutar las obras en forma completa y entregarlas en perfecto estado de funcionamiento, para lo cuál deberá proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes necesarios, de acuerdo a las especificaciones del presente pliego, y las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. El Contratista deberá ejecutar también todos aquellos trabajos que, sin estar específicamente detallados en el pliego, sean necesarios para la terminación de las obras, de acuerdo con su fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisional.

Todas las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas Especificaciones, con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: - Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) – Cámara Argentina de Aseguradores – Empresa Provincial de la Energía – Asociación Argentina de Electrotécnicos .

3.2.  
Alimentación eléctrica para los equipos 
La alimentación de cada equipo, se realizará desde los tableros secundarios a proveer y ubicaar en la azotea.  

En cada uno de los equipos se colocará una llave térmica tetrapolar para alimentación de la unidad exterior (condensador) y una térmica bipolar para la unidad interior (evaporador), y se le solicitará a la Inspección de Obra que indique en qué fase se conectarán los conductores para la unidad interior (evaporador).

La alimentación a las unidades evaporadoras y condensadoras, se realizará con conductor tipo Sintenax de sección adecuada desde los tableros secundarios. El recorrido de dicha alimentación a las condensadoras se realizará conjuntamente con las cañerías de cobre por bandeja porta cables; y la alimentación de las evaporadoras irá conjuntamente con la cañería de cobre.

El cableado de interconexión (comando) en su tramo interior se llevará con la cañería de gas refrigerante y en su tramo exterior, se llevará por bandeja porta cables existente hasta llegar a su condensador correspondiente.

La característica de las llaves térmicas será: Curva de disparo C o D.

Las llaves térmicas serán marca Telemecanique, Siemens o calidad equivalente.

Los conductores serán marca Pirelli, Imsa o calidad equivalente.

No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o de derivación. 

4. 

TRABAJOS VARIOS

4.1. 
Puesta en marcha y enseñanza del personal


El Contratista tendrá a su cargo todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha de los distintos equipos de aire acondicionado, debiendo garantizar el perfecto funcionamiento de la instalación.


El Contratista se obliga a instruir eficazmente al personal que la Municipalidad designe para el manejo posterior de los equipos, y prestar toda clase de colaboración que sea necesaria para obtener el máximo de eficiencia de los mismos. 

     
A tal efecto, entregará instrucciones por escrito para el manejo de los controles remotos y para la manutención de los equipos instalados, conjuntamente con una guía de posibles fallas y soluciones. Especialmente presentará esquemas de las conexiones eléctricas y de control en general, para que cualquier electricista competente pueda localizar y remediar los eventuales inconvenientes que pudieran surgir en las instalaciones.

4.2. 
Trabajos en aberturas de madera


El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la colocación de los evaporadores en la parte central y superior de las puertas (banderolas) de ingreso a las oficinas. En primer lugar se deberán fijar perfectamente todas las banderolas, quedando anuladas en su funcionamiento original. En segundo término, en los paños antes indicados, se pintarán los vidrios con esmalte sintético del mismo color de las aberturas (del lado de las oficinas), con rodillo o con cualquier otro elemento que no marque líneas o desperfectos en el plano del vidrio.


Posteriormente se colocarán planchuelas (2) de 2”x3/16” en sentido horizontal o vertical, según corresponda, fijadas a los marcos con tornillos autoperforantes, para colocar la placa de soporte del evaporador. Dichas planchuelas también irán pintadas con esmalte sintético del mismo color de las aberturas, previo tratamiento de dos (2) manos de antióxido. 

4.3. 
Reparaciones varias 


El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la restauración de mamposterías, pisos, zócalos, revoques, enlucidos y pinturas, y la reparación de cualquier elemento o instalación existente que haya sufrido roturas o deterioros parciales o totales como consecuencia de las obras ejecutadas, para lo cuál seguirá  las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.


El Contratista deberá tener un extremado cuidado al realizar las roturas de piso, tanto sea el de madera como el de mosaico granítico, ya que en éste último caso, se deberán utilizar los mismos mosaicos que se sacaron anteriormente. Se utilizará una amoladora con el disco de corte correspondiente, pasándola por las juntas de los mosaicos, cuyo recorrido será definido conjuntamente con la Inspección de Obra.

Con relación a los trabajos de revoques se deberá tener en cuenta la textura del muro, ya que no se aceptarán las que sean diferentes a las existentes. Con respecto a la pintura, ésta deberá ser exactamente igual a la que tiene el muro, caso contrario la restitución de la misma se realizará en el plano completo.

A la finalización de los trabajos, el Contratista deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra.

     
La Obra deberá ser entregada en los plazos establecidos, de manera de poder ser ocupada inmediatamente, debiendo el Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.

D - ANEXOS

ANEXO I

 MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señor Intendente de la

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

S           /          D

-------------------------------------------

La Firma .................................................................................................. que suscribe, de nacionalidad .................................. con domicilio legal en la ciudad de Rosario, en la calle ............................................................ N° .....…………...., habiendo examinado los planos, el pliego de condiciones y especificaciones técnicas y el Presupuesto Oficial de la Obra: "Provisión y colocación de equipos de aire acondicionado en Planta Baja y Primer Piso del Edificio Aduana" y recogidos los datos y condiciones con que se realizaría la Obra, se compromete a ejecutar la misma de acuerdo a la documentación más arriba indicada, por la suma de pesos: .............................................................................................................................................................. ($ ...........................), y en un todo de acuerdo al detalle de la propuesta que se adjunta. 




Acompaña además por duplicado los análisis de precios de cada uno de los ítems que componen la propuesta por duplicado, de acuerdo a los Anexos N° II del Pliego de Condiciones Generales.




Se compromete a mantener esta oferta por el término de noventa (90) días.




Firma la presente propuesta, en carácter de Representante Técnico de la Proponente, el ......................................................................................... inscripto en el Colegio ...............................................…….............. de la Provincia de Santa Fe, bajo el 

N° ............………..




Rosario, ......................................................................................

ANEXO II

DECRETO N° 2613/87

Despacho de la Secretaría de Obras Públicas

Visto: La nueva realidad económica vigente desde la aplicación del plan de estabilización del 14 de octubre de 1987, que ha modificado variables importantes de la organización económica, y eliminado el régimen de tasa de interés regulada por el Banco Central de la República Argentina y

Considerando: Que en la reglamentación legal vigente en la Municipalidad se utiliza en varias disposiciones dicha tasa regulada por el Banco Central de la República Argentina, tanto la activa como la pasiva, y su eliminación obliga a reemplazarla por otra;

            EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

           EN EJERCICIO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

DECRETA

Artículo 1ro. - En toda ordenanza, decreto o resolución en que se especifique la utilización de la tasa regulada, ya sea activa o pasiva, deber  reemplazarse por la tasa aplicada por el Banco de la Nación Argentina, activa por descuento de documentos y pasiva por plazos fijos intransferibles respectivamente,  para operaciones a treinta días.

Artículo 2do. - En el momento en que se vuelva a poner en vigencia un régimen de tasa regulada, en todos los casos, sin excepción, se regresará al régimen precedente.

Artículo 3ro. - Insértese, comuníquese, publíquese y dese a la Dirección General de Gobierno.


Fdo.: 


Dr. Carlos Fernando Arraigada, Secretario de Hacienda

     
Sr. Emeterio Pastor, Pte. H. Concejo Municipal 


en ejercicio del Departamento Ejecutivo.

Rosario, 03 de Diciembre de 1987.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL.-

ANEXO III

DECRETO N° 2962/97

 Rosario, “Cuna de la Bandera, 1 de Diciembre de 1997.

Visto los proyectos de decretos elaborados por la Contaduría General, adjuntos a las presentes actuaciones Nº 38.404-C-97; teniendo en cuenta la conveniencia de reglamentar el capitulo 7, punto 5 de la Ordenanza 2841/81 (Pliego de Condiciones Generales) y,


Considerando que es necesario obrar sobre el particular a fin de lograr una mas eficiente administración y seguridad de procedimientos, en uso de sus atribuciones,-

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

Artículo 1º - Toda notificación de cesión de derechos y acciones sobre certificado de obra publica deberá realizarse por escritura publica y se entenderá sometido al procedimiento que se establece en el presente Decreto.

Artículo 2º - El acto de notificación de la cesión deberá realizarse por ante el Contador o Subcontador General, dejándose constancia en el acta notorial levantada al efecto, de la reserva para verificar, previa consulta con las oficinas técnicas que correspondan, sobre la existencia de cesiones precedentes, medidas precautorias, causas de oposición a la cesión o derecho sobre el crédito emergente del certificado.

Artículo 3º - La Contaduría General remitirá las actuaciones a Mesa General de Entradas para la confección del expediente, quien lo derivara sin dilación, a la Dirección de Liquidaciones. Esta, dentro de las 48 horas hábiles siguientes a su recepción, como máximo, procederá a verificar la existencia de cesiones anteriores, medidas precautorias, causas de oposición o derecho sobre crédito emergente del certificado. De estimarlo necesario, podrá requerir dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en cuyo caso el plazo indicado contara a partir de la recepción del dictamen. Si el certificado obrase ya en Tesorería General, el plazo de 48 horas se duplicara a efecto de permitir la recuperación de las actuaciones.


Artículo 4º - El presente Decreto formara parte de todos los Pliegos de Condiciones Particulares de los llamados a Licitación Publica que efectúe la Municipalidad de Rosario.


Artículo 5º - Insértese, comuníquese, publíquese y dese a la Dirección General de Gobierno.


Fdo.: 


Sr. Víctor Hugo Di Fonzo, SubSecretario de Hacienda

     
Dr. Hermes Juan Binner, Intendente Municipal 


ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL.-

ANEXO IV

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.130.000,00

	Item
	Designación
	Un
	Incidencia propuesta (%)
	Precio 

($)

	
	
	
	
	

	1
	Movilización de Obra    
	gl
	Máximo 5 %
	 

	1.1
	Replanteo, plantel y equipos
	gl
	 
	 

	1.2
	Documentación técnica inicial y proyecto ejecutivo
	gl
	 
	 

	1.3
	Cartel de obra 
	gl
	 
	 

	1.4
	Cerco y seguridad de obra
	gl
	 
	 

	1.5
	Instalación y equipamiento del obrador 
	gl
	 
	 

	1.6
	Limpieza de obra
	gl
	 
	 

	1.7
	Planos conforme a obra
	gl
	 
	 

	2
	  Equipos de Aire Acondicionado
	gl
	
	

	3
	Instalación Eléctrica 
	gl
	
	

	4
	Trabajos varios
	gl
	
	

	
	PRECIO TOTAL
	
	 100.00 %
	$


Nota 1: Los Oferentes propondrán la incidencia relativa de cada ítem respecto del precio total, 

teniendo en cuenta que la Municipalidad ha establecido topes de certificación (incidencia máxima) para el ítem indicado. Los restantes ítems serán cuantificados libremente por los Oferentes en relación a los análisis de precios respectivos
Nota 2: Los análisis de precios a presentar según el artículo 33 del Pliego de Condiciones Complementarias deberán realizarse para todos los ítems que figuran en la planilla siguiente, con la unidad de medida correspondiente:

ANEXO V

CARTELERÍA DE OBRA

El Anexo VI del Pliego de Condiciones Generales, queda anulado en su totalidad y es reemplazado por lo indicado en este Anexo. El Contratista queda obligado a colocar en la Obra un (1) cartel según modelo adjunto, y a cumplimentar lo requerido por el presente Pliego en lo referente a cartelería de obra, siendo válido todo lo especificado en el Cap. 5 - 28 del Pliego de Condiciones Generales.

Disposición:

Horizontal

Material utilizado:

Chapa de acero pintado con esmalte sintético, sobre bastidor de madera 

Colores:

Naranja Pantone 165, Blanco y Negro

Textos:

Rotulados en vinilo autoadhesivo color blanco

Tipografías:

Univers condensed bold y regular

Cierre:

Logotipo rotulado de la Municipalidad de Rosario

ANEXO VI

N° DE PROVEEDOR: ……………….

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FORMULARIO DE EMPADRONAMIENTO DE PROVEEDORES

(Para aquellos proveedores no empadronados o para modificación de datos)

FECHA DE EMPADRONAMIENTO: ….... / ..…. / ……. 

1. Rubro………………………………………………………..Cód. ……………………………….

2. Razón Social/Denominación y/o Titular: …………………………………………………………

3. Domicilio Comercial:

Calle:……………………………Nro.…………..Piso/Dpto.………….T.E. ………………….…..

Localidad …………………. Prov. ……………………………….Cód. Postal:………………….

4. Domicilio Legal: Calle:…………….…Nro.………..Piso/Dpto. ……….T.E.:……………………..

Localidad …………………Prov. ………………………………….Cód. Postal:………………….

5. Domicilio Fijado en la ciudad de Rosario:

Calle: …………………Nro. …………..Piso/Dpto. ………….T.E.: ………………………………..

Localidad………………………Prov.……………………………………….Cód. Postal: …….…

6. Tipo de Sociedad:………………………………………..Duración: ………………………………

Capítulo Social (a)…………………….Reg. Públ. De Comercio: Tomo (a)…………………….

Folio (a) ………………………………….Nro. (a) …………………. Fecha (a) …………………..

7. Integrantes y/o responsables (a)

Nombre: (a)…………………………… Cargo (a) ………………… Doc. (a) …………………..

…………………………………..

Domic. (a)………………………… Acta Des.(a) …………………Fecha(a) …………………….

…………………………………..

8. Apoderados: (b)

Nombre: …………………………….. Doc.  ……………………. Domic. (b) ……………………..

Nro. Escrito (b)……… Lugar (b) …………………………….. Fecha (b)…………………….

9. Números de Inscripción:

C.U.I.T.: ………………………………………………………………………………………….…..

A nombre de: ………………………………………………………………………………….…….

Ganancias: ………………………………. Desde: ………………………………………………….

Categoría del I.V.A.: ……………………. Desde: ………………………………………………..

Convenio Multilateral: …………………. Nro. de Inscripción: ……………………………………

Ingresos Brutos:………………………… Nro. de Inscripción: ……………………………………

D.R.E.I.: ……......……………………….. Nro. de Inscripción: ………………………………….

Desde:………………………………………… Actividad: …………………………………………..

En caso de excepción deberá adjuntar comprobante.

Los datos consignados en el presente son exactos y revisten el carácter de Declaración Jurada, comprometiéndose la firma a comunicar de inmediato toda alteración que sufrieren los mismos.

…………………………….

Firma y sello o aclaración 

y documento de identidad

DENOMINACION DE LA FIRMA: …………………………………………..                                                   

PROVEEDOR N°: ……………………

PLANILLA DE RUBROS

	CODIGO 

NUMERO
	RUBRO

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


NOTA: Todo aumento o cese de los rubros declarados en la planilla, deberán ser notificados a la Dirección General de Compras y Suministros a efecto de proceder a su asiento respectivo. 

ANEXO  VII

  DECRETO N° 2141

Rosario, “Cuna de la Bandera”, 17 de setiembre de 1998

Visto: 

El Decreto - Ordenanza N° 34.318/67 y la Ordenanza modificatoria N° 34.983/67 por las cuales se aprueba el Plan Regulador para la ciudad de Rosario y su posterior aprobación mediante Decreto N° 4.188/68 por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, 

Y Considerando: 

Que las mencionadas disposiciones tienen por objeto reglamentar el desarrollo de la ciudad de Rosario, específicamente en lo que concierne al reordenamiento de la estructura urbana, incluidas las instalaciones portuarias y sistematización de la circulación ferroviaria y vial.

Que asimismo, el Plan Regulador establece las funciones y áreas de localización de diferentes centros urbanos. Que al denominado “Centro Bernardino Rivadavia”, dentro de cuyos límites se hallan los terrenos correspondientes al Puerto Norte, se les han asignado los usos de espacio verde con viviendas colectivas, centros de abastecimiento minorista y actividades educacionales, culturales y de esparcimiento.

Que es necesario aportar herramientas que contribuyan a solucionar el problema que se suscitaría con motivo de la desocupación de operarios, habida cuenta de la relocalización de las empresas ubicadas en el denominado Puerto Norte,

Es por lo expuesto y en uso de sus facultades,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

Artículo 1ro: Créase en el ámbito de la Secretaría de la Producción un registro de operarios que hubieran estado en relación de dependencia, contratados por tiempo indeterminado por S.A. Genaro García Ltda. A setiembre de 1998, el cual contendrá nombre completo de los operarios, número de documento, domicilio, tareas que desempeñaban, composición familiar y demás datos que la mencionada Secretaría estime conveniente.

Artículo 2do: Encomiéndase a la Secretaría de Obras Públicas la incorporación en los Pliegos Particulares que en adelante se confeccionen con motivo de llamados a licitaciones de obras públicas que realice la Municipalidad de Rosario, la inclusión de una cláusula que prevea la obligación del Adjudicatario de contratar como mínimo a un 5 % de los operarios que empleare en la obra que le hubiere sido adjudicada, del registro mencionado en el artículo 1ro del presente Decreto.

Artículo 3ro: Insértese, comuníquese, publíquese y dése a la Dirección General de Gobierno.


Firmado: 


Dr. Hermes Juan Binner, Intendente Municipal

     
Ing. José M. Adjiman, Secretario de Producción, Prom. del Empleo y Com. Exterior


Ing. Sebastián Bonet, Secretario de Obras Públicas


Dr. Antonio Bonfatti, Secretario de Gobierno


ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL-

ANEXO VIII

Normas de Higiene, Seguridad y Protección del Medio Ambiente

1. OBJETO

El propósito de esta NORMA es establecer las pautas, condiciones básicas, documentación y requisitos, que se deben observar en la ejecución de obras realizadas por empresas CONTRATISTAS para la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS de la MUNICIPALIDAD de ROSARIO, aplicando programas de prevención de riesgos laborales durante el desarrollo de las tareas encomendadas.- 

Las disposiciones aquí contenidas, se entenderán incorporadas a todo documento destinado  a instrumentar la licitación, adjudicación y ejecución de una obra, revistiendo la categoría de cláusulas contractualmente exigibles.-

Los aspectos particulares de cada tipo de obra, en las distintas fases de trabajo, se regirán de acuerdo a las reglas de HIGIENE y SEGURIDAD, en un todo de acuerdo a la Ley 19587, Decreto 351/79, Resolución 911/96, y demás normas complementarias, dictadas y a dictarse.-

El objetivo es transmitir AL CONTRATISTA las normativas básicas, a fin lograr el cumplimiento  de la legislación vigente, la reducción de accidentes, la preservación del Medio Ambiente, el cuidado de las instalaciones y el ahorro económico.

Así mismo, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales en materia de prevención, que deben observar y cumplimentar los CONTRATISTAS de las obras, sus empresas controladas, subcontratistas, y todo el personal que desarrolle su actividad por cuenta y orden de los mismos.-

2. ALCANCE

La presente norma es de aplicación a todas las empresas CONTRATISTAS y SUB CONTRATISTAS, que tengan como actividad la construcción de obras de Ingeniería y Arquitectura, para la SECRETARIA  DE OBRAS PUBLICAS de la  MUNICIPALIDAD DE ROSARIO.- 

3. RESPONSABILIDADES

La CONTRATISTA es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo su personal y de sus subcontratistas, de lo dispuesto en la presente NORMA, en las Normas y Procedimientos de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de aplicación, y de la Legislación vigente en la materia, y en particular de la Ley 19587, Decreto 351/79  y Resolución 911/96.-

4. POLÍTICA  DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

4.1.
La CONTRATISTA debe asumir el compromiso y responsabilidad para el logro de las siguientes  metas:

· Todos los accidentes pueden y deben ser evitados. La prevención de riesgos en el trabajo es un compromiso de toda persona física y/o jurídica que se encuentre, aunque sea temporalmente en las obras, constituyendo además una condición de empleo.
· La prevención de riesgos es tan importante como la calidad,  la productividad y los costos.-

· Integrar a toda práctica laboral, la preservación de vidas y bienes. 

· Intervenir activamente en los programas y metas de prevención. 

· Asumir la prevención mediante actitudes seguras.

4.2. LEGISLACIÓN APLICABLE

· Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo- Decreto 351/79

· Resolución 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construcción. 

· Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo.

· Resoluciones S.R.T 231/96; 51/97; 35/98; 319/99; 320/99 y concordantes.

· Ley 11717 de Medio Ambiente y desarrollo sustentable de la Pcia. de Sta. Fe.

· Leyes, Decretos y/o Reglamentos Provinciales y/o Municipales aplicables en la jurisdicción.

· Ley 23.879 Obras Hidráulicas (Consecuencias Ambientales).

· Ley 24.051 (Ley de Residuos Peligrosos) y sus Normas concordantes y Resolución 184/95.  

· Ley 20.429, Decreto Nº 302/83, (uso de Explosivos).

· Ley 24.449, Decreto Nº 779 del 20/11/95, (de tránsito).

5. EVALUACIÓN  DE LOS OFERENTES 

5.1 LA MUNICIPALIDAD tiene el derecho de auditar el Sistema y/o Programa de Gestión de Seguridad, Calidad del Ambiente y otros aspectos que involucren a la política de Seguridad e Higiene de los OFERENTES.- Las Empresas facilitarán todas las posibilidades para concretar ese control al personal de LA MUNICIPALIDAD, reservándose esta el derecho de solicitar entrevistas evaluativas. 

5.2.
A PRESENTAR  CON LA OFERTA  

Con la oferta, y constituyendo un ANEXO  de la misma, las empresas OFERENTES  presentarán la documentación que acredite su sistema de gestión en HIGIENE, SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE   en vigencia y compuesto como mínimo de: 

· Manual de Gestión con una política acorde con los servicios. -

· Normas y Procedimientos que atienden el tema seguridad en todas las tareas que desarrolle en los ámbitos de las obras.

· Programa de Prevención de accidentes. 

· Programa de Capacitación del personal.

· Procedimientos específicos para la evaluación de accidentes y acciones correctivas adoptadas.

· Registros y estadística de capacitación y evaluación de accidentes.

· Planes de contingencias.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Al ser ADJUDICADA la OBRA, la EMPRESA, a través de su RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD deberá mantener una reunión con los responsables de INSPECCION DE OBRA de LA MUNICIPALIDAD para que la empresa evalué cuales serán las exigencias particulares, que tendrá durante la realización de sus tareas, y coordinación de las acciones a llevar a cabo.-   
El CONTRATISTA debe garantizar que el nivel de capacitación del personal de Gerenciamiento, Jefes de Obras y Supervisores, es el adecuado con acreditada experiencia en tareas similares y está comprometido con la Seguridad y el Cuidado Ambiental. 

Dentro de los 10 (diez) días corridos contados a partir de la firma del Contrato y previo a todo inicio de tareas, la CONTRATISTA estará obligada a la presentación de la siguiente documentación: 

· Programa de Higiene y Seguridad según lo exige la Resolución 911/96, y las Resoluciones 51/97, 35/98, 319/99, y complementarias , APROBADO  POR LA  ART.-

· Presentación de matricula, y contrato del Responsable de Higiene y Seguridad, con presencia en obra de acuerdo a la Resolución  231/96.-

· Comunicación del INICIO DE OBRA, según Resoluciones 51/97 y 552/01.-
 

· Constancias de capacitación al personal, de acuerdo a PROGRAMA DE CAPACITACION, en prevención de accidentes en general y en particular en las tareas específicas que desarrollarán, así como también en enfermedades laborales.

· Servicio de emergencia y establecimientos médicos para la derivación de accidentados (ART).-

· Listado de personal afectado a la obra, con  las altas avaladas por la ART respectiva.-

· Constancia de entrega de Elementos de Protección Personal  de acuerdo  a análisis de riesgos  y programa  de Higiene  y Seguridad.-

· Control y auditorias de máquinas, equipos y herramientas, para la presente obra.

· Cumplir con los requerimientos  y plazos fijados en el PROGRAMA DE SEGURIDAD -  

· Los presentes requisitos deben ser cumplidos por toda empresa SUBCONTRATISTA que intervenga en la ejecución de trabajos en obra.-

7.         COMITÉ DE HIGIENE y SEGURIDAD 

El Comité de HIGIENE y SEGURIDAD, estará constituido por los responsables de HIGIENE y SEGURIDAD del CONTRATISTA PRINCIPAL y de los SUB CONTRATISTAS que intervienen en cada OBRA, el representante de la INSPECCION DE OBRA MUNICIPAL, y la AUDITORIA DE H y S que designe la Secretaria  de OBRAS  PUBLICAS.-

Es obligatoria la participación en el mismo, por parte de los representantes de H y S de CONTRATISTAS y SUBCONTRATISTAS.- 

Sus acciones de coordinación, se ajustaran a lo requerido en la Resolución 319/99, y el ANEXO I  de la misma.- 

La frecuencia, fecha y lugar de reunión será fijado por la INSPECCION MUNICIPAL.- 

Será coordinado por la INSPECCION DE OBRAS MUNICIPAL.-

8.       AUDITORIAS DE HIGIENE y SEGURIDAD 

La MUNICIPALIDAD estará facultada para llevar a cabo, las AUDITORIAS de HIGIENE y SEGURIDAD que estime necesarias, mediante la INSPECCION DE OBRA y/o PROFESIONALES DESIGNADOS, a los fines de verificar el adecuado cumpliendo por parte de la CONTRATISTA y/o SUCONTRATISTA de todas las obligaciones fijadas en la presente norma.- 

En el caso de incumplimiento o irregularidades detectadas, la MUNICIPALIDAD podrá solicitar la suspensión de los trabajos, total o parcialmente,  la separación del personal expuesto a riesgos y en su caso, si a criterio de la INSPECCION DE OBRA corresponde, retener la certificación y/o pagos, hasta que se subsane lo apuntado.-

8.1.
SUSPENSION DE TRABAJOS

El Contratista estará obligado a paralizar las tareas inmediatamente, cuando por razones de seguridad, lo dictamine la INSPECCION DE OBRA y en la medida que ésta indique. También podrá separar del lugar de trabajo, al personal que no cumpla con los requisitos de uso de EPP y /o expuesto a riesgos específicos.-

La Inspección procederá cuando así corresponda, a labrar las órdenes de servicios por el incumplimiento de las obligaciones de Higiene y Seguridad y/o durante el desarrollo de la prestación. (Ejemplos falta de puesta o aislamiento a tierra de equipos, falta de EPP, peligro  de derrumbes, etc.)

9. NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS.

Como base de la presente NORMA, se debe cumplir en un todo con lo normado  por Ley 19.587, Decreto 351/79 y Resolución 911/96, y demás normas complementarias dictadas y a dictarse.-

Los enunciados de esta  norma, en los siguientes ítems, son de carácter básico y general, y será responsabilidad de la CONTRATISTA cumplir con todos requisitos  para las situaciones no cubiertas en ésta y comprendidos en la legislación enunciada en el ítem  4.2, LEGISLACIÓN  APLICABLE.-

Para las determinadas situaciones que pudieran exceder su posibilidad de neutralizar los riesgos, deberá plantearse esta circunstancia a la INSPECCION  DE OBRA; asimismo el contratista podrá recibir indicaciones de la INSPECCION DE  OBRA, en forma verbal, las que deberán ser acatadas cada vez que sean impartidas.-

9.1
OBLIGACIONES BÁSICAS.-

Sin perjuicio del cumplimiento de la LEY 19587, Decreto 351/79 y de la Resolución 911/96, y demás normas complementarias dictadas y a dictarse, la CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones  básicas:

· Previo al inicio de todo tipo de tarea en obra, se deberá solicitar a la INSPECCION DE OBRAS la autorización correspondiente, luego de haber acreditado el cumpliendo de todos los requisitos  de la presente norma.- 

· El REPRESENTANTE DE HIGIENE y SEGURIDAD de la CONTRATISTA, debe ser el responsable, coordinador y persona de contacto con la INSPECCION DE OBRA, en todo lo relativo a HIGIENE y SEGURIDAD.-

· La contratista deberá comunicar inmediatamente a INSPECCION DE OBRA, cualquier condición que pueda poner en riesgo la seguridad de su personal y del entorno, que exceda su posibilidad de solución inmediata.-

· Deberá comunicar inmediatamente a INSPECCION  DE OBRA, todo accidente o incidente  en la realización de sus tareas, mediante la elaboración del informe de investigación correspondiente, en tiempo y forma, según lo establecido en la normativa  vigente.-

· Cumplir con todos los requerimientos y los plazos fijados para ello, en las AUDITORIAS de CONDICIONES  DE HIGIENE  y SEGURIDAD  realizados por la INSPECCION  DE OBRA.-

· Instalar toda la señalización necesaria para informar sobre los riesgos y medidas de protección, comunicación con la ART, servicios  de emergencias.-

· Instruir a todo el personal sobre temas de Seguridad, Higiene y Medioambiente, mediante cursos de capacitación. El contenido de los cursos, la lista de asistentes y la cantidad de horas impartidas, deberá archivarse en el LEGAJO DE HIGIENE Y SEGURIDAD  de OBRA.-

· Proveer y mantener en condiciones operativas los extintores de incendio del tipo y cantidad  evaluados  como  necesarios al tipo de tarea.

· Disponer de un PLAN DE EMERGENCIAS  y un PROCEDIMIENTO para el caso de ACCIDENTES de personal, colocando en lugar visible los NUMEROS TELEFONICOS y de asistencia MÉDICA.-

· Presentar la estadística mensual de accidentes, en el tiempo y forma que se establece en la normativa respectiva.-

· La Contratista proveerá, a su personal, de una credencial propia  de la ART.- 

· Asimismo, uniformará a su personal o colocará distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una rápida identificación.-

· Asistir  a las REUNIONES  DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, cumpliendo  con los tratados  que se efectúen en el mismo.-

9.2.
PROHIBICIONES


Queda estrictamente prohibido:

· Ingresar a la obra con bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes, como así también en estado de ebriedad, bajo efecto de drogas o estupefacientes.

·  Realizar tareas con el torso desnudo.

· Utilizar líquidos inflamables para limpieza de herramientas o ropas, salvo autorización expresa.

· Almacenar materiales combustibles o explosivos sin la correspondiente autorización.

· Conducir vehículos dentro del predio de la obra  a velocidades superiores a la de paso de hombre o la máxima indicada visiblemente en equipos especiales.

· Transportar personal en cajas de vehículos no acondicionados para tal fin.

· Dejar materiales, vehículos o cualquier otro elemento obstruyendo pasos y circulaciones.

· La permanencia injustificada  del personal de la contratista en áreas ajenas a los lugares de trabajo, sus obradores e instalaciones sanitarias, vestuarios, etc., 

· La utilización de máquinas en general y rotativas en particular, sin las protecciones correspondientes (Ej.: amoladoras, sierras circulares, hormigoneras, etc.)

· Excepto el caso específico de contratación de personal de Servicios Especiales de Seguridad y de acuerdo a condiciones establecidas en leyes y/o reglamentos, está prohibida la portación de armas blancas o de fuego. Esta prohibición también tiene alcance para todas las personas que viajen en los vehículos del Comitente, o los Transportes Contratados.

9.3
OBRADOR

La Contratista deberá solicitar a la INSPECCION DE OBRA, que le indique el lugar para la instalación del obrador, en caso que el mismo sea expresamente autorizado dentro de los predios de la obra, como así también la determinación del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, máquinas y estacionamiento de vehículos.

La Empresa Contratista, deberá colocar un alambrado perimetral en su obrador, observando en el mismo Normas de Orden y Limpieza para lo cual deberá adiestrar a su personal en forma permanente.

Las conexiones de luz, agua, cloacas,  etc., deberán contar con la autorización de la Dirección de la Obra, siguiendo las reglas del buen arte y sin que afecte la seguridad en todos sus aspectos.

9.4
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El contratista dará cumplimiento a lo establecido en la ley 19587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Artículos 98 al 115 del  Decreto 911/96 y la Resolución 231/96, proveyendo a todo su personal  de los equipos y elementos de protección personal.

Los elementos de protección personal  que se consideran básicos y obligatorios para ingresar a cualquier obra son los siguientes: Casco de seguridad, Calzado de seguridad, Ropa de trabajo, Guantes de trabajo, Chalecos reflectantes para todo trabajo en la  vía pública.  

Éstos, así como el resto de los elementos de protección personal que deban proveerse de ACUERDO  AL ANÁLISIS  DE RIESGO DE LAS TAREAS, deberán conservarse en buen estado de uso y cambiarse ante el primer signo de envejecimiento o deterioro. No podrá reparase ningún elemento de protección personal. Debe ser cambiado por otro nuevo.-

Su tipo y calidad darán cumplimiento con las normas IRAM vigentes para cada uno de ellos.-

La Contratista deberá disponer en el obrador, de un “stock” permanente de los Elementos de Protección a proveer y de las correspondientes Fichas de Entrega de tales elementos.

El personal de La Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de Protección Personal provistos, será separado inmediatamente de la zona de trabajo. Se responsabilizará a La Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.-

Todos los cascos, sin excepción deberán llevar en su parte frontal el logotipo de la empresa.-

9.5.
ORDEN Y LIMPIEZA

Los sectores de trabajo deberán mantenerse permanentemente en condiciones de prolijidad y limpieza lo que permitirá desarrollar las tareas en un ambiente apto y seguro.

Para obradores, talleres y sectores de obra se tendrá especial atención en:

· No dejar herramientas o materiales sobre escaleras, plataformas, andamios, circulaciones, cañerías o equipos elevados.

· No se dejarán maderas con clavos salientes.

· Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos químicos serán limpiados de inmediato para prevenir cualquier tipo de riesgo.-

· Deberá disponerse de CONTENEDORES para "RESIDUOS VARIOS" y para RESIDUOS  PELIGROSOS, en el caso de existir estos .-

· No deberán obstaculizarse los lugares donde se encuentren colocados los matafuegos y camillas.

9.6.
RIESGOS ELÉCTRICOS
· Los tableros de alimentación tanto de obradores como de las distintas instalaciones de talleres, almacenes y frentes de obra, deberán ser de materiales aptos para la intemperie y no combustibles, los que estarán provistos de protección diferencial y térmica (disyuntores y llave térmica) y la puesta a tierra respectiva.

· Todos los equipos eléctricos deberán contar con las llaves interruptoras al alcance de los operadores además de la correspondiente puesta a tierra.

· Todos los cables utilizados serán del tipo envainados para intemperie y poseerán sección adecuada a la intensidad de corriente a utilizar.

· Los cables que deban cruzar vías transitadas o zonas de circulación, se protegerán adecuadamente a fin de evitar roturas y lastimaduras de los mismos, así como riesgos para terceros. Se procurará que toda instalación eléctrica se ejecute en forma aérea, con todo el sistema de prevenciones que sean necesarias.

9.7.
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE OXICORTE Y/O SOLDADURA ELÉCTRICA

Siempre deberá tenerse en cuenta:

· Evitar la acción de las radiaciones provenientes de las tareas de corte y soldadura sobre las personas ajenas al trabajo referido, mediante el uso pantallas de protección.

· La puesta a tierra de los equipos de soldar deberá conectarse en forma directa con el tablero de distribución y no con estructuras de la obra o cañerías.

· La pinza de masa deberá conectarse únicamente con el elemento a soldar, lo más cerca posible al arco.

· Los tubos de oxigeno y acetileno u otros gases deberán montarse sobre carros portatubos, sujetos con cadenas metálicas tanto para su uso como para el transporte.

· En caso de tener que utilizar tubos sueltos estos deberán amarrarse en forma vertical mediante cadenas o abrazaderas a estructuras o columnas para evitar su caída accidental.

· Los equipos tendrán todos sus accesorios en perfecto estado de conservación.

· Los equipos constarán de reguladores de presión, válvulas de bloqueo de flujo y los correspondientes arrestallamas (uno en cada extremo de manguera).

· Las uniones de los accesorios con las mangueras serán realizados únicamente con abrazaderas.

· Se diferenciará  el color de la manguera de oxigeno con la del acetileno.

9.8.
MAQUINARIAS Y SUS PROTECCIONES

· Toda la maquinaria que se utilice en obra deberá contar con protección mecánica, como ser: cubre correas, rodamientos y acoples, protección de piedras de amolar visera antichispas, etc.

· La maquinaria que presente alguna condición de riesgo durante su operación será retirada de la obra para evitar cualquier intento de utilización.

9.9.
MAQUINARIA AUTOMOTRIZ  EQUIPOS Y VEHÍCULOS

· Los vehículos estarán en perfecto estado de conservación y mantenimiento, cumpliendo con la legislación y normas vigentes de la jurisdicción donde se opere.

· Deben contar con los sistemas de seguridad y protección adecuados y sean manejados u operados por personal experto, instruido y habilitado a tal efecto.

· Los vehículos que se desplacen dentro del predio de la obra o sus accesos, deberán respetar los límites de velocidad que se fijen y las señales indicadoras en general.

· En ningún caso se deberá transportar personal sobre máquinas operativas.

· Solo se permiten tres ocupantes en las cabinas simples de camionetas o camiones. 

9.10.
TRABAJOS Y OPERACIONES EN ALTURA

Toda tarea que se desarrolle a una altura superior a 2 metros del nivel de piso será considerada tarea en altura y para ello se deberá tener en cuenta lo siguiente:

· Se utilizarán arnés de seguridad, de marca y calidad reconocida y garantizada.

· El amarre de los arneses de seguridad se hará a una parte fija de la estructura, o a un cable de vida  de acero independiente de la superficie de apoyo de la persona.

· Toda tarea en altura deberá ser señalizada y vallada  al nivel de piso. 

· Solo serán admitidos andamios de cuerpos metálicos de marca, calidad reconocida y garantizada, sin admitirse en su armado cuerpos de distintas marcas y/o procedencias, así como NO se aceptarán estructuras metálicas construidas con elementos improvisados en la obra cuya única garantía sea la constructora.

· Las estructuras de los andamios así como sus nudos y tablones, antes de su ingreso a obra, serán sometidos a las normas de auditorias de equipos.

· El personal que sea asignado para el armado de andamios, deberá ser capacitado en tal sentido por el Responsable de Hig. y Seg. de la CONTRATISTA 

· Se podrán utilizar tablones de madera, para andamios y plataformas, de dos pulgadas de espesor y un pie de ancho, sin pintar y sin nudos que los debiliten. También podrán emplearse tablones metálicos desarrollados para ese fin, con piso antideslizante y grampas de encastre en los extremos que impidan su deslizamiento. No se admitirá la combinación de ambos tipos de tablones sobre el mismo paso.

· Los tablones serán atados firmemente al andamio o a la estructura de las plataformas.

· Las estructuras de los andamios serán atadas o arriostradas eficazmente para evitar la caída o vuelco de los mismos.

· En caso de realizarse tareas en silletas o guindolas los trabajadores deberán amarrarse a un dispositivo independiente al de izado.

9.11.
AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y COMEDORES

Será responsabilidad de la CONTRATISTA, proveer a sus dependientes de la mencionada infraestructura en un todo, de acuerdo con la legislación vigente .-

9.12 SEÑALIZACIÓN y BALIZAMIENTO 

a) Letreros de Señalización
Cuando sea necesario interrumpir el tránsito de las calles que afecten a las obras, y previa autorización de las autoridades correspondientes, el Contratista colocará letreros indicadores, en los que se inscribirá bajo el título Municipalidad de Rosario, el nombre y domicilio de la Contratista y la designación de la obra.

Los letreros identificatorios de obra serán de 90 x 60 centímetros adheridos a una base fabricada de chapa de acero de un espesor mínimo de tres milímetros con estructura soporte y pie.

Los letreros contendrán los siguientes datos: Municipalidad de Rosario, identificación de la obra, nombre, dirección y teléfono del Contratista.

Se colocará un letrero por frente de trabajo. Además de los letreros de señalización, en cada obra se colocarán carteles en los lugares indicados por la Inspección, según el modelo del Anexo M del Pliego de Bases y Condiciones Generales, en la cantidad y con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

Se deberán señalizar con toda claridad los desvíos para canalizar el recorrido vehicular con señales diurnas y nocturnas, y con  carteles de orientación que indiquen en forma inequívoca el camino a seguir.

Las señales visuales deberán ser fácilmente visibles a distancia, y en las condiciones y ubicación en que se pretendan sean observadas. Llevarán una leyenda en letras contrastantes con el fondo. Junto con éstas es necesario que la idea se trasmita a través de pictogramas o ideogramas. Es sumamente importante que las señales indiquen claramente el riesgo del que se pretende advertir, sin dar lugar a confusiones. Se utilizarán colores de seguridad para identificar personas, lugares y objetos físicos y asignarles un significado relativo a la seguridad. Los colores a utilizar serán los establecidos por las Normas I.R.A.M. 10.005 y  2.507.

En aquellos locales a construir, que sirvan para la construcción de la obra, obrador, campamentos, etc., se indicarán según convengan con líneas amarillas y flechas bien visibles, los caminos de evacuación en caso de peligro, así como todas las salidas normales de emergencia.

b) Balizamiento Nocturno

En los lugares de peligro y en los que indique la Inspección se colocarán durante el día banderolas rojas y por la noche faroles rojos en número suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente. Se colocarán balizas para señalamiento nocturno ubicadas en todos los puntos de riesgo, y en todos los obstáculos e interrupciones en la zona de tránsito vehicular o de personas. Se recomienda las balizas del tipo destellante con batería propia. No se podrán utilizar balizas de combustible.

En caso de utilizar faroles rojos, éstos deben ser alimentados por energía eléctrica con una tensión máxima de 24 Voltios, es decir resultarán indispensables los transformadores correspondientes. No se aceptará el uso directo de tensión  de 220 voltios.

Se deberá alertar adecuadamente, sobre la presencia de obstáculos, excavaciones, caminos no consolidados, desvíos, etc., que pudieran originar accidentes. Para ello La Contratista proveerá, montará y posteriormente retirará las señalizaciones provisorias para advertir tal situación.

Para las horas diurnas se utilizarán barreras o carteles indicadores que permitan alertar debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicación para evitar el retroceso de los vehículos por falta adecuada de señalamiento.

En horas nocturnas se utilizarán, complementando con las barreras, balizas de luz roja intermitente.

9.13
EXCAVACIONES

Cuando fuera necesario ejecutar excavaciones de 1,20 metros de profundidad o mayores, se procederá a entibar toda la excavación. Para seleccionar el método de entibamiento, se tendrá preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactación, la proximidad de equipos, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes, de acuerdo a las reglamentaciones y normativas vigentes.

En todo momento, se mantendrá libre el espacio  para la circulación del personal en casos de emergencia.

De efectuarse sobre caminos o rutas, de paso obligatorio de vehículos para emergencias, deberá disponerse el cubrimiento transitorio durante el horario inhábil.

9.14.
PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

· Es obligación de la empresa contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos provinciales y/o municipales referidos a Protección y Conservación del Medio Ambiente.

· Toda contaminación ambiental en proyectos, producida por derrames de hidrocarburos, agua salada, sustancias peligrosas, etc., debe ser evitada.

· En caso de producirse derrames, u otro tipo de contaminación, se debe remediar el área y restituir las condiciones  originales.-
9.15.
BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS.

Se dispondrá de uno o más botiquines o gabinetes de Primeros Auxilios en lugares accesibles para el tratamiento temporal inmediato en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demás elementos de curaciones de emergencia (Artículo 10 - Ley N° 19.587).

9.16.
ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el área donde desarrolla su actividad La Contratista  deberá actuar de acuerdo al PLAN  DE  EMERGENCIA.-

Todo el personal deberá estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los equipos con que se cuenta.

9.17. 
DISOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE CARGA Y PASAJEROS.

· Todos los vehículos deberán cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y/o Municipales que correspondan.-

· Con respecto a pesos y dimensiones de la carga, debe cumplimentar lo dispuesto en la reglamentación legal vigente.

· En caso de movimientos de grúas o vehículos de gran porte, La Contratista deberá realizar  el análisis de riesgos a efectos de arbitrar los recaudos pertinentes.

· En caso de tránsito fuera de los límites de la obra, La Contratista se ajustará a la normativa municipal vigente.-

· Se deberá tener en cuenta, en especial cuando se trasladen equipos de gran magnitud, las alturas de cruces de puentes, líneas eléctricas, etc.

· No se podrá transportar personal en máquinas pesadas, tractores, grúas, moto niveladoras, guinches, etc.

9.18
 ILUMINACIÓN

La iluminación de los lugares de trabajo debe cumplir las siguientes condiciones:

· La composición espectral de la luz debe ser adecuada a la tarea a realizar, teniendo en cuenta el mínimo tamaño a percibir, la reflexión de los elementos, el contraste, sombras y movimientos así como la uniformidad de la iluminación.

· Donde no se reciba luz natural o se realicen tareas nocturnas, debe instalarse un sistema de iluminación de emergencia en todos sus medios y vías de escape.

· El sistema debe garantizar una evacuación rápida y segura de los trabajadores, utilizando las áreas de circulación y medios de escape, de modo de facilitar las maniobras o intervenciones de auxilio ante una falla del alumbrado normal o siniestro.

· Las luminarias se colocarán: cerca de cada salida, en cada salida de emergencia, en todo lugar donde sea necesario enfatizar la posición de un peligro potencial, tales como: cambio en el nivel de piso, intersecciones de pasillos y corredores, cerca de cada caja de escaleras, elementos de extinción de incendios, en ascensores o montacargas donde se movilicen personas, local sanitario y/o vestuario. 

· Las salidas de emergencias, dirección y sentido de las rutas de escape, serán identificadas mediante señales que incluyan leyendas y pictografías. Su iluminación puede ser natural, con suministro autónomo o de emergencia, propio o próximo a ellas.

10. PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Es obligación de la empresa contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos provinciales y/o municipales, referidos a Protección y Conservación del Medio Ambiente.-


La Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de daños  a personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas y linderas, siendo único y exclusivo responsable del resarcimiento de los daños y perjuicios que la obra y/o sus dependientes ocasionen a aquellas mismas.-


La Contratista dispondrá de un PLAN DE GESTION AMBIENTAL, y -en caso de ser necesario- la intervención de expertos, a su costa, de modo que durante la ejecución y la terminación de las obras, se corrijan posibles efectos adversos  al medio ambiente, y que permita :

* Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, para evitar daños a las personas y/o propiedades públicas, como consecuencia de la contaminación del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

* La empresa contratista debe capacitar y motivar a su personal respecto al cuidado del medio ambiente.
* Reducir los impactos  ambientales  al medio, ya sea aire, suelo y agua, realizando  las  medidas  de mitigación necesaria  de modo  de evitar  los  efectos  adversos .- 

* Evitar toda contaminación ambiental, producida por ruidos, polvos,  derrames de hidrocarburos, agua, sustancias peligrosas, etc.,

* Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos químicos serán limpiados de inmediato para prevenir cualquier tipo de riesgo.

* Los Residuos menores tales como trapos, cartones, papeles, alambres, etc. deberán ser colocados en tambores metálicos para facilitar su recolección, identificados como "RESIDUOS VARIOS".

* Los residuos que pudieran contener sustancias inflamables tales como: latas de pintura, estopas embebidas en aceite o hidrocarburos, etc., serán colocadas en tambores metálicos, separados  de los otros no inflamables e identificados como "RESIDUOS DE INFLAMABLES".

* Los residuos de sustancias orgánicas tales como restos de comida, serán colocados en tambores identificados como RESIDUOS ORGÁNICOS y serán revestidos interiormente con bolsas de polietileno, a fin de permitir su retiro-.

* Para el caso de RESIDUOS PELIGROSOS, se solicitarán las certificaciones de disposición final,  que avalen la disposición o tratamiento de los mismos.-

11. SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

La Contratista, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587 - Decreto 351/79) o por el Decreto 911/96 y la de Riesgos del Trabajo N° 24.557, deberá contar con un servicio encargado del traslado y atención médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal.  

La empresa contratista tendrá la obligación de presentar los centros asistenciales correspondientes a la ART que la empresa tenga contratada, como así también un listado con los teléfonos de emergencia  a los cuales contactar en caso de un accidente grave. 
La Contratista deberá presentar, previo a la iniciación de las tareas propias del Contrato, una certificación médico laboral, por cada uno de sus empleados, que determine la aptitud psicofísica del mismo para la tarea propuesta, tal como lo establece la legislación vigente en la materia.-

12.        INCUMPLIMIENTOS

Aquellas contratistas que incurran en incumplimientos de la presente norma, DEBERAN SUSPENDER LA OBRA a requerimiento de la INSPECCION DE OBRA y serán pasibles de la aplicación de multas o sanciones según el respectivo contrato,  pudiendo incluir la cancelación del mismo, sin perjuicio  de  retener la certificación y/o pagos.-

13. PAGO

El total de las tareas que realice la Contratista para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente capítulo, no recibirá pago directo alguno, considerándose su compensación total incluida en los gastos generales de la obra.-

Asimismo el tiempo que le demande el cumplimento de la normativa y/o las suspensiones de obra por incumplimiento de las NORMAS  DE HIGIENE y SEGURIDAD, no será considerado como causal de prórroga del plazo de obra contractual.-

ANEXO IX

ESPECIFICACIONES DE MARCAS Y MODELOS

En la totalidad de los ítems que integran el Pliego de Especificaciones Técnicas de la presente Licitación, cuando se indica un modelo y/o marca comercial para especificar un material, equipo, artefacto o cualquier elemento componente de la Obra, (ya sea como tipo, similar, equivalente, u otra denominación), se alude a un determinado requerimiento de prestación (entre otros y a modo de ejemplo: antivandálico, mantenimiento, seguridad, ecológico, durabilidad, etc.), semejante diseño: forma, constitución y conformación, similar composición material, terminación y rendimiento.  

Los Oferentes podrán cotizar materiales y/o elementos de calidad y prestación equivalentes a la marca o modelo especificado, para lo cual deberán indicar en la Oferta los materiales y/o elementos propuestos.

La equivalencia de calidad y prestación de los productos alternativos propuestos en la Oferta deberá ser demostrada fehacientemente por el Contratista antes de la provisión y con suficiente antelación a la ejecución de los trabajos que los incluyan, de manera que la Inspección de Obra pueda evaluar la presunta equivalencia. En el caso de que dicha equivalencia no pueda ser verificada, la Inspección de Obra exigirá la provisión de las marcas y modelos indicados en el Pliego sin que ello signifique ningún tipo de reconocimiento de monto adicional.

En caso de no haber indicado marca de productos equivalentes con la Oferta, se entenderá que el Contratista proveerá en base a los productos según marca y modelo indicados en el Pliego de Especificaciones Técnicas, por tanto la Inspección de Obra no aceptará alternativas. 
No se admitirán productos que no cuenten con respaldo de reposición en el mercado por tratarse de saldos, o se pretenda fabricarlos especialmente para la ocasión, o cualquier otra razón que no asegure lo precedente.

Los productos alternativos deberán cumplir con los mismos estándares de producción, fabricación, normas, reglamentaciones, inscripciones y registraciones en organismos oficiales, calidad, seguridad, etc., que los indicados en el Pliego, de corresponder.

Eventualmente, la Inspección estará facultada para solicitar la determinación de la equivalencia mediando la intervención de los siguientes organismos: Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Universidad de Rosario (UNR) o Universidad Tecnológica Nacional de Rosario (UTN).

En caso de imponderables, discontinuidad de fabricación, desabastecimiento, etc., probados fehacientemente, los productos indicados en Pliego y Planos podrán ser reemplazados cumplimentando la condición de equivalencia citada precedentemente, aún cuando no hubieran sido indicados en la Oferta.
Los costos de los estudios de equivalencia ofrecidos o requeridos por la Inspección serán a cargo del Contratista, en cualquier caso (alternativa o reemplazo). 

ANEXO  X

El Contratista deberá tomar los recaudos necesarios y tener en cuenta las disposiciones vigentes con relación a la utilización de vehículos (camiones) en la vía pública para el traslado de los residuos conocidos como inertes (escombros, tierra, restos de pavimentos, etc.) y/o restos de poda. El vehículo, cuando salga de los límites de la obra y previo control de la Inspección de Obra, deberá tener convenientemente tapada su caja como establece la Ordenanza n° 2818/81. El residuo deberá ser depositado en el relleno Gallino, predio que se encuentra ubicado en el camino Gallino y las vías del ferrocarril General B. Mitre, en la zona Oeste de la ciudad de Rosario, y cuyo horario de atención es de Lunes a Domingo de 7,00 a 19,00 hs.

Todos los vehículos deberán contar con la autorización de transporte y volcado otorgado por la Dirección General de Política Ambiental, que habilitará al vehículo a ingresar al predio relleno Gallino. 

ANEXO  XI

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS:

Para cada grupo de ítems se redeterminarán los precios de la siguiente manera:

PRi  = PBi  x  FR

Donde:

PRi = Precio Unitario redeterminado, del grupo de ítems “i”.

PBI = Precio Unitario Básico, esto es al mes de la oferta, del grupo de ítems “i”.

FR = Factor de Redeterminación propio de cada grupo de ítems.

GRUPOS DE ÍTEMS: la obra se subdivido en grupos de ítems de acuerdo al esquema adjunto al final del documento:

Expresión de la fórmula del Factor de Redeterminación  (FR)

               MAT1               MO1              EM1                                                     
FR = a1*(--------) + a2 * (--------) + a3*(--------)  

               MAT0               MO0              EM0                                                   
Donde:


FR = Factor de redeterminación de cada ítem o grupo de ítems.

MAT1/MAT0 = Coeficiente que mide la variaciones de los precios de los materiales, mediante la fórmula polinómica que se desarrolla en el punto 1. Pondera las variaciones de los precios de  los  materiales representativos en cada ítem o grupo de ítems.

MO1/MO0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Mano de Obra.

EM1/EM0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Equipos y Máquinas, mediante la fórmula polinómica que se desarrolla en el punto 3, pondera la variación de los precios de los equipos según corresponda.-

a1, a2, a3 = Parámetros de ponderación, representan la incidencia de los rubros en el precio total del ítem o grupo de ítems.

1.  Variación de precios del rubro Materiales.

El coeficiente (MAT1/MAT0), se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los materiales representativos de cada grupo de ítems y reajusta el total de los materiales del grupo de ítems.

MAT1
          Ma1                Mb1                Mn1                  

-----   =  ma* (-------) + mb * (--------) + mn*(--------)  
Donde :

MAT0              Ma0                Mb0                Mn0      

Ma, Mb, Mn = Indices o valores adoptados de los materiales representativos del grupo de ítems.

ma,mb,mn = Parámetros de ponderación, representan la incidencia de los materiales en el precio total del grupo de ítems.

2. Variación de precios del rubro Mano de obra:

El coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Mano de obra (MO1/MO0), se determinará de acuerdo a la variación informada por el INDEC.

3.  Variación de precios del rubro Equipos y Máquinas:

El coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Equipos y Máquinas (EM1/EM0), se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subrubros Amortización de Equipos e Intereses (AE), Reparaciones y Repuestos (RR) y Combustibles y Lubricantes (CL), de cada obra: 

EM1
       AE1                RR1               CL1
------ = e1*(--------) + e2 * (--------) + e3 * (-------)

EM0             AE0                 RR0               CL0
Donde:

AE1/AE0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del subrubro Amortización de Equipos, e Intereses. 

RR1/RR0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del subrubro Reparaciones y Repuestos.-

CL1/CL0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del subrubro Combustibles y Lubricantes.-

e1, e2, e3 = Parámetros de ponderación de los subrubros Amortización de Equipos e Intereses, de Reparaciones y Repuestos y de Combustibles y Lubricantes, representan la incidencia de estos subrubros en el precio total del grupo de ítems. 

e1 = 0,17

e2 = 0,15

e3 = 0,68

El coeficiente que mide la variación del subrubro Amortización de Equipos, e Intereses (AE1/AEo) se determinará de acuerdo a la variación informada por el INDEC.

El coeficiente que mide la variación del subrubro Reparaciones y Repuestos (RR1/RRo) se determinará aplicando la siguiente expresión:

RR1
              AE1                    MO1              

-----   =  0,70 * (--------)+ 0,30 * (----------)

RR0                    AE0                    MO0      

La Mano de Obra a utilizar en este caso es la aplicada en el Punto 2.

El coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Combustibles y Lubricantes (CL1/CLo), se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación del combustible  (CO) y Aceites Lubricantes  (AL) a utilizar en cada grupo de ítems: 

CL1
            CO1                   AL1              

-----  = 0,75 * (-------) + 0,25 * (--------)

CL0                  CO0                   AL0  

Donde:

CO1/CO0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del combustible.-

AL1/AL0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del Aceite Lubricante.-

COMBUSTIBLE: Gas oil (Combustibles, lubricantes y asfaltos)

LUBRICANTES: Aceite Super YPF Normal SAE 20/30/40/50 (lata 20 l) (Combustibles, lubricantes y asfaltos)

NOTA 1: Los componentes de la fórmula serán calculados con dos decimales con redondeo simétrico. El factor de redeterminación se aplicará con dos decimales.-

NOTA 2: Los parámetros de ponderación  an, mon, en,  in se mantendrán fijos e inamovibles en toda la obra.-

NOTA 3: Todos los precios para el cálculo de los coeficientes será suministrado por la Dirección General de Estadísticas de la Municipalidad de Rosario y por el INDEC.

GRUPO 1
a1 = 0.15

a2 = 0.30

a3 = 0.55

Ma = cemento portland a granel (Aglomerantes)

Mb = piedra granítica 1:3 (Aridos)

Mc = arena gruesa especial (Aridos)

ma = 0.55

mb = 0.35

mc = 0.10

GRUPO 2

a1 = 0,55

a2 = 0,30

a3 = 0,15

Ma = conductor de 10 mm2 (rollo 100 m) (Instalación Eléctrica) 

Mb = chapa de H°N° 18 decapada (Alambre, chapas y clavos)

Mc = planchuela de hierro para herrería (Metálicos)

Md = cobre electrolítico en planchuela (Metales)

ma = 0,40

mb = 0,30
mc = 0,10

md = 0,20

GRUPOS DE ÍTEMS

	N° de ítem
	Designación
	Grupo N°

	1
	Movilización de Obra
	1

	2
	Equipos de Aire Acondicionado
	2

	3
	Instalación eléctrica
	2

	4
	Trabajos varios           
	1


E - PLANOS

LISTA DE PLANOS

· E 133 – 01 
A°A° Edificio Aduana - Planta Baja

· E 133 –02 
A°A° Edificio Aduana - Planta Primer Piso
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