Municipalidad de Rosario – Secretaria de Planeamiento  

Obra: “Reforma, Reparación y Mantenimiento integral de Ascensores del Edificio Ex Aduana”
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1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. Generalidades

La Obra consiste en la Reforma, reparación y mantenimiento integral de los equipos de elevación del Edificio Ex Aduana, sito en Avda. Belgrano N°328, de la ciudad de Rosario.

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de mano de obra, materiales, herramientas y equipos que correspondan para la ejecución de todas las partes de obra e instalaciones proyectadas más el mantenimiento de dichos equipos, en un todo de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta en cada caso la Inspección de obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la terminación de dichas obras.

El correcto funcionamiento y mantenimiento del mismo será de su exclusiva responsabilidad. Deberá tener conocimiento y cumplir, las leyes, reglamentaciones y normas que rigen este tipo de tareas (en particular las Ordenanzas Nro. 6.035/95, 6.345/97 y 6575/98 y 6742/99). Tomará conocimiento del lugar y condiciones en que trabajarán los equipos, teniendo en cuenta que están ubicados en un lugar público, no pudiendo eludir sus responsabilidades por esta ni por ningún otro tipo de situaciones.

Nota IMPORTANTE: El Contratista deberá tener en cuenta que mientras este realizando los trabajos de refacción y reparaciones en los distintos ascensores, deberá realizar simultáneamente el mantenimiento de los demás equipos.

1.2. Replanteo, plantel y equipos

Dentro de los cinco (5) días de firmado el Contrato el Contratista deberá llevar a cabo el replanteo total de la Obra en forma conjunta con la Inspección, labrándose a su término el correspondiente Acta de Replanteo.

El plantel y equipo mínimo necesario para realizar los trabajos serán provistos por la Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total.

1.3.
Documentación técnica inicial

Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de obra las especificaciones técnicas completas, folletos y catálogos de todos los equipos, las que serán conservadas por la Inspección de obra como prueba de control.

En los casos que la Inspección de obra estime conveniente, ésta podrá requerir del Contratista la presentación de muestras de los elementos a emplearse en las instalaciones y cualquier otro dato que estime conveniente para su mejor conocimiento.

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de especificaciones técnicas, folletos, catálogos o muestras como la aprobación de las mismas por la Inspección de obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad, funcionamiento, rendimiento y demás requerimientos técnicos de los equipos, establecidos explícita o implícitamente en las Especificaciones Técnicas y en los Planos.

2. REFORMA, REPARACION Y PUESTA EN MARCHA

2.1. Generalidades

ASCENSORES N°1 Y N°2

Corresponden a los ubicados en el lado oeste del Hall Principal del edificio. Presentan 5 (cinco) paradas por cada equipo (subsuelo y cuatro niveles superiores) y una puerta de cabina cada uno.

Las tareas a realizar en estos serán las siguientes:

· Retiro de puertas de cabina y rellanos

· Nuevas puertas de cabina y de rellanos, automáticas en chapa BWG N°18

· Cambio de piso interior y umbral de cabina

· Reemplazo de botoneras interiores

· Reemplazo de botonera exterior

· Nueva iluminación de cabinas

· Luz de emergencia en cabinas

· Provisión y colocación de espejos en tres lados de cada una

· Pintura interior de cabina y de frentes de ascensores por piso

· Limpieza y pintura de pasadizo y foso

· Provisión y colocación pesador/limitador electrónico de carga

· Balanceo de contrapesos existentes y reparación de guiadores

· Reemplazo de limitador de velocidad por uno nuevo de corte trifásico y canal de prueba

· Reparación de guiadores de cabinas

· Reparación de guías de coche y de contrapeso

· Reparación paragolpes de coche y de contrapeso

· Reemplazo de cables de tracción

· Reparación de maquinas de tracción/motor

· Provisión y colocación de dos extractores eólicos en sala de máquinas

ASCENSORES N°3 Y N°4

Corresponden a los ubicados en el lado oeste del Hall Principal del edificio. Presentan 6 (seis) paradas por cada equipo (subsuelo y cinco niveles superiores) y una puerta de cabina cada uno.

Las tareas a realizar en estos serán las siguientes:

· Retiro de puertas de rellanos

· Nuevas puertas de cabina y de rellanos, automáticas en chapa BWG N°18

· Cambio de piso interior y umbral de cabina

· Reemplazo de botoneras interiores

· Reemplazo de botonera exterior

· Nueva iluminación de cabinas

· Luz de emergencia en cabinas

· Provisión y colocación de espejos en dos lados de cada una

· Pintura interior de cabina y de frentes de ascensores por piso

· Limpieza y pintura de pasadizo y foso

· Provisión y colocación pesador/limitador electrónico de carga

· Balanceo de contrapesos existentes y reparación de guiadores

· Reemplazo de limitador de velocidad por uno nuevo de corte trifásico y canal de prueba

· Reparación de guiadores de cabinas

· Reparación de guías de coche y de contrapeso

· Reparación paragolpes de coche y de contrapeso

· Reemplazo de cables de tracción

· Reparación de máquinas de tracción/motor

· Provisión y colocación de gabinetes para recolocación seccionadoras existentes

ASCENSOR N°5

Corresponde al ubicado sobre Avda Belgrano con acceso independiente del ingreso principal del edificio. Presenta 3 (tres) paradas (ingreso nivel vereda y dos niveles superiores) y dos puerta de cabina.

Las tareas a realizar en este serán las siguientes:

· Reparación de puertas de cabina

· Reparación de piso

· Nueva iluminación de cabinas

· Luz de emergencia en cabinas

· Pintura interior de cabina y de puertas de cabina

· Reparación de guiadores

· Reparación de guiadores de cabinas

· Reparación de guías de coche y de contrapeso

· Reparación paragolpes de coche y de contrapeso

· Reemplazo de cables de tracción

· Limpieza de máquina y contactores
· Verificación de presión de apertura y cierre de contactores

· Nuevo cierre superior de pasadizo, carpintería y reemplazo de vidrios

ASCENSOR N°6 MONTACARGA

Corresponde al montacargas ubicado sobre calle Urquiza con vinculación directa con la vereda norte de esta. Presenta 3 (tres) paradas (subsuelo, primer piso y nivel vereda).

Las tareas a realizar en este serán las siguientes:

· Reparación de puertas de cabina

· Pintura interior de cabina y de puertas de cabina y tapa acceso exterior

· Reparación de guiadores

· Reparación de guiadores de cabinas

· Reparación de guías de coche

· Reparación paragolpes de coche

3. RETIRO DE PUERTAS Y ELEMENTOS VARIOS

El Contratista deberá proveer, para la realización de estas tareas la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo a las especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la inspección de Obra.

Deberá llevar a cabo el retiro de todos los elementos que correspondan según se detalla en la Documentación, coordinando con la Inspección de Obra los momentos óptimos para realizarlos. Estas tareas deberán estar perfectamente definidas y detalladas en el Plan de Trabajo que la Contratista entregará en el tiempo previsto en el Pliego General y en el Pliego de Especificaciones Complementarias.

Los materiales “secos” (puertas, cañerías, guías, contrapeso, etc.) serán retirados en lo posible íntegros sin roturas y quedarán en propiedad de la Municipalidad, debiendo la Contratista depositarlos, a su exclusivo cargo, en el lugar que indique la Inspección de obra.

4. PUERTAS

4.1. Puertas automáticas

Se proveerán y colocarán nuevas puertas tanto para las cabinas como para los rellanos. Serán fabricadas en doble chapa plegada DWG Nº18 con refuerzos interiores en perfiles tipo “C” con tratamiento antifuego certificado por normas IRAM. La parte inferior de las puertas tendrá guías removibles que corren en las canaletas de la solera dejando una luz mínima. Las puertas estarán equipadas con correderas integrales o aplicadas. Se proveerán soleras de aluminio extruido con superficie de desgaste antideslizante y canaletas para las guías de las puertas. Estas se apoyarán sobre perfiles de acero, los cuales deberá calcular, proveer e instalar la Contratista.

Las puertas deberán ser terminadas según se detalla más adelante con pintura epoxi.

Serán accionadas mediante un operador de puertas de alta velocidad de corriente continua montado en la parte superior de la cabina. Los motores tendrán mando directo sobre el movimiento de puertas logrando con esto que la operación sea suave. Se proveerá cada puerta de ascensor con un dispositivo de protección.

La apertura de puertas será automática, iniciando la apertura al llegar a cada piso y comenzando el cierre una vez que haya transcurrido un intervalo de tiempo a definir. Se proporcionará un contacto eléctrico de puerta de ascensor para prevenir el arranque del mismo fuera de los niveles de piso a menos que las puertas estén cerradas.

Se proveerá un dispositivo protector de puertas. Después de una parada, las puertas deberán permanecer abiertas durante un intervalo de tiempo que permita la transferencia de pasajeros, para luego cerrarse automáticamente. Este intervalo será menor en una parada por llamada desde cabina que una parada por llamada desde piso o simultanea cabina y piso. El sistema de reapertura de seguridad será por medio de una barrera de multihaces infrarrojos.

4.2. Reparación puertas existentes

Deberá realizarse la reparación de las puertas a mantener en los ascensores indicados. Se deberá asegurar el perfecto funcionamiento de las mismas garantizando un desplazamiento o apertura sin esfuerzo.

5. CABINA

5.1. Nivelación automática

Los ascensores Nº1, 2, 3 y 4 tendrán un sistema de nivelación automática para enrasar la cabina de estos con los pisos en ± 3mm independientemente de la carga o de la dirección del movimiento. El sistema de nivelación automática corregirá los problemas de sobrecargas, carreras incompletas y alargamiento de cables.
5.2. Piso interior

De granito

Con posterioridad al retiro de pisos de madera existentes se procederá a la colocación del nuevo solado de granito, del tipo rosa del salto, con la conformación y terminaciones que se indican en los planos componentes de este Pliego.

De madera a mantener

Se realizarán las reparaciones necesarias. Si las mismas superan el 50% de la superficie, se cambiará la totalidad del solado, respetando la configuración original. Con posterioridad se pulirá toda la superficie y se plastificará con laca poliuretanica de apariencia semi-mate.

5.3. Botoneras exteriores

El Contratista deberá proveer y colocar botoneras nuevas, marca MACLAR o calidad equivalente, con pulsador doble (subida y bajada) para los pisos intermedios y con pulsador único para pisos terminales. Serán del tipo micromovimiento por toque, con braile y luces de llamados registrados color rojo en todo el borde de la tecla. Cuando se registra un llamado oprimiendo momentáneamente el botón en cada piso, este deberá iluminarse y permanecer de este modo hasta que el llamado sea respondido.

Poseerá indicador electrónico digital de posición de matriz de puntos de leds, con visor construido en acrílicos. Estos deberán señalar por iluminación el piso en el que se encuentra detenido o por el que haya pasado. Además se indicará la dirección de desplazamiento de cada uno de los ascensores. Cuando un ascensor esté por detenerse en un piso, antes de su llegada se iluminará el cartel que indicará la dirección del movimiento del mismo.

El arribo de un ascensor se anunciará con el sonido de una campana, que sonará una (1) vez para indicar que sube y dos (2) para indicar que desciende.

Se colocarán entre ambas puertas según planos, quedando la posición definitiva de dicho dispositivo a juicio de la Inspección de Obra.

Todos estos frentes serán de acero inoxidable AISI 304 con terminación pulido a cepillo de calibre #4 o grano 180.

5.4 Botoneras interiores

El Contratista deberá proveer y colocar en el interior de las cabinas botoneras nuevas marca MACLAR o calidad equivalente.

El panel de la botonera poseerá pulsadores de micromovimiento por toque, tecla color acero, registro luminoso de llamadas color rojo en todo el borde de la tecla, números grabados y módulo braile, indicador de posición, tipo digital alfanumérico de 50mm en color rojo y acústico (por sintetizador de voz).

La botonera estará ubicada a uno de los lados de la cabina según se indica en los planos respectivos, tendrá en una hilera los botones correspondiente a los pisos, un botón de parada de emergencia y otro para abrir y cerrar las puertas. Los botones de emergencia estarán conectados a timbres ubicados en el pasadizo o en la parte superior de la cabina.

Los controles del ascensor deberán ser accesibles desde una silla de ruedas. Los botones ubicados en la parte inferior del panel serán los de abrir y cerrar puertas, parada de emergencia  y alarma.

Deberá poseer además interruptores de luz, llave de servicio con cerradura y en servicio / fuera de servicio.

El sintetizador deberá estar incorporado en la botonera, el cual emitirá mensajes de carga completa, sobrecarga, piso de detención y otras informaciones de interés. Estos mensajes deberán ser digitalizados y de alta calidad de sonido, con la cantidad mínima de 10 mensajes personalizados.

Todos estos frentes serán de acero inoxidable AISI 304 con terminación pulido a cepillo de calibre #4 o grano 180.

La Contratista presentará para su aprobación muestra de la botonera junto con un croquis de distribución del panel para ser aprobado por la Inspección de Obra. El diseño definitivo de las mismas será incumbencia absoluta de la Dirección de Diseño de la Vía Pública y del Equipamiento Comunitario dependiente de la Secretaría de Planeamiento.

5.5. Iluminación interior

Se modificará únicamente en los ascensores Nº1 a Nº4.

Deberá responder a lo indicado en los planos de detalle respectivos.

5.6. Bastidor de cabina

Se conservará el bastidor de cabina existente, debiendo ser reparados los guiadores de la misma y realizándose las modificaciones pertinentes para admitir, en el caso de los ascensores Nº1, 2, 3 y 4, las puertas automáticas.

Se deberá reparar y verificará el sistema de cuñas de clavada para su óptima operación. Quedará a exclusivo criterio de la Inspección de Obra el reemplazo por uno nuevo en caso de que no satisfaga su operatoria. No corresponderá en este caso el reclamo por parte de la Contratista de un mayor costo.

5.7. Pasamanos

En los tres paños laterales se colocarán pasamanos de tubo de acero inoxidable de 1 ¾” de diámetro y de 2mm de espesor, separados a una distancia de 50mm de este y a una altura de 900mm a contar desde el nivel de piso terminado. El encuentro con el paño se realizará mediante un tubo de 32mm, también de acero inoxidable.

5.8. Espejos

Los espejos serán fabricados con cristales incoloros de primera calidad, de 6mm de espesor. Se colocarán adheridos a los tableros existentes.

El plateado tendrá dos manos de pintura especial como protección. Al colocarlos se tendrá presente que corresponde aislar los espejos de la placa sobre la cual apoyará.

Estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección y se colocarán con el mayor esmero según las reglas del arte e indicaciones de la Inspección de Obra.

5.9. Zocalos

En la parte inferior de los paños laterales, irá un zócalo de 25mm de profundidad y de altura y sección según se detalla en los planos, de un espesor de 2mm de acero inoxidable, terminación pulido sanitario.
6. PINTURA

6.1. Epoxi sobre superficies metálicas

El Contratista deberá realizar los trabajos de pintura en los dos (2) cabinas, las dos (2) puertas de cabinas y de todas las puertas de rellanos, frentes de los rellanos y herrería de protección por sobre el dintel de los frentes en todos los niveles (subsuelo, planta baja, primer piso, segundo piso y tercer piso).

Previa preparación de las superficies en donde debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas y aceites, además de lijarlas en donde se aprecie que la misma se encuentra floja, se realizara un tratamiento de imprimación o puente de adherencia epoxi de dos (2) componentes , de Alba o calidad equivalente. El método de aplicación será mediante pincel de pelo largo y suave; rodillo de lana natural de pelo corto; de espuma entelados o sintéticos especiales para epoxi.

Como terminación se utilizara un esmalte epoxico de dos (2) componentes de Alba o calidad equivalente. Al igual que el tratamiento de imprimación, la superficie debe estar limpia. Si el fondo epóxico ha sido aplicado hasta 48 horas antes de la aplicación de la primera mano de terminación, esta se aplicara directamente; si han transcurrido mas de 48 horas, es necesario lijar antes de pintar con esmalte epóxico. Para la aplicación del producto se utilizara el mismo método que para el fondo. El color será definido por la Inspección de obra.

7. SEGURIDAD

7.1. Pesador de carga

El Contratista deberá proveer y colocar cuatro (4) pesadores/limitadores de carga electrónicos marca AVAXON JUSTO o calidad equivalente, con sistema inteligente de auto-calibración y celdas de carga en bastidor, que miden micro-deformaciones en la estructura.

7.2. Guardapies

Se conservará el existente, debiéndose reparar y pintar (a determinar tipo, color y forma de pintado según determine la Inspección de Obra).

7.3. Limitador de velocidad

Se reemplazará el actual por un nuevo limitador de velocidad de corte trifásico y canal de prueba, cuyas características estén acordes a la velocidad de desplazamiento de los coches. Su ubicación será definida por la Inspección de Obra. Se colocarán cables de accionamiento nuevos de acuerdo a las necesidad de funcionamiento.

7.4. Tablero de inspección

Sobre el techo de las cabinas se colocará una caja metálica de inspección con luz, la cual poseerá los siguientes comandos:

· interruptor de luz: enciende o apaga la luz de la caja de inspección

· interruptor Stop: detiene la cabina

· interruptor auto/ manual: pasa de funcionamiento automático del ascensor a manual

· pulsador subir: al presionarlo la cabina sube

· pulsador bajar: al presionarlo la cabina baja

· pulsador auxiliar, pulsador apertura: al presionarlo abre las puertas de cabina

· pulsador cierre: al presionarlo cierra las puertas de cabina

· tomacorrientes: multinorma con salida de 220V

7.5. Alarma

Será de tipo acústico colocada sobre la cabina, al igual que el sistema de iluminación deberá ser alimentado ante la falta de energía eléctrica por una fuente de emergencia (independiente de la fuente de iluminación de emergencia). Deberá instalarse una alarma Standard en el pasadizo.

8. SALA DE MAQUINAS

8.1. Generalidades 
Se realizarán reparaciones de revoques en todas las superficies. Se pintarán todas las superficies incluidos los cielorrasos con dos manos de látex para interiores, colores a definir por la Inspección de Obra.

Se deberán reparar la totalidad de las aberturas a fin de obtener una perfecta apertura y cierre de las puertas y ventanas.

Para el caso de la Sala de Máquinas de los ascensores Nº3 y Nº4 se proveerá y colocará, en el vano libre, una persiana con tablillas de madera y marco del mismo material (ídem a las aberturas existentes).

Se proveerá y colocará un artefacto estanco en cada sala, con cuerpo de policarbonato y difusor acrílico, marca Lumenac modelo Hidro o calidad equivalente con dos tubos fluorescentes de 36W.

Se reacondicionarán las puertas y se colocarán nuevas cerraduras de seguridad tipo Acytra, doble perno frente platil y llave maestra para todas las puertas. Se colocarán nuevos balancines bronce platil tipo sanatorio pesado y bocallaves con igual terminación.

En la Sala de Máquinas de los ascensores Nº1 y Nº2 se proveerán y colocarán dos extractores eólicos de 300mm de diámetro, construidos en chapa galvanizada. La posición de los mismos será determinada en obra por la Inspección.

En el final del pasadizo del ascensor Nº5 se deberá reponer la carpintería y el cierre del lucernario por uno nuevo de aluminio anodizado natural de iguales dimensiones y caracteristicas que los cierres de madera y hierro existentes. El vidrio del lucernario será Float laminado 3+3mm.

8.2. Máquina Motriz (reductora de velocidad)

Se efectuará la reparación total de las máquinas de tracción/motor, para su normal funcionamiento. (rectificado o cambio de polea de tracción, bujes, crapodina, bujes de apoyo,etc)

El Contratista deberá realizar la reparación de las pérdidas de aceite en las máquinas reductoras de velocidad, mediante el cambio de prensa- estopa, juntas y sellos.

9. INSTALACION ELECTRICA

9.1. Generalidades

Se colocará nueva en su totalidad, utilizándose conductores de cobre electrolítico con aislación PVC de sección apropiada (mínimo admisible 1mm2), conductores de cobre desnudo sección adecuada para eficiente conexión a puesta a tierra, cables colgantes en pasadizo, conductores cobre flexible de sección 1mm2, con alma de cáñamo y protegidos por vaina exterior resistente al roce, humedad y retardadora de llama.
9.2. Tableros de alimentación trifásico

Se proveerán y colocarán dos gabinetes de 330x220mm para reubicar en ellos las llaves seccionadoras existentes en sala de máquinas de los ascensores Nº3 y Nº4.

Todos los tendidos de cañerías necesarios para esta u otros movimientos eléctricos deberán realizarse con caños de hierro liso del tipo semipesado, soldados con costura interior perfectamente lisa. Para los casos de cañerías con los tramos a la intemperie serán de hierro galvanizado. En todos los casos serán de sección mínima ¾”.

Se deberán poner en marcha los electro-ventiladores existentes en la otra sala de máquinas dejándose la previsión para el funcionamiento alternado de los mismos en forma automática y temporizada.

9.3. Tablero de control

El Contratista deberá proveer y colocar cuatro (4) tableros de control marca MACLAR o calidad equivalente, modelo CEA-51 FA, dúplex, de una (1) velocidad 60 m/min FVV, con aceleración, detectores infrarrojos en cabina, banderas en pasadizo, funciones programables e interconexión por fibra óptica; electrónico con microprocesador para uso exclusivo en ascensores, tecnología del computador con componentes de fácil disponibilidad en el marco, las fuentes de alimentación del computador tendrán regulación para mantener el funcionamiento durante breves fluctuaciones de la red de energía, las entradas de los límites y cabezales de posicionamiento, pulsadores de llamada, servicios, etc., tendrán las debidas protecciones.

El programa de maniobra y los circuitos asociados incluirán los siguientes servicios: Independiente. Incendio. Entrada para pesador de carga. (En piso de cabina, bastidor, cables o máquina) de dos posiciones (completo y sobrecarga),sobrecarga: Carga mayor al 100% no permitirá el funcionamiento y dará una señal acústica (mediante sintetizador de voz) y luminosa de sobrecarga, Completo: Carga entre el 80 y 100% ignora llamadas de piso, y dará indicación de cabina completa mediante sintetizador de voz). Alarma de funciones múltiples: Salida de alarma para: sobrecarga, puerta retenida, llave de parar cortada.

Control de motor - variador de frecuencia: Deberá estar provisto de un control de motor de frecuencia y tensión variables, que opere con la técnica de control vectorial, con curvas programables de aceleración frenado hasta la detención eléctrica total.

Protecciones de motor: Inversión – secuencia, asimetría y falta de fase, baja tensión de línea. Térmico de corriente. Tiempo de operación.

El control de maniobra deberá proveerse en un gabinete metálico, con puerta, único por ascensor, debidamente identificado. Estará armado y cableado según las reglas del arte, empleándose contactores, relés, llaves termomagnéticas, etc. Normalizados y de marca reconocida en plaza, que garantice la provisión normal de repuestos.

9.4. Protecciones
El Contratista deberá realizar todas las tareas necesarias para PROTEGER tanto la fuerza motriz como el tablero eléctrico y electrónico de todos los equipos (4 ascensores de uso público, 1 de uso privado y el montacargas) que se encuentran en el edificio, y para ello se deberá colocar DETECTOR DE FALTA / INVERSIÓN DE FASES para el ascensor de uso privado y el montacargas; y PROTECCIÓN TÉRMICA DE MOTOR (la cual constará de un relé térmico y protección de motor por termistor (PTC)) a todos los equipos. Todos los componentes deberán ser de marca reconocida, los cuales serán aprobados por la Inspección de Obra.

10. PASADIZO Y FOSO

10.1. Contrapeso
Se utilizará el contrapeso existente, balanceándose a los efectos de garantizar un andar fluido y económico.

Se mantendrán los actuales guiadores de este, reparando y alineandolos.

10.2. Cables de tracción

Se remplazarán los actuales por nuevos cables de acero especial para ascensor, 8x19+1 extra flexible con alma de yute.

Los cables de izado serán cortados del carrete en forma secuencial y estarán marcados para ser instalados en forma contigua en la misma secuencia.

10.3. Guías de coche

Existentes, se alinearán y repararán.

10.4. Paragolpes de coche

Se utilizarán los existentes y serán reparados.

10.5. Límites de carrera

Se colocarán superiores e inferiores, 4(cuatro) por extremo, los cuales serán nuevos compatibles con el sistema de maniobra.

10.6. Sensores de posición
Se colocarán nuevos compatibles con el sistema de maniobra.

NOTA: Los equipos 1con 2 y 3 con 4 deberán trabajar en dúplex.

11. LIMPIEZA DE OBRA

Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalización del total de los trabajos de la Obra, la Contratista deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra. La Obra deberá ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, debiendo la Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.

12. MANTENIMIENTO Y GARANTIA
El Contratista estará a cargo de la conservación y el mantenimiento integral mensual según Ordenanza Municipal durante el período de garantía de 12 meses, en forma gratuita y a partir de la recepción definitiva de la obra.

El contratista deberá garantizar por el término de 5 (cinco) años, a partir de la entrega definitiva, los materiales y la mano de obra a suministrar.

Los trabajos a ejecutar serán los de mantenimiento que exige la Ordenanza 6035/95 y su Decreto Reglamentario y demás Ordenanza vigentes, además de las reparaciones y reemplazos de todos los elementos que se deterioren o falten, tales como botoneras, teclas, lámparas, componentes de los tableros de maniobra, protecciones, etc..
Además deberá responder:

· cuando se encontraran personas atrapadas en los ascensores, y en carácter de urgente, hasta una (1) hora de efectuado el reclamo

· de tratarse solo de desperfecto en el funcionamiento, dentro de las 24hs de realizada la notificación.

En caso de que la reparación demande un tiempo mayor se informará las causas de tal necesidad, se notificará a la Dirección responsable de los equipos y se evaluarán conjuntamente los plazos que se fijarán.

Todas las novedades quedarán registradas en el Libro de Registro Técnico correspondiente, especificando claramente las causas de cada desperfecto, cuando lo hubiere, y la tarea realizada.

13. MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista deberá adoptar respecto de las personas que accedan a la obra, todas las medidas de seguridad que establecen las normas en vigencia o que se creen al respecto, y las directivas que imparta la Inspección de Obra.

Respecto de las personas, todos los obreros, sub-contratistas, personal administrativo, directivo y de conducción de obra, deberán utilizar cascos y botines de seguridad, y en el caso de tareas que lo requieran, arneses y lentes de protección. Los visitantes deberán utilizar como mínimo el casco antes indicado. El Contratista proveerá todos los elementos de protección prescritos, debiendo mantener en obra como mínimo cuatro (4) cascos para los visitantes. El Contratista notificará por escrito a todo el plantel propio o sub-contratado sobre estas exigencias, debiendo retirar de la obra a toda persona que no las cumpla. Así mismo deberá colocar carteles en varios lugares con estas aclaraciones.
Ver Anexo adjunto
14. VISITA DE OBRA
La fecha de la visita de obra será en día y hora a definir por la Dirección de Diseño de la Vía Pública y del Equipamiento Comunitario.
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