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M U N I C I P A L I D A D    D E    R O S A R I O 
 
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 

 
 
 

LICITACION PÚBLICA 
 
 
 

“REMODELACIÓN PASEO DEL SIGLO,  
PLAZA PRINGLES Y ENTORNO” 

 
 
 
 
 

 
 

PRESUPUESTO OFICIAL ………............................. $ 40.000.000 
PLAZO DE OBRA ..................................................... 5 meses  
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN .......................... $ 96.000.000 
GARANTÍA DE LAS PROPUESTAS ......................... $ 400.000 
SELLADO MUNICIPAL ............................................. $ 1.000 
SELLADO PARA IMPUGNACIÓN ............................. $ 80.000 
VALOR DEL PLIEGO ................................................ $ 2.000 
FECHA DE APERTURA ............................................  
LUGAR ...................................................................... Secretaría de 

Obras Públicas 
HORA ........................................................................  
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A- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

La presente Licitación Pública correspondiente a la “Remodelación Paseo del Siglo, Plaza 
Pringles y entorno”, tiene por objeto la contratación de una Empresa capacitada para realizar los trabajos 
detallados a continuación. 
 

La Contratista deberá ejecutar las Obras completas en los tiempos previstos en cada caso y 
entregarlas en perfecto estado de funcionamiento, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas 
necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de 
acuerdo con los planos que se suministren oportunamente, con las especificaciones técnicas del presente 
pliego y siguiendo las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.  

 
Los planos que se incluyen en el presente Pliego corresponden al anteproyecto de las obras 

a ejecutar, siendo éstos de carácter orientativo y para dar referencia a los Oferentes sobre el tipo, 
localización y condiciones de los trabajos a ejecutar, a los efectos de la cotización de los mismos.  
 

La Inspección de Obra controlará con especial atención la perfecta terminación de todos los 
trabajos, de manera tal que la Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para que los mismos 
se realicen correctamente o bien rehacer aquéllos que hayan sido observados o rechazados.  

 
Se ejecutarán diversos trabajos de albañilería, veredas, rampas, desagües, pinturas, equipamiento y 

obras varias de infraestructura en general. Para la ejecución de estas tareas deberá preverse la existencia 
de hasta cuatro (4) frentes de trabajo, distintos y simultáneos. 
 
 Dadas sus características, estos trabajos deberán ejecutarse sin entorpecer las actividades propias 
de los ámbitos donde se intervenga, debiendo disponer la perfecta señalización y el completo cercado de los 
espacios en obra, para lo cuál la Contratista deberá contar en cada frente de trabajo con la cartelería y vallas 
indicadas en los anexos correspondientes, y cumplir estrictamente las indicaciones que imparta al respecto 
la Inspección de Obra. De la misma manera, el Contratista deberá asegurar la limpieza diaria de las áreas 
de trabajo al final de cada jornada de trabajo, no permitiéndose la acumulación de materiales, escombros o 
tierra. Los materiales que deban permanecer en obra estarán perfectamente encajonados. 
  

A los efectos de poder certificar el ítem Movilización de Obra, el Contratista deberá presentar a la 
Inspección de Obra el equipo mínimo y los implementos de seguridad, señalización y limpieza que va a 
disponer en cada frente de trabajo (incluyendo herramientas y equipos menores, carteles, vallas, cajones, 
etc.) en las cantidades establecidas en los artículos correspondientes.  
 
 Los trabajos a ejecutar no contemplarán dimensiones mínimas o máximas en cada uno de los 
frentes de trabajo. La cantidad de obra a ejecutar en cada frente de trabajo, será indicada estrictamente por 
la Inspección, previo al inicio, y registrada fehacientemente en el respectivo “Libro de Ordenes de Servicio”. 
La mayor ejecución y/o reparación que exceda las indicaciones correrá por cuenta del Contratista, no 
recibiendo pago por ello. 
 
 La obra se cotizará por módulos. Se tomará como valor unitario del Módulo Base el precio unitario 
del ítem N° 21 “PISOS DE BALDOSAS GRANÍTICAS DE 30 X 30 CM DE 16 PANES”. Se entiende como 
Módulo Corrector a la relación entre el precio unitario de cada ítem y el precio unitario del Módulo Base. La 
cantidad total de Módulos Ofertados se obtendrá por la suma de los productos entre la Cantidad y el Módulo 
Corrector Ofertado de cada ítem. El Precio Total de la Oferta surgirá de multiplicar dicha cantidad por el 
precio unitario del Módulo Base.  
  

Se aclara que las cantidades de obra establecidas para cada ítem, son de carácter meramente 
ilustrativo, pudiendo ser cambiadas por la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades, hasta 
consumir la cantidad total de módulos. 
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B - PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
1. DENOMINACIÓN Y SIGNIFICADO 
2. ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN 
3. LEGAJO DE LA OBRA 
4. CAPACIDAD Y HABILITACIÓN 
5. ORDEN DE PRELACIÓN 
6. PADRÓN DE AGENTES DE COBRO 
7. GARANTÍA DE LA PROPUESTA - PRESUPUESTO OFICIAL 
8. SELLADO MUNICIPAL 
9. DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN 
10. EQUIPO MÍNIMO 
11. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES 
12. FORMULARIO PARA LA PROPUESTA 
13. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS 
14. APERTURA DE LOS SOBRES N° 1 
15. APERTURA DE LOS SOBRES N° 2 
16. PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 
17. FORMA DE COTIZAR 
18. IMPUGNACIONES 
19. ADJUDICACIÓN 
20. CONTRATO 
21. MODELO DE CONTRATO 
22. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
23. MARCHA DE LOS TRABAJOS 
24. INSTRUMENTAL DE LABORATORIO 
25. MEMORIA TÉCNICA DE LA MARCHA DE LA OBRA 
26. INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS 
27. DE LA INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
28. DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
29. SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO 
30. PAGO DE LAS OBRAS 
31. PRECIOS 
32. REDETERMINACION DE PRECIOS 
33. CONDICIÓN COMPLEMENTARIA DEL ANEXO II 
34. RÉGIMEN DE ACOPIO 
35. PLAZOS DE GARANTÍA 
36. MOVILIZACIÓN DE OBRA 
37. INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONVENIDOS 
38. AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
39. ENERGÍA ELÉCTRICA 
40. REPARACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES 
41. FONDO DE GARANTÍA 
42. FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
43. ARTICULO 55 DE LA ORDENANZA DE CONTABILIDAD 
44. MOVILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA 
45. ACCIDENTES DE TRABAJO AL PERSONAL QUE INTEGRA LA INSPECCIÓN 
46. CONSTITUCIÓN DE UTE 
47. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
48. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2141/98 
49. CONSULTAS TÉCNICAS  
50. COMUNICACIONES Y ACLARACIONES 
51. INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 
52. OMISION DE REQUISITOS 
53. VIGENCIA DEL DECRETO 1962/04 Y DE LA ORDENANZA 7602/03 
54. VIGENCIA DEL DECRETO 0736/2001 
55. ACREDITACIÓN DEL FIRMANTE DE LA OFERTA 
56. MEJORA DE PRECIO 
 



Municipalidad de Rosario - Secretaría de Obras Públicas 
Obra: “Remodelación Paseo del Siglo, Plaza Pringles y entorno” 

 

 
                                                                                                                                     
................................................................. 
 
firma y sello de la Empresa 

Página     

5 

1. DENOMINACIÓN Y SIGNIFICADO 
 El Cap. 1 - Art. 2 del Pliego de Condiciones Generales se completa con lo siguiente: 
 
COMITENTE: Municipalidad de Rosario 
DIRECCIÓN DE OBRA: Secretaría de Obras Públicas 
INSPECCIÓN DE OBRA: Secretaría de Obras Públicas  
CONDUCCION DE OBRA: Representante Técnico de la Empresa Contratista 
PROPONENTE ADMITIDO: El Proponente cuya presentación ha sido admitida en el Acto de Apertura 
PREADJUDICATARIO:  El Proponente Admitido cuya propuesta se aconseja adjudicar al Comitente 
ADJUDICATARIO: El Proponente Admitido cuya propuesta ha sido adjudicada por el Comitente 
 
2. ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN 
 El Cap. 1 - Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales se completa en lo siguiente:  

Los Pliegos de Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, que forman parte 
del Legajo de la Obra, podrán dejarse de adquirir si el proponente acredita, mediante fotocopia, el recibo de 
compra de los mismos. En este acto, el Proponente reconoce que los mismos son de su conocimiento y que 
obran en su poder de anteriores oportunidades en que ha licitado por otras razones. Para estos casos es 
responsabilidad exclusiva del Proponente confrontar en el Legajo de la Obra si el ejemplar de los Pliegos 
que tiene en su poder es contemporáneo con el de edición en vigencia a los efectos de la licitación que se 
llama. En caso de que sea adquirido el Legajo de la Obra completo, se extenderán dos recibos: uno por la 
documentación específica de la Obra y el otro por los Pliegos Generales. El precio de la documentación de 
la Obra será el fijado en el aviso, y el de los Pliegos Generales el vigente en la Municipalidad en el momento 
de la compra. El Legajo de la Obra podrá ser adquirido hasta una (1) hora antes del momento fijado para el 
Acto de Apertura en la Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Obras Públicas, Edificio 
Aduana, Segundo Piso, Oficina 215, en el horario de 7 a 13 hs. El valor de la documentación de la Obra será 
de PESOS DOS MIL ($ 2.000). 
 
3. LEGAJO DE LA OBRA 
 El Legajo de Obra a que hace referencia el Cap. 1 - Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales, 
Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, está compuesta por: 
 

PLIEGOS: Memoria Descriptiva, Pliego de Condiciones Complementarias, Especificaciones Técnicas 
Complementarias, Pliego General de Condiciones, Especificaciones y Planos Tipo. 
PLANOS GENERALES Y DE DETALLE 
OTROS: Anexos, Presupuesto Oficial y Planillas para formulación de Oferta. 

 
4. CAPACIDAD Y HABILITACIÓN 
 Complementando lo indicado en el Cap. 1 - Art. 5 del Pliego de Condiciones Generales, se establece 
que a la fecha de la Licitación, la capacidad de contratación anual mínima otorgada por el Registro de 
Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, será de PESOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
($96.000.000) y en la especialidad ARQUITECTURA será de PESOS CUARENTA MILLONES 
($40.000.000). Con anterioridad a la adjudicación, la Municipalidad podrá requerir la actualización de la 
capacidad de contratación. 

La omisión de la inclusión en el Sobre N° 1 del Certificado Habilitante para licitar extendido por el 
Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, no será causa de rechazo en el Acto 
de Apertura. Dicha omisión podrá ser suplida dentro del término de setenta y dos (72) horas. Transcurrido 
dicho plazo sin que la misma haya sido subsanada, la Oferta será rechazada. En consecuencia, y 
exclusivamente para este requisito, no resulta aplicable en el párrafo subsiguiente al punto 4.2.5. del Pliego 
de Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo de la Secretaría de Obras Públicas de 
la Secretaría de Obras Públicos.  
 
5. ORDEN DE PRELACIÓN 
 El Cap. 1 - Art. 6 del Pliego de Condiciones Generales se modifica de la siguiente forma:  
 En caso de discrepancias entre los distintos documentos integrantes del Contrato, se establece el 
siguiente orden de prelación: 

* Pliegos: 
     - De Especificaciones Técnicas Particulares 
     - Condiciones Complementarias y Cláusulas Especiales 
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     - Especificaciones Técnicas Complementarias 
     - Condiciones Generales 
     - Especificaciones Técnicas Generales 
* Planos incluidos en el Legajo 
* Presupuesto Oficial: 
     - Cómputo métrico 
     - Análisis de precios unitarios 
     - Presupuesto 
* Texto de los ítems de las planillas para la propuesta 
* Memoria descriptiva 
* Ordenanzas Municipales 

     
6. PADRÓN DE AGENTES DE COBRO 

Los Proponentes deberán incluir en el Sobre Nº 1 el Comprobante de inscripción en el Padrón de 
Agentes de Cobro. Aquéllos que aún no se encuentren empadronados, deberán presentar la documentación 
que acredite el inicio del trámite de inscripción con fecha anterior a la del acto de apertura, debiendo 
perfeccionar tal inscripción con anterioridad a la adjudicación de la licitación.  
 
7. GARANTÍA DE LA PROPUESTA - PRESUPUESTO OFICIAL 
 A los efectos de la constitución de la Garantía de la Propuesta se fija la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000) que cubre el 1,00 % del Presupuesto Oficial, siendo este último de 
PESOS CUARENTA MILLONES ($40.000.000). 
 
8. SELLADO MUNICIPAL 
 El Sellado Municipal que deberá incluirse en el Sobre N° 1 será de PESOS MIL ($1.000). 
 
9. DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 El Cap. 2 - Art. 4 - Párrafo 1.3 del Pliego de Condiciones Generales queda anulado y es 
reemplazado por el siguiente: El legajo de la Obra, el recibo que acredite la compra de la documentación 
mencionada y la fotocopia del recibo de adquisición del Pliego de Condiciones Generales, Especificaciones 
Técnicas y Planos Tipo, firmados por el Proponente y el Representante Técnico de la Empresa. El legajo de 
la Obra que los interesados deberán adquirir, está integrado por la Carátula, Memoria Descriptiva, Pliego de 
Condiciones Complementarias, Anexos y Planos, y será entregado en soporte digital (DVD o CD).  
 Junto con la documentación exigida para el Sobre N° 1 se deberá incluir el DVD o CD firmado en su 
portada por el Proponente y por el Representante Técnico de la Empresa. En el caso en que varias 
empresas concurran asociadas en U.T., bastará la acreditación de la compra de los pliegos por una de las 
integrantes de la misma. El Modelo de Presentación de la Propuesta (Anexo I) y la Planilla de Cotización 
(Anexo IV) deberán ser utilizados para integrar la documentación a incluir en el Sobre N° 2. 
 
10. EQUIPO MÍNIMO 
 Completando el Cap. 2 - Art. 4.1.6 del Pliego de Condiciones Generales, los proponentes deberán 
presentar un listado de equipos mínimos que deben encontrarse siempre disponibles en la obra y en 
condiciones de funcionar correctamente. El equipo mínimo se presentará en una planilla igual a la del Anexo 
I del Pliego de Condiciones Generales, y la falta del mismo durante el plazo de la Obra dará lugar a la 
aplicación de las multas que correspondan según el Cap. 11 - Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales. 
 El listado de equipos contendrá como mínimo los siguientes: 

2 (dos)  camiones volcadores con caja de 6 m3  y 140 HP de potencia. 
1 (una) retroexcavadora pala de 1,5 m3 mayor de 60 HP de potencia. 
4 (cuatro) hormigoneras de 80 Lts. 
4 (cuatro) cortadoras eléctricas de mosaicos, con disco diamantado. 
Herramientas menores cantidad suficiente para 4 (cuatro) frentes de trabajo simultáneos 

 
11. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES 
 El Cap. 2 - Art. 4 - Párrafo 2.4 del Pliego de Condiciones Generales queda modificado de la siguiente 
manera: “Atento al carácter de la obra, el oferente deberá presentar por escrito la aceptación expresa de la 
determinación del Plan de Trabajos y Curva de Inversiones que fije la Municipalidad durante el curso de la 
ejecución del contrato, en un todo de acuerdo a los requerimientos de obra a ejecutar dentro del plazo 
contractual”. 
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12. FORMULARIO PARA LA PROPUESTA 
 Las planillas en que el proponente debe formular su oferta, deberán ser similares a las que se 
agregan en el Anexo I del presente Pliego. Las mismas constituyen el original de la propuesta, y deberán ser 
duplicadas con el objeto de cumplimentar lo expresado en el Cap. 2 - Art. 5 del Pliego de Condiciones 
Generales (ver Anexo I del presente pliego).  
 
13. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS 
 El Oferente queda obligado a mantener la validez de su propuesta durante noventa (90) días, 
contados a partir de la fecha de apertura de la licitación. Pasados los mismos, sin haberse dispuesto la 
adjudicación definitiva, se considerará prorrogada la oferta, salvo manifestación en contrario del proponente 
antes del vencimiento, por otros sesenta (60) días. 
 
14. APERTURA DE LOS SOBRES N° 1 
 De acuerdo a lo indicado en el Cap. 2 - 8 del Pliego de Condiciones Generales, la apertura de 
Sobres N° 1 se efectuará el mismo día fijado para la licitación. Los sobres se recibirán en la Dirección de 
Compras y Contrataciones de la Secretaría de Obras Públicas, Edificio Aduana, Segundo Piso, Oficina 215, 
hasta el momento fijado para la Apertura. 
 
15. APERTURA DE LOS SOBRES N° 2 
 El Cap. 2 - Art. 9 del Pliego de Condiciones Generales queda completado con lo siguiente:     

Los Sobres Nº 2 serán abiertos el día de la licitación y una vez terminada la apertura de los sobres 
Nº1. Toda la documentación contenida en ambos sobres deberá presentarse por duplicado, excepto el 
pliego particular de la obra. 

 
16. PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS  
 A efectos del estudio de las propuestas, se suprime el inciso 4.2.3 del Capítulo 2 Artículo 4 del 
Pliego General de Condiciones, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, en relación a la presentación de 
los análisis de precios que sirvieron de base para la conformación de las mismas. El mismo queda 
reemplazado por lo siguiente: “Los análisis de precios podrán ser presentados dentro del término de TRES 
(3) días hábiles administrativos, contados a partir de la intimación de entrega de la documentación faltante, 
sea el Oferente intimado en el mismo acto de apertura o a posteriori mediante el cursado de la 
correspondiente notificación intimatoria. Transcurrido el plazo otorgado, sin que el Oferente haya subsanado 
la omisión observada, será rechazada la propuesta.” 
 
17. FORMA DE COTIZAR 
 La obra se cotizará por módulos. Se tomará como valor unitario del Módulo Base el precio unitario 
del ítem N° 21 “PISOS DE BALDOSAS GRANÍTICAS DE 30 X 30 CM DE 16 PANES”. Se entiende como 
Módulo Corrector a la relación entre el precio unitario de cada ítem y el precio unitario del Módulo Base. La 
cantidad total de Módulos Ofertados se obtendrá por la suma de los productos entre la Cantidad y el Módulo 
Corrector Ofertado de cada ítem. El Precio Total de la Oferta surgirá de multiplicar dicha cantidad por el 
precio unitario del Módulo Base. Se aclara que las cantidades de obra establecidas para cada ítem, son de 
carácter meramente ilustrativo, pudiendo ser cambiadas por la Inspección de Obra de acuerdo a las 
necesidades hasta consumir la cantidad total de módulos. 
 
18. IMPUGNACIONES 
 El Pliego General de Condiciones (Edición III - 1981), el Capítulo 2 - Artículo 15. Impugnaciones, se 
complementa con lo siguiente: El importe del papel sellado que deberá abonarse para cada impugnación 
asciende a PESOS OCHENTA MIL ($80.000). Toda persona que acredite interés podrá en cualquier 
momento tomar vistas de las  actuaciones referidas a la Licitación, exceptuando la etapa de evaluación de 
las ofertas, entendiéndose como tal al período comprendido entre el vencimiento del plazo establecido para 
la toma de vista en el Art. 15 del Capitulo 2 del Pliego General de Obras Públicas (Ordenanza Nº 2650/80) y 
la notificación de la adjudicación. 
 
19. ADJUDICACIÓN 
 Reiterando lo expresado en el Cap. 3 - Art. 1 del Pliego de Condiciones Generales, la Municipalidad 
se reserva el derecho de declarar desierta la licitación, sin que ello otorgue derecho a reclamo de ninguna 
naturaleza a los interesados. 
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20. CONTRATO 

Cap. 4 del Pliego de Condiciones Generales (Edición II -1981) 
El título 1 - Contrato, se complementa con lo siguiente:  

El Adjudicatario firmará el Contrato con la Municipalidad de Rosario por el Precio Global Total 
correspondiente a la suma de todos los módulos cotizados multiplicados por el valor unitario del modulo 
unidad. Las cantidades de cada ítem a cotizar se indican a efectos de la equiparación en la valoración de 
las ofertas, reservándose la Municipalidad el derecho de modificar las cantidades de módulos de cada 
ítem, hasta consumir la cantidad total contratada. 

El título 4 - Documentos del Contrato, se complementa con lo siguiente:  
Donde dice "el Pliego de Condiciones Complementarias" deberá  agregarse "y/o Particulares". Donde 
dice "el Pliego de Especificaciones Técnicas, Complementarias y/o Particulares" debe decir ..."el Pliego 
de Especificaciones Técnicas, Complementarias y/o Especiales". 

El título 5 - Documentos accesorios del Contrato, se complementa con lo siguiente:  
Donde dice: "..Plan de Trabajo aprobado", debe decir: "..Plan de Trabajos e Inversiones aprobado" 
El título 7 - Documentación para el Contratista, queda anulado y reemplazado por lo siguiente, de igual 

numeración y denominación:  
"Una vez firmado el Contrato se entregará al Contratista sin cargo alguno una copia del mismo y dos 
copias autorizadas de la documentación objeto de la licitación, excepto de Pliegos Generales; si el 
Contratista solicitara más ejemplares, se le  entregarán con cargo". 

Se modifica lo expresado en el Art. 9 del Cap. 8 del Pliego de Condiciones Generales, debiendo respetar lo 
indicado en los Decretos 0624/96, 0953/97 y 0249/98. 

 
21. MODELO DE CONTRATO 

Anexo V - Pliego de Condiciones Generales (Edición II - 1981) 
El Artículo 5º queda anulado y reemplazado por lo siguiente de igual numeración  y denominación: 
Toda cuestión que se suscitara con motivo de la interpretación de este Contrato y la documentación 

incorporada del mismo, como asimismo con la ejecución de la obra pública, será competencia originaria y 
exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe, sometiéndose en consecuencia la 
Empresa a esta jurisdicción. 

Se crean los artículos siguientes: 
Artículo 6º: Se consideran parte integrante de este Contrato las siguientes normas legales: "Art. 18 Ley 
Orgánica de las Municipalidades N° 2756; texto ordenado por Dto. N° 0067/85 del Superior Gobierno de 
la Provincia." 
Artículo 7º: La Municipalidad de Rosario deja constituido domicilio legal en calle Buenos Aires 711 de esta 
ciudad y la Empresa ....................................................... domicilio real y legal en calle 
........................………………... también de esta ciudad. 
 

22. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 De acuerdo a lo estipulado en el Cap. 5 - Art. 1 del Pliego de Condiciones Generales se fija un plazo 
total para la ejecución del contrato de CINCO (5) MESES.  
 Estos plazos contemplan la acción de los agentes climáticos sobre las distintas etapas constructivas, 
evaluadas a través de las estadísticas normales de acuerdo al Anexo IV del Pliego de Condiciones 
Generales - Observaciones Climatológicas. 
 
23. MARCHA DE LOS TRABAJOS 
 El Cap. 5 - Art. 5 del Pliego de Condiciones Generales queda completado con lo siguiente:  
 Si durante el desarrollo de los trabajos, las obras ejecutadas por el Contratista se adelantaran 
respecto del Plan de Trabajos e Inversiones, y éste solicitara por escrito a la Inspección su deseo de 
certificar el adelanto, la Municipalidad determinará si se accede o se mantienen los porcentajes de 
certificación previstos originalmente. En caso que la Municipalidad disponga la certificación de los adelantos, 
el Contratista deberá efectuar el correspondiente corrimiento de las barras del Plan de Trabajos e 
Inversiones, no pudiendo en caso de atraso invocar en el futuro los adelantos de períodos anteriores. La 
determinación de la marcha de los trabajos e inversiones se realizará a través de las barras del Plan de 
Trabajo e Inversiones previsto en último término. 
 
24. INSTRUMENTAL DE LABORATORIO 
 El Contratista proveerá los equipos, material e instrumental indicados para obras civiles, en el Anexo 
VII del Pliego de Condiciones Generales, los que les serán devueltos al término de la Obra, en el estado en 
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que se encuentren. Además de lo indicado, el Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra al iniciar 
los trabajos y hasta la Recepción Definitiva de los mismos, el siguiente equipamiento: 

 
- DOS (2) ODOMETROS (INSTRUMENTOS DE MEDICION), capacidad hasta 10.000 m, lectura 1 

cm, tolerancia <0.05%, rueda Ø 318 mm, mango plegable, pie de apoyo, reset, mochila de transporte. 
 

- UNA (1) IMPRESORA DE FORMATO ANCHO (mínimo A3) de impresión color y negro, con 
tecnología de impresión por inyección de tinta, similar al modelo HP OFFICEJET 7110, o equivalente 

 
- UNA (1) COMPUTADORA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  

Motherboard 
Marca:  INTEL, ASUS, GIGABYTE 
Chipset: H61 o superior 
Tipo: No deberá tener PROCESADOR ni MODEM integrado, deberá contar con slot  PCI express x 16. 
Socket: 1155 
FSB: Debe ser de 1066 MHz o superior. 
Tipo y cant. slots totales:  3 slot PCI o 2 PCI + 1 PCI express x16. 
 
Procesador 
Marca Procesador: INTEL. 
Tipo y vel. Procesador: INTEL  CORE I5.   
Presentación:  tipo BOX.  
Tipo de memoria: DDR 3. 
Velocidad de memoria: Como mínimo 1333 MHz. 
Capacidad Memoria:  4 GB en un solo  módulo. 
Expans. Max. Memoria: Al menos 8 GB con recambio de módulos. 
  
Puertos 
Seriales: Al menos 1 libre. 
USB:  Al menos 2 en el frente. 
 
Características de disco 
Interfase: SATA / SATA II. 
Marca y capac.: 1 TB de capacidad mínima. 
 
Grabadora de DVD 
Marca: SONY, PIONEER, MSI, LG, ASUS, BENQ, LITE ON, SAMSUNG. 
Interface: E-IDE/ATAPI/SATA / SATA II. 
Velocidad: 22X en grabación de DVD-R / DVD+R y 48X en CD-R.  
Otras características: 
 
Multizona 
Dual layer 
Soportar múltiples formatos de discos 
 
Video 
Tipo y resolución de adapt. Video: Deberá soportar SVGA 1400 x 900, preferentemente chipset GF 8400 
GS, GF 210, GF 220 o superior. 
Memoria adapt.: Al menos  512 MB. 
Interfase adapt.: PCI Express.  NO deberá ser integrada . 
  
Monitor LCD 19 " 
Tipo de monitor:  LCD TFT 
Marca: Wiewsonic - Samsung - LG - Phillips - Sony 
Medida monitor: 18.5" como mínimo, con interfaz analógica. 
Resol max monitor: 1360 x 768 o 1400 X900 pixeles 
Brillo: 250cd/m2 
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Contraste : 700:1 
Amplitud visual: 160° horizontal /160° vertical 
Tiempo de respuesta: 5 ms  
Fuente de alimentación:  incorporada 
No se aceptarán monitores con píxels defectuosos. 
 
Comunicaciones 
Tipo de tarjeta de red: 10/100/1000 BaseT. 
Marca y modelo: 3 COM  o genérica que utilice chip INTEL, NVIDIA o RTL-8139, RTL-8139C o RTL-
8139C+, RTL-8102 EL, RTL-8103 EL, RTL-8111  o versión superior. 
Interfase placa de red: PCI o integrada que utilice los chips antes mencionados. 
Caract. placa de red: Debe contar con conector  RJ-45 . 
  
Mouse 
Marca:  GENIUS, MICROSOFT, LOGITECH, COMPAQ, IBM, H.PACKARD. 
Modelo: óptico. 
  
Otras especificaciones 
Gabinete: Deberá contar con fuente ATX de 500 W reales como mínimo y un forzador extra para 
ventilación. 
Tipo teclado: Expandido de 102 teclas con keypad numérico separado. 
Estabilizador de tensión: 800 VA como mínimo de potencia. Debe contar con 4 enchufes de alimentación 
de equipos y su alimentación debe contar con terminal de puesta a tierra. 
Características Técnicas del Sistema operativo: Ultima versión de Windows 7 PRO 64B   liberada en 
español para la marca y modelo de computadora ofertada, preinstalado, con licencia. Se aceptará Licencia 
OLP según convenio vigente y/o Licencia OEM. 
 
Garantía del equipamiento 
Deberá extenderse por 12 meses para todos sus componentes. El proveedor deberá hacerse cargo de los 
gastos y gestiones que sean necesarios para la aplicación de la garantía otorgada. 
 
25. MEMORIA TÉCNICA DE LA MARCHA DE LA OBRA 
 El Contratista deberá confeccionar y entregar a la Municipalidad por cuadriplicado memorias 
técnicas explicativas de los aspectos esenciales de la ejecución de las obras, cuyos temas serán fijados por 
la Inspección. Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá obtener una serie de fotografías que 
documenten los distintos aspectos de la marcha de las mismas. La Inspección determinará el tema y la 
oportunidad de obtención de cada fotografía. Se tomarán un promedio de veinte (20) fotografías mensuales, 
debiendo el Contratista entregar copias digitales de alta resolución en colores, en archivos gráficos del tipo 
JPG. Las fotografías y memorias técnicas pasarán a ser propiedad de la Municipalidad y estarán destinadas 
a integrar los archivos de la misma. Si el Contratista no cumplimentara estos requisitos en término, la 
Inspección procederá a la aplicación de la multa que se establece en el Cap. 11 - Art. 4 del Pliego de 
Condiciones Generales. 
 
26. INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS 
 El Contratista deberá realizar todos los sondeos que juzgue necesarios para determinar la ubicación 
de instalaciones subterráneas existentes en la zona donde se desarrollarán las obras. El Contratista deberá 
requerir información ante las Empresas u Organismos estatales o privados y/o efectuará sondeos con el 
objeto de determinar perfectamente la ubicación de las instalaciones que puedan interferir la ejecución de 
las obras, para luego proceder como se indica en el Cap. 5 - Art. 25 del Pliego de Condiciones Generales. 
En el caso de ser necesario modificar o renovar alguna instalación, el Contratista deberá preparar la 
documentación correspondiente con el objeto de que la Municipalidad realice la gestión pertinente. Si por 
cualquier motivo se ocasionaran daños a instalaciones existentes o, como consecuencia de las obras, se 
generaran daños, accidentes o averías, el Contratista será el único responsable de tales hechos y estarán a 
su cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos de otros orígenes que se le pudieren hacer a la 
Municipalidad. Todos los gastos que ocasionare la remoción de instalaciones aéreas o subterráneas, 
correrán por cuenta del Contratista únicamente. 
 
27. DE LA INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
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 Ampliando lo establecido en el Cap. 6 DE LA INSPECCIÓN del Pliego de Condiciones Generales, se 
establece: El contralor y medición de los trabajos estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas a través 
de los profesionales designados oportunamente para tal fin. 
 
28. DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
 La Municipalidad se reserva para sí la superintendencia de los trabajos y ejecutará  la Dirección 
Técnica e Inspección de los mismos. Asimismo controlará el estricto cumplimiento del presente Pliego por 
intermedio de la Secretaría de Obras Públicas. La Inspección de Obra resolverá todas las cuestiones 
concernientes a seguridad, forma y dimensiones de las estructuras e instalaciones, material a emplearse y 
detalles de partes no previstas en el proyecto, e indicará la marcha que debe seguir el trabajo para 
responder a las condiciones enunciadas. El Contratista queda obligado a prestar acatamiento a las órdenes 
e instrucciones que se le impartan por intermedio de la Inspección de Obra.  
 El Contratista deberá designar UN (1) REPRESENTANTE TÉCNICO, quién asumirá la 
responsabilidad técnica por parte de él, cumpliendo las funciones de Conductor Técnico. La ausencia del 
Representante Técnico en los lugares de trabajo hará pasible al Contratista de la aplicación de una multa 
diaria igual a Pesos trescientos ($ 300,00), reservándose además la Municipalidad el derecho de solicitar el 
cambio inmediato del Representante cuya ausencia se haya detectado. Dadas las características de la 
presente obra el Representante Técnico deberá poseer Título Profesional de Arquitecto, Ingeniero Civil, 
Ingeniero en Construcciones o equivalente, debiendo estar inscripto y habilitado en el Colegio Profesional 
correspondiente de la Provincia de Santa Fe. 
 
29. SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO 
 Si en la interpretación del contrato, en su faz técnica, surgieran divergencias entre el Contratista y la 
Inspección, éstas serán resueltas por la Dirección Técnica, cuyas decisiones serán definitivas al respecto. El 
Contratista no podrá suspender los trabajos (ni aún parcialmente) argumentando que existen divergencias 
de carácter técnico. Toda cuestión que se produzca en relación a una Orden de Servicio, se resolverá de 
acuerdo a lo establecido en el Cap. 6 - Art. 13 del Pliego de Condiciones Generales. 
 
30. PAGO DE LAS OBRAS 
 El pago correspondiente a las obras efectivamente ejecutadas se efectuará a partir de certificados 
mensuales, confeccionados por el Contratista y de acuerdo al Acta de Medición realizada por la Inspección 
de Obra, según los trabajos aprobados. Los mismos se pagarán dentro de los treinta (30) días corridos 
contados a partir de la aprobación del certificado.  Si se cumplimentara el plazo acordado sin que la 
Municipalidad hubiera efectivizado los montos de los certificados, éstos devengaran el interés que surja de 
aplicar la Tasa Activa que establezca el Banco de la Nación Argentina (descuento de documentos a 30 días), 
de acuerdo al Decreto Nº 2.613/87 cuya copia se adjunta en el Anexo II del presente Pliego. 
 
31. PRECIOS 
 Queda sin efecto la “Lista de Precios Oficiales” que se menciona en el Anexo II del Pliego de 
Condiciones Generales. Los Oferentes tomarán los precios de los materiales y equipos disponibles en el 
mercado a la fecha de apertura de las propuestas. Los precios de mano de obra adoptados tendrán en 
cuenta las cargas sociales, seguros y toda otra retribución o aporte que haga al costo de la mano de obra, 
dispuesta por leyes o decretos provinciales y/o nacionales y Convenios Colectivos de Trabajo. El valor 
adoptado corresponderá, como mínimo, a los jornales básicos aplicables a todas las categorías laborales 
comprendidas en el C.C.N.T. 76/75 vigentes a la fecha de apertura de la licitación, y se deberá determinar 
explícitamente la carga social aplicada. 
 
32. REDETERMINACION DE PRECIOS 
 La Municipalidad de Rosario admitirá la redeterminación de los precios del Contrato de acuerdo al 
procedimiento que se incluye en el Anexo XII del presente pliego, en el marco de lo establecido en la 
Ordenanza N° 7.449/2002 y su Decreto Reglamentario correspondiente. 
 
33. CONDICIÓN COMPLEMENTARIA DEL ANEXO II. 

Los Oferentes deberán presentar el detalle de conformación del COEFICIENTE DE RESUMEN 
(según modelo adjunto) y el análisis detallado de los PRECIOS UNITARIOS de la totalidad de los ítems que 
integran el presente pliego. Los análisis de precios deberán reflejar el uso correcto de cantidades y 
rendimientos de mano de obra, materiales y equipos a utilizar. El resto de lo establecido en el Anexo II del 
Pliego General de Condiciones se mantiene inalterado.  
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Modelo de Coeficiente de Resumen: 
 
COSTO NETO  100,00 % 1,000 (A) 
Costos Financieros ………………………….… 5 % 
Incidencia sobre (A) 

 
5,00 

 
% 

 
0,050 

 

SUBTOTAL 1   1,050 (B) 
Gastos Generales e Indirectos ………………  8 % 
Beneficio (*)……………………………….…  10 % 
Incidencia sobre (B) 

 
 

18,00 

 
 

% 

 
 

0,189 

 

SUBTOTAL 2   1,239 (C) 
I.V.A. ………………………………………….. 21 % 
Incidencia sobre (C)  

 
21,00 

 
% 

 
0,260 

 

SUBTOTAL 3   1,499  
     
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR)   1,50  
 
(*) Beneficio: valor fijo y obligatorio según Anexo II del Pliego de Condiciones Generales de la Secretaría de 
Obras Públicas  
 
 
 
 
 

Modelo de Análisis de Precios Unitarios: 
 
Ejemplo: Hormigón armado para bases       (unidad=m3) 
 
DESCRIPCION Cantidad Unidad Precio Unid Subtotal Unid 
Materiales:  
cemento  
piedra 
arena 
acero  
   

 
300,00 

0,75       
0,65 

50,00 

 
Kg/m3 
m3/m3 
m3/m3 
kg/m3 

 
0.28 

40.00 
15.00 
1.25 

 

 
$/Kg 
$/m3 
$/m3 
$/Kg 

 
84.00 
30.00 
9.75 

62.50 
 

 
$/m3 
$/m3 
$/m3 
$/m3 

SUBTOTAL MATERIALES (A)     186.25 $/m3 
Mano de Obra:  
Oficial 
Medio Oficial 
 

 
1,20 
1,80 

 
día/m3 
día/m3 

 

 
30.00 
25.00 

 
$/día 
$/día 
 

 
36.00 
45.00 

 
$/m3 
$/m3 

SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)     81.00 $/m3 
Equipos:                    
Hormigonera 
Herramientas manuales 
 

 
1,00 
1,00 

 

 
gl/m3 
gl/m3 

 
10.00 
5.00 

 
$/gl 
$/gl 

 
10.00 
5.00 

 
$/m3 
$/m3 

SUBTOTAL EQUIPOS (C)     15.00 $/m3 
 
COSTO NETO TOTAL: (A+B+C) 282.25 $/m3 
 
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR = 282.25 $/m3 x 1.55 = 437.50 $/m3 
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34. RÉGIMEN DE ACOPIO 
 No se reconocerá acopio para esta Licitación. 
 
35. PLAZOS DE GARANTÍA 
 El Cap. 7 - Art. 15 del Pliego de Condiciones Generales se complementa de la siguiente forma:  El 
plazo de garantía de las obras se fija en ciento ochenta (180) días corridos a contar desde la finalización y 
recepción provisional de las mismas. 
 
36. MOVILIZACIÓN DE OBRA 
 Se modifica el Art. 6.1 del ítem V-1 del Capítulo “V” del Pliego de Especificaciones Técnicas en lo 
siguiente: 
 La Oferta deberá incluir un precio global por el ítem “Movilización de Obra”, que se liquidará según el 
siguiente criterio: Los dos tercios de la Movilización de Obra serán abonados cuando, a juicio de la 
Inspección, el Contratista hubiera cumplimentado los requisitos para la real puesta en marcha de la obra - 
movilidad, cartelería, depósitos, equipo mínimo, etc. - y el tercio restante se abonará en forma conjunta con 
la Recepción Provisoria. 
 
37. INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONVENIDOS 
 El Contratista no podrá pedir cambios o modificaciones en los precios contractuales que contuviere 
su presupuesto por errores, omisiones, impericia y/o imprevisiones. 
 
38. AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
 Quedan a cargo del Contratista los trámites de conexión, la provisión y pago de todos los volúmenes 
de agua necesarios para la ejecución de las obras. 
 
39. ENERGÍA ELÉCTRICA 
 Quedan a cargo del Contratista todos los trámites y costos necesarios para su obtención ante la 
empresa competente. El Contratista será también responsable de la provisión de los equipos necesarios 
para asegurar la continuidad de la provisión de energía eléctrica. No podrán ser aducidos como causal de 
demora en la ejecución de las obras contratadas, interrupción de las tareas o prórrogas del plazo 
contractual, los cortes de energía eléctrica, cambios de la tensión del servicio, etc. 
 
40. REPARACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES 
 El Contratista, al efectuar las excavaciones u otros trabajos necesarios, deberá tomar precauciones 
para evitar daños a instalaciones existentes. La reparación de las mismas por parte del Contratista será 
inmediata, con excepción de las modificaciones, remociones, restauraciones en instalaciones de propiedad 
fiscal o Empresas de Servicios Públicos que serán ejecutados por las Reparticiones afectadas. En todos los 
casos, sin excepción, los gastos ocasionados correrán por cuenta del Contratista y se considerarán incluidos 
en el precio de la obra. Este procedimiento se hará extensivo a todos aquellos daños ocasionados, con 
motivo de la ejecución de las obras, a bienes de propiedad privada, de terceros. 
 
41. FONDO DE GARANTÍA 
 Se deja expresamente establecido que el fondo de garantía de la propuesta, uno (1,00%) por ciento 
del Presupuesto Oficial, será tomado en caso de incumplimiento del Proponente o de retiro indebido de las 
ofertas, como pago parcial y a cuenta de los daños y perjuicios definitivos que sufra la Municipalidad de 
Rosario. 
 
42. FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 La obra deberá finalizar dentro del plazo establecido en el artículo 22 del presente Pliego de 
Condiciones Complementarias, para lo cual la Empresa Contratista deberá implementar dos turnos de 
trabajo de ocho horas cada uno, y en caso que la Municipalidad lo considere necesario, deberá incrementar 
la jornada de trabajo a tres turnos de ocho horas cada uno, sin implicar costo adicional ni extensión de plazo. 
 
43. ARTICULO 55 DE LA ORDENANZA DE CONTABILIDAD 
 A continuación se transcribe el artículo de la Ordenanza de referencia: 
"55: No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en casos excepcionales podrán contraerse obligaciones 
susceptibles de traducirse en compromisos sobre presupuestos a dictarse para años financieros futuros, en  
los casos siguientes:                                       
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a) Empréstitos y operaciones de crédito por el monto de los servicios de interés y amortización, comisiones y 
otros gastos a devengar relativos a los mismos;  
b) Obras, trabajos y otros gastos extraordinarios o de capital repartidos por las ordenanzas que lo dispongan 
en dos o más períodos financieros, siempre que resultare imposible o antieconómico contratar 
exclusivamente la parte a cubrir con el crédito fijado para el período en vigencia. Los contratos pertinentes 
deberán regular los pagos según la distribución por períodos que serán indicados por la Ordenanza 
correspondiente.                                  
c) Locaciones de inmuebles y de servicios y contratos de suministros u otros gastos de operación, cuando 
procuren ventajas económicas, aseguren la continuidad de los servicios, permitan lograr colaboraciones 
intelectuales o técnicas o lo indiquen las costumbres administrativas. El Departamento Ejecutivo cuidará de 
incluir en el proyecto de presupuesto para cada año financiero, las provisiones necesarias para imputar los 
gastos comprometidos en virtud de lo autorizado por el presente artículo e incluirá en los contratos 
pertinentes la cláusula rescisoria a favor de la Municipalidad, sin indemnización, si no se votan en los 
períodos siguientes los créditos que permitan atender las erogaciones." 
 
44. MOVILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA 
 El Cap. 5 - Art. 31 del Pliego de Condiciones Generales se complementa con lo siguiente: 
 El Contratista deberá suministrar para la movilidad del personal de la Inspección un (1) vehículo 
automotor sedan (cuatro puertas) con una cilindrada mínima de 1.400 cm³, con cinco (5) años de antigüedad 
máxima y 50.000 Km recorridos como máximo a la fecha de entrega a la Inspección. Además la Inspección 
ordenará una revisión técnica de los vehículos que estará a cargo del Contratista. Cuando por causas 
imputables al Contratista, éste no proveyera la movilidad a que está obligado, o cuando no la reemplazare en 
el caso de su retiro-reparaciones, mantenimiento, la Inspección procederá a aplicar una multa, en moneda 
corriente, equivalente al 0,1 por mil del Monto de Obra por cada día que el vehículo permanezca fuera de 
servicio. El Contratista queda obligado a contratar el alquiler de una cochera para el vehículo, en el lugar que 
establezca la Inspección de Obra. 
 
45. ACCIDENTES DE TRABAJO AL PERSONAL QUE INTEGRA LA INSPECCIÓN 
 La Municipalidad de Rosario, en caso de accidentes de trabajo al personal que integra la Inspección, 
tendrá derecho a repetir al Contratista el valor de las prestaciones que hubiere abonado o prestado al 
empleado municipal, tal como lo dispone el Art. 39, Inc. 5 de la Ley 24.557. En consecuencia, la 
Municipalidad de Rosario retendrá de los certificados de obra, el valor de las prestaciones que hubiera 
abonado u otorgado a sus empleados con motivo o en ocasión de producirse alguna de las contingencias 
previstas por el Art. 6 de la Ley de Riesgos de Trabajo. 
 
46. CONSTITUCIÓN DE UT 
 En caso de UT deberán cumplir con la Ley Nº 22.903 y pactar la cláusula de solidaridad entre las 
empresas frente al comitente y las mismas deberán individualmente cumplir con los requisitos establecidos 
(con excepción de la garantía de oferta, que deberá estar a nombre de la UT y el sellado de presentación), 
debiendo adjuntar contrato constitutivo, que podrá inscribirse con posterioridad a la adjudicación. La 
capacidad de contratación de la UT, resultará de la suma de las empresas integrantes. 
 
47. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 El Contratista deberá adoptar respecto de las personas que accedan a la obra, todas las medidas de 
seguridad que establecen las normas en vigencia o que se creen al respecto, y las directivas que imparta la 
Inspección de Obra. El Contratista notificará por escrito a todo el plantel sobre estas exigencias, debiendo 
retirar de la obra a toda persona que no las cumpla. Asimismo deberá colocar carteles en varios lugares con 
estas aclaraciones. La Inspección de Obra queda facultada para solicitar la aplicación de una multa diaria 
equivalente a dos (2) jornales de Oficial Especializado, por cada persona que no cumpla con estos 
requisitos, y en el caso de que estas personas formen parte del plantel de obra podrá exigir su retiro en 
forma definitiva. 
 
48. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2141/98 
 El futuro Adjudicatario estará obligado a contratar hasta un cinco por ciento (5 %) de la totalidad de 
su personal afectado a la Obra, con un mínimo de una persona, de una bolsa de trabajo que implementará la 
Municipalidad en un todo de acuerdo al Decreto N° 2141/98 agregado en el Anexo IX del presente Pliego.  
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49. CONSULTAS TÉCNICAS  
Todas las consultas técnicas y verificación de las condiciones y alcances de los trabajos a realizar 

deberán remitirse, antes de cotizar, a la DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA - SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS, Edificio Aduana, Segundo Piso, Teléfono 4802408, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.  
 
50. COMUNICACIONES Y ACLARACIONES 

Los adquirentes de pliegos deberán constituir domicilio en la ciudad de Rosario. El mismo deberá 
consignarse en el recibo de compra del pliego, a los fines de las comunicaciones y aclaraciones que se 
efectúen en el período previo a la apertura de la Licitación. Las notificaciones efectuadas por medio de fax 
se considerarán válidas y fehacientes. 
 
51. INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se modifica el Artículo 4 - Capítulo 5 del Pliego General de Condiciones, estableciendo que el 
Contratista deberá iniciar indefectiblemente los trabajos dentro de los diez (10) días corridos subsiguientes 
desde la fecha de la firma del Contrato, bajo los apercibimientos y penalidades que establece el referido 
pliego. 
 
52. OMISION DE REQUISITOS 

Se modifica el penúltimo párrafo del Punto 4 del Capítulo 2 del Pliego General de Condiciones de la 
Secretaría de Obras Públicas, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“La omisión  de los requisitos exigidos en los restantes párrafos podrá ser suplida dentro del término 
de tres días hábiles administrativos contados a partir de la intimación de entrega de la misma, ya sea que el 
Oferente fuera intimado en el acto de apertura o a posteriori, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido 
subsanada será rechazada la propuesta.” 
 
53. VIGENCIA DEL DECRETO 1962/04 Y DE LA ORDENANZA 7602/03 
 En la presente Licitación tendrá vigencia la implementación del Régimen de Compre Local 
establecidas mediante el Decreto 1962/04 y la Ordenanza 7602/03.  
 
54. VIGENCIA DEL DECRETO 0736/2001 

En la presente Licitación tendrá vigencia la obligación de los adjudicatarios de mantener 
regularizadas sus obligaciones fiscales ante el Municipio en concepto de Derecho de Registro e Inspección 
y, de ser propietarios del inmueble correspondiente al domicilio declarado como sede central en la ciudad, 
también a aquéllas referidas a la Tasa General de Inmueble y/o contribución de mejoras, ajustes y sanciones 
tributarias firmes, anticipos y/o cuotas de planes de pago, anteriores al último vencimiento nominal operado, 
establecida mediante el Decreto 0736/2001. 
 
55. ACREDITACIÓN DEL FIRMANTE DE LA OFERTA 

En caso de tratarse de personas jurídicas (Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad 
Limitada, etc.) en el Sobre No1 deberá incluirse fotocopia de la documentación legal pertinente (según 
corresponda: Contrato Social, Estatutos, etc.) que permita acreditar la identidad y la representación invocada 
por el firmante de la Propuesta. 
 
56. MEJORA DE PRECIO 

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o más igualmente ventajosas y más 
convenientes que las demás, o lo fueran todas, a criterio de la Municipalidad, esta podrá llamar a mejora de 
precios en propuestas cerradas, señalándose al efecto día y hora dentro de los cinco (5) días de notificadas 
las firmas llamadas a mejora de precios. 
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C- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Art. 1 Demolición de pisos de baldosas o losetas  
Art. 2 Demolición de contrapisos de hormigón pobre  
Art. 3 Demolición de hormigones  
Art. 4 Demolición de revoques  
Art. 5 Demolición de mamposterías  
Art. 6 Desmonte de terreno natural para ejecución de contrapisos  
Art. 7 Retiro de mobiliario con traslado 
Art. 8 Retiro de cartelería 
Art. 9 Retiro de cordones de granito 
Art. 10 Remoción, recolocación y alineación de cordones de granito 
Art. 11 Ejecución de pases en cordones de granito  
Art. 12 Relleno de suelo seleccionado compactado esp. 10cm 
Art. 13 Relleno de suelo cal esp. 10cm 
Art. 14 Relleno de suelo cemento esp. 10cm 
Art. 15 Relleno de suelo vegetal esp.10cm 
Art. 16 Excavación a mano  
Art. 17 Cordones de hormigón armado  
Art. 18 Cordones de ladrillos a sardinel  
Art. 19 Cordones rebajados de hormigón armado 
Art. 20 Contrapisos de hormigón pobre  
Art. 21 Pisos de baldosas graníticas de 30x30 cm de 16 panes  
Art. 22 Pisos de hormigón alisado  
Art. 23 Pisos de bloques de hormigón intertrabados  
Art. 24 Pisos de baldosas calcáreas varias  
Art. 25 Pisos de cemento alisado  
Art. 26 Pisos de hormigón raspinado  
Art. 27 Pisos baldosas de caucho reciclado 
Art. 28 Piso de baldosas tipo alerta 30 x 30 cm 
Art. 29 Piso de losetas guía direccional 
Art. 30 Provisión y colocación de césped en panes  
Art. 31 Tabiques de hormigón armado visto  
Art. 32 Tabiques de ladrillos cerámicos huecos de 12 cm 
Art. 33 Muros de ladrillos de prensa a la vista 
Art. 34 Muros de ladrillos comunes para revocar 
Art. 35 Film de polietileno 200 mic. bajo contrapisos 
Art. 36 Impermeabilización con membrana líquida poliuretánica 
Art. 37 Revoques exteriores completos  
Art. 38 Capas aisladoras horizontal y vertical 
Art. 39 Banquinas de hormigón pobre 
Art. 40 Bases de hormigón simple 
Art. 41 Bases de hormigón armado 
Art. 42 Rampas de hormigón armado raspinado 
Art. 43 Badén de hormigón 
Art. 44 Cordón cuneta de hormigón 
Art. 45 Hormigón para accesos vehiculares  
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Art. 46 Sellado de juntas con material asfáltico  
Art. 47 Sellado de juntas con material poliuretánico  
Art. 48 Caños pluvio-cloacales de P.V.C. ø 63 mm  
Art. 49 Caños pluvio-cloacales de P.V.C. ø 110 mm  
Art. 50 Tapas metálicas sobre cordón para desagües pluviales domiciliarios 
Art. 51 Cámara de hormigón armado 0,30 x 0,30 m c/marco metálico con tapa 
Art. 52 Provisión y colocación de bancos de madera  
Art. 53 Provisión y colocación de pretiles metálicos 
Art. 54 Provisión y colocación de pretiles de hormigón 
Art. 55 Provisión y colocación de juegos infantiles  
Art. 56 Provisión y colocación de juegos infantiles integradores 
Art. 57 Provisión y colocación de pretiles cónicos de hormigón armado  
Art. 58 Provisión y colocación de cestos de acero inoxidable  
Art. 59 Provisión y colocación de reja protectora de fuente  
Art. 60 Colocación de cartelería de señalización 
Art. 61 Retiro y recolocación de carteles históricos 
Art. 62 Retiro, reparación y recolocación de protectores de canteros 
Art. 63 Retiro, adaptación y recolocación de rejas metálicas 
Art. 64 Herrería para marcos y tapas de cámaras 
Art. 65 Pinturas al esmalte sintético 
Art. 66 Pinturas al látex para exteriores  
Art. 67 Pinturas de siliconas para ladrillos a la vista 
Art. 68 Pinturas impregnantes-protectoras para madera 
Art. 69 Hidrolavado 
Art. 70 Limpieza de graffitis 
Art. 71 Nivelación de tapas 
Art. 72 Reparación de sistema de izamiento de mástiles  
Art. 73 Corte y confinamiento de raíces 
Art. 74 Movilización de Obra  
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Art. 01. DEMOLICIÓN DE PISOS DE BALDOSAS O LOSETAS (m²) 
 Comprende la provisión de mano de obra y equipos necesarios para la demolición y retiro de solados 
varios tales como losetas, mosaicos, o baldosas de cemento, graníticas, calcáreas, cerámicas, etc., 
realizado de manera tal de preservar los materiales resultantes con el objeto de que la Municipalidad pueda 
utilizarlos en la ejecución de contrapisos u otras obras, por lo que no deberán mezclarse con suelo u otros 
elementos extraños. 
 El material resultante de las demoliciones deberá  acopiarse en cajones, si a criterio de la Inspección 
resulta conveniente mantenerlo en el lugar; en caso contrario se procederá a la carga, transporte y descarga 
dentro de la ciudad de Rosario, donde la Inspección lo indique.  
 
Art. 02. DEMOLICIÓN DE CONTRAPISOS DE HORMIGON POBRE (m3) 
 Comprende la provisión de mano de obra y equipos necesarios para la demolición y retiro de 
contrapisos de hormigón pobre, realizado de manera tal de preservar los materiales resultantes con el objeto 
de que la Municipalidad pueda utilizarlos en la ejecución de otras obras, por lo que no deberán mezclarse 
con suelo u otros elementos extraños. 
 El material resultante de las demoliciones deberá  acopiarse en cajones, si a criterio de la Inspección 
resulta conveniente mantenerlo en el lugar; en caso contrario se procederá a la carga, transporte y descarga 
dentro de la ciudad de Rosario, donde la Inspección lo indique.  
 
Art. 03. DEMOLICIÓN DE HORMIGONES (m3) 
 Comprende la provisión de mano de obra y equipos necesarios para la demolición y retiro de 
construcciones varias de hormigón simple o armado tales como contrapisos, pisos, cordones, cazuelas, 
muretes, tabiques, etc. 
 El material resultante de las demoliciones deberá cargarse en forma inmediata, transportarse y 
descargarse dentro de la ciudad de Rosario, donde la Inspección lo indique. 
 
Art. 04. DEMOLICIÓN DE REVOQUES (m2) 

Comprende la provisión de mano de obra y equipos necesarios para la demolición de revoques 
flojos, humedecidos, agrietados o en malas condiciones sobre mamposterías u otros paramentos. El 
revoque deberá eliminarse completamente hasta encontrar un sustrato firme, debiendo quedar la base o los 
ladrillos limpios, pero sin provocar ningún tipo de daño en la estructura del muro.  
 El material resultante de las demoliciones deberá cargarse en forma inmediata, transportarse y 
descargarse dentro de la ciudad de Rosario, donde la Inspección lo indique. 
 
Art. 05. DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍAS (m3) 
 Comprende la provisión de mano de obra y equipos necesarios para la demolición y retiro de 
construcciones varias de mampostería tales como tapiales, cercos, muretes, pilares, cazuelas, cordones, 
etc. Esta tarea se realizará de manera tal de preservar los materiales resultantes, con el objeto de que la 
Municipalidad pueda utilizarlos en la ejecución de otras obras, por lo que no deberán mezclarse con suelo, 
residuos u otros elementos extraños. 

El material resultante de las demoliciones deberá acopiarse en cajones, si a criterio de la Inspección 
resultara conveniente mantenerlo en el lugar. En caso contrario se procederá a la inmediata carga, 
transporte y descarga dentro de la ciudad de Rosario, donde la Inspección lo indique. 
 
Art. 06. DESMONTE DE TERRENO NATURAL PARA EJECUCIÓN DE CONTRAPISOS (m²) 

Comprende la provisión de mano de obra y equipos necesarios para el desmonte y retiro de suelos 
naturales en un espesor de 0.15 m ejecutado manualmente, contemplando el perfilado, compactado de la 
base y nivelado que permita la perfecta ejecución de contrapisos. Se incluye en este ítem la carga inmediata, 
transporte y descarga de los sobrantes dentro de la ciudad de Rosario, donde indique la Inspección. 

La Inspección podrá  ordenar la ejecución de un desmonte de mayor o menor espesor. En este 
caso, a los efectos del pago se computará una superficie equivalente de espesor 0.15 m, que comprenda un 
volumen igual al que se obtiene de la superficie realmente ejecutada y del espesor indicado por la 
Inspección. 

Si el Contratista ejecuta un desmonte de mayor profundidad que el indicado, la Inspección podrá  
solicitar al Contratista que proceda al relleno de los sectores referidos, empleando para ello suelo 
seleccionado compactado. 
 
Art. 07.  RETIRO DE MOBILIARIO CON TRASLADO (u) 
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Comprende la provisión de mano de obra y equipos necesarios para el retiro de cestos, juegos, 
bancos, mástiles, y cualquier otro mobiliario existente en el lugar, indicados en los planos de proyecto y 
según las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. Los mismos una vez retirados, 
deberán ser cargados, transportados y depositados en perfecto estado de conservación en donde indique la 
Inspección de Obra, dentro del ejido de la ciudad de Rosario.   
 
Art. 08.  RETIRO DE CARTELERIA (u) 

Comprende la provisión de mano de obra y equipos necesarios para el retiro de carteles existentes, 
indicados en los planos de proyecto y según las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 
Los mismos una vez retirados, deberán ser cargados, transportados y depositados en perfecto estado de 
conservación en donde indique la Inspección de Obra, dentro del ejido de la ciudad de Rosario.   
 
Art. 09. RETIRO DE CORDONES DE GRANITO (m) 
 Comprende la provisión de mano de obra y equipos necesarios para la extracción y retiro de 
cordones de contención de granito. El descalce de los cordones se llevará a cabo ocasionando la menor 
alteración posible en las estructuras circundantes (veredas, calzadas, etc.). Los cordones y suelos extraídos 
deberán cargarse, transportarse y descargarse dentro de la ciudad de Rosario, donde la Inspección lo 
indique. El lugar de trabajo deberá quedar perfectamente acondicionado y limpio. 
 
Art. 10. REMOCIÓN, RECOLOCACION Y ALINEACIÓN DE CORDONES DE GRANITO (m)  
 Provisión de materiales de aporte, equipos y mano de obra para la remoción, recolocación y 
alineación de cordones de contención de granito, incluido las excavaciones y rellenos necesarios. El suelo 
obtenido de las excavaciones, que será utilizado con posterioridad para el correspondiente relleno, deberá 
acopiarse en cajones. El descalce de los cordones se llevará a cabo ocasionando la menor alteración 
posible en las estructuras circundantes (veredas, calzadas, etc.). 

La recolocación se realizará alineando previamente los cordones en su parte superior y rellenando 
por debajo y a los costados de los mismos con hormigón. La base de hormigón (en forma de U) será de 
aproximadamente de 50 cm de ancho y 40 cm de altura, dejando 15 cm por debajo del cordón. La calidad 
del hormigón de relleno será H 13 según especificaciones del Reglamento CIRSOC 201. Luego del 
hormigonado, cuando la consistencia del hormigón lo permita, se rellenará y compactará en capas de 15 cm 
el excedente de excavación. 
 Los materiales y suelo sobrantes deberán cargarse, transportarse y descargarse dentro de la ciudad 
de Rosario, donde la Inspección lo indique. El lugar de trabajo deberá quedar perfectamente acondicionado y 
limpio. 
 
Art. 11. EJECUCIÓN DE PASES EN CORDONES DE GRANITO (U) 

El ítem comprende la provisión de materiales de aporte, equipos y mano de obra para la remoción, 
adaptación y recolocación de cordones de contención de granito, incluyendo las excavaciones y rellenos 
necesarios.  

El suelo obtenido de las excavaciones, que será utilizado con posterioridad para el correspondiente 
relleno, deberá acopiarse en cajones. El descalce de los cordones se llevará a cabo ocasionando la menor 
alteración posible en las estructuras circundantes (veredas, calzadas, etc.). 

El objeto es disponer de un pase a través del espesor del cordón a fin efectuar conexiones de 
infraestructura (energía eléctrica, gas, fibra óptica, etc.) en el futuro. El trabajo consiste en retirar el cordón 
entero, practicarle una perforación pasante de sección circular y 12 cm de diámetro y colocar nuevamente la 
pieza de granito en su posición original. La recolocación se realizará alineando previamente los cordones en 
su parte superior y rellenando por debajo y a los costados de los mismos con hormigón. La base de 
hormigón (en forma de U) será de aproximadamente de 50 cm de ancho y 40 cm de altura, dejando 15 cm 
por debajo del cordón. La calidad del hormigón de relleno será H 13 según especificaciones del Reglamento 
CIRSOC 201. Luego del hormigonado, cuando la consistencia del hormigón lo permita, se rellenará y 
compactará en capas de 15 cm el excedente de excavación. 

Los materiales y suelo sobrantes deberán cargarse, transportarse y descargarse dentro de la ciudad 
de Rosario, donde la Inspección lo indique. El lugar de trabajo deberá quedar perfectamente acondicionado y 
limpio. 
 
Art. 12.  RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTADO ESPESOR 10 cm (m²) 
 Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
relleno y compactación de suelo seleccionado en capas de 0,10 m de espesor. El suelo a proveer por el 
Contratista será del tipo apto para uso vial y deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas 
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establecidas en el Pliego General de la Secretaría de Obras Públicas y ser aprobado por la Inspección de 
Obra antes de ejecutar las tareas.  

La compactación del suelo se deberá ejecutar en forma mecánica, utilizando maquinaria adecuada a 
la tarea, y quedando nivelado el suelo de manera que permita la perfecta ejecución de contrapisos u otros 
trabajos. Los suelos a utilizar deberán tener un Índice de Plasticidad menor o igual a 15, y estar libre de 
basuras, desechos y cualquier tipo de materias orgánicas o inorgánicas de ninguna naturaleza. Se 
ejecutarán en capas sucesivas de no más de 10 cm de espesor, con el aporte de agua que corresponda 
para alcanzar el estado de humedad óptima, y asegurando una compactación homogénea.  

La base deberá compactarse mecánicamente a no menos del 98 % (noventa y ocho por ciento) de la 
densidad seca máxima obtenida en el Ensayo Proctor Standard. Si la densidad resultara menor que el 95 % 
(noventa y cinco por ciento), los trabajos serán rechazados debiendo procederse a la demolición y 
reconstrucción total de la base. 

La Inspección podrá ordenar la ejecución de un relleno de mayor o menor espesor. En este caso, a 
los efectos del pago se computará una superficie equivalente de espesor 0,10 m, que comprenda un 
volumen igual al que se obtiene de la superficie realmente ejecutada y del espesor indicado por la 
Inspección. 
 
Art. 13.  RELLENO DE SUELO CAL ESPESOR 10 cm (m²) 

Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
relleno y compactación de suelo seleccionado a proveer por el Contratista, siendo válidas las 
especificaciones del Item 12 “RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTADO ESPESOR 10 
cm”, con el agregado de un tres por ciento (3 %) de cal aérea hidratada, respecto del peso del suelo seco, 
siguiendo el procedimiento indicado en el Capítulo E del Pliego de Especificaciones Técnicas del Pliego 
General de la Secretaría de Obras Públicas y las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de 
Obra. 
 
Art. 14.  RELLENO DE SUELO CEMENTO ESPESOR 10 cm (m²) 

Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
rellenos de suelo seleccionado mejorado con cemento en capas de 10 cm de espesor, y de acuerdo al 
procedimiento detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas del Pliego General de la Secretaría de 
Obras Públicas y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección. Una vez ejecutada la excavación 
de las cajas, de acuerdo a lo especificado en el ítem Excavaciones, se procederá a eliminar de las mismas 
los restos de carpeta herbácea, raíces y demás residuos contaminantes, tanto orgánicos como inorgánicos. 
Concluida la limpieza, se perfilará el suelo si resultara necesario por razones altimétricas. Luego se 
incorporará suelo, el que deberá tener un Indice de Plasticidad menor o igual a quince (IP <= 15), y estar 
libre de basuras, desechos, o cualquier otro tipo de materias contaminantes. Por último, y previo a la 
compactación mecánica, se añadirá un ocho por ciento (8 %) de cemento tipo Portland respecto del peso del 
suelo seco, siguiendo el procedimiento indicado en el Capítulo E del Pliego de Especificaciones Técnicas del 
Pliego General de la Secretaría de Obras Públicas y las instrucciones que imparta al respecto la Inspección 
de Obra. 

La base deberá compactarse a no menos del 98 % (noventa y ocho por ciento) de la densidad seca 
máxima obtenida en el Ensayo Proctor Standard. Si la densidad resultara menor que el 95 % (noventa y 
cinco por ciento), los trabajos serán rechazados debiendo procederse a la demolición y reconstrucción total 
de la base. Cuando la densidad se encuentre comprendida entre los límites antes fijados podrán aceptarse 
los trabajos, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra, con un descuento proporcional de acuerdo a la 
siguiente fórmula:  

Descuento (en %) = 100 x (98 - d) / 3   (d: densidad de Obra) 
 
Art. 15.  RELLENO DE SUELO VEGETAL ESPESOR  10 cm (m²) 

Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para el relleno y 
distribución de suelo vegetal o tierra negra, en capas de 10 cm de espesor. El suelo a colocar podrá ser en 
parte el retirado en otros sectores de la misma Obra y el resto será provisto por el Contratista, debiendo 
cumplir con todas las especificaciones que se indican más adelante y ser aprobado por la Inspección de 
Obra antes de ejecutar las tareas.  

La tierra negra a proveer por el Contratista deberá poseer las siguientes características:  
 

• Textura franco-limosa  
• PH entre 6 y 7,5 (en pasta 1:2,5) 
• Materia orgánica mayor del 2,5 % 
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• Ausencia de todo objeto extraño a la naturaleza del suelo (malezas, insectos, desechos inorgánicos, 
metales, etc.) 

• La tierra negra a proveer será abonada con una mezcla por partes iguales de urea y fosfato amónico 
en dosis de 30 grs/m³ 
 
Después de aportada y distribuida la tierra se nivelará y compactará con rodillos hasta una densidad 

aparente igual a la del subrasante inmediato de áreas no rellenadas, preparando el suelo para siembra de 
césped (que no deberá cotizarse en esta Licitación). Todo movimiento de tierra y nivelación se hará con un 
tenor de humedad menor al 30 % peso en peso. 
 
Art. 16. EXCAVACION A MANO (m3) 

Comprende la provisión de mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de excavaciones 
en suelos naturales para banquinas y zapatas, en un todo de acuerdo a los planos de proyecto a suministrar 
oportunamente y respetando los niveles e instrucciones que imparta la Inspección de Obra en cada caso. 
Las excavaciones se ejecutarán a mano hasta alcanzar las cotas de nivel indicadas. Los volúmenes de suelo 
extraídos deberán ser retirados inmediatamente de la Obra, o bien podrán ser reutilizados para nivelaciones 
y rellenos en otros sectores previa autorización de la Inspección de Obra. Se deberá tener especial cuidado 
en el perfecto nivelado y perfilado de la excavación, según requerimientos de la Inspección. 
 Si el Contratista ejecutara un desmonte de mayor profundidad que el indicado, la Inspección 
podrá solicitar al Contratista que proceda al relleno de los sectores referidos, empleando para ello suelo 
seleccionado compactado siguiendo las especificaciones indicadas en el Item 12 “RELLENO DE SUELO 
SELECCIONADO COMPACTADO ESPESOR 10 cm”. Se incluye en este ítem la carga inmediata, 
transporte y descarga de los sobrantes dentro de la ciudad de Rosario, donde indique la Inspección. Luego 
de terminado el trabajo, se deberá limpiar la zona de obra. 
 
Art. 17. CORDONES DE HORMIGÓN ARMADO (m3) 
 Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
cordones de hormigón armado a ras de suelo para contención de pisos varios, de distintas secciones 
(aproximadamente de 15 a 35 cm de alto y 15 a 30 cm de ancho). 

Las armaduras deberán ser limpiadas antes de su colocación quitándoles toda suciedad, grasa u 
óxido que puedan tener, y se colocarán con los correspondientes separadores del encofrado previa limpieza 
de éste. Todas las barras se doblarán en frío. En las uniones por yuxtaposición la longitud de superposición 
será como mínimo de 40 diámetros. Se emplearán barras de acero conformadas, de dureza natural (ADN 
420), las que cumplirán con lo especificado en los reglamentos vigentes. 

Se utilizará HORMIGON ELABORADO, según lo define la Norma IRAM 1666, preparado por el 
Contratista o por un Establecimiento dedicado a tal fin, debiendo cumplirse con las condiciones y garantías 
que se establecen en el articulo 5.3 del Reglamento CIRSOC 201. 

El Contratista efectuará a su cargo los ensayos de hormigón que la Inspección de Obra juzgue 
necesarios. Los ensayos se realizarán en el Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras (IMAE) de la 
Universidad Nacional de Rosario, correspondiendo al Contratista el traslado de las muestras y el retiro de los 
informes. Copias de estos informes serán entregadas al Inspector de Obra. 

En caso de emplearse aditivos para el hormigón, los mismos deberán cumplir con lo especificado en 
él articulo 6.4 del Reglamento CIRSOC 201, y además ser expresamente autorizados por el Inspector de 
Obra, quién controlará que correspondan a productos de reconocida calidad y que se dosifique 
adecuadamente. 

Todas las estructuras serán ejecutadas con hormigón H 17, con una resistencia media de rotura a 
compresión no menor a 170 kg/cm², determinada con los resultados correspondientes a cada serie de tres 
resultados de ensayos consecutivos. El agregado grueso será piedra partida granítica de tamaño máximo 
nominal 10:20 mm. 

El asentamiento del hormigón fresco será definido en todos los casos por el Inspector de Obra, 
según el lugar de colocación. La Compactación se hará con vibradores de inmersión operados por obreros 
especializados a fin de obtener una compacidad óptima en el colado de los encofrados para evitar la 
formación de nidos o vacíos que conspiren contra una correcta terminación de las superficies. 

El hormigón elaborado se colará inmediatamente de recibido, quedando estrictamente prohibido el 
uso de aquéllos que hayan comenzado el proceso de fragüe. Todos los moldes se llenarán en una sola 
operación. A las cuatro horas de haber concluido se regarán las superficies y dentro de la semana se 
regarán una vez por día como mínimo. Pueden utilizarse para el curado productos químicos reconocidos 
previa aprobación de la Inspección de Obra. En el caso de interrupciones del hormigonado por causas 
excepcionales, se procederá de la siguiente manera: Mientras el hormigón no haya fraguado completamente 
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se evitarán que los encofrados y consecuentemente las estructuras estén sometidos a choques o 
vibraciones así como colocarse cargas sobre ellos. El Contratista en ningún caso y bajo ningún concepto 
podrá proceder al llenado de encofrados con hormigón sin la previa conformidad de la Inspección de Obra, 
debiendo solicitarla fehacientemente con 24 horas de anticipación.   
 La armadura de acero estará conformada por cuatro barras longitudinales de 8 mm de diámetro y 
estribos de 6 mm de diámetro, separados 30 cm entre sí. La terminación de la cara superior de los cordones 
será enrasada y nivelada perfectamente con los pisos adyacentes. Las juntas de dilatación y/o retracción 
que corresponda realizar, y las excavaciones y los rellenos necesarios se computarán y pagarán por ítems 
separados. 
 
Art. 18. CORDONES DE LADRILLOS A SARDINEL (m) 
 Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
umbrales, escalones, bordes de muretes o canteros con ladrillos cerámicos de prensa con nariz curva, 
colocados de plano. Se utilizarán ladrillos de cerámica roja con nariz, macizos o con perforaciones 
horizontales, de primera calidad para terminación a la vista, debiendo el Contratista presentar muestras para 
aprobación de la Inspección de Obra, antes de comenzar con los trabajos. 

Son válidas para este ítem todas las especificaciones establecidas en el Artículo 33 “MUROS DE 
LADRILLOS DE PRENSA A LA VISTA” en lo que se refiere a morteros de asiento, toma de juntas, aparejos 
y demás instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 
 
Art. 19. CORDONES REBAJADOS DE HORMIGÓN ARMADO (m) 
 Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
cordones de hormigón armado rebajados para conformación de rampas, con nariz de 2 cm en el tramo 
central de la rampa y de altura variable en ambas alas laterales, hasta alcanzar la altura de los cordones 
adyacentes, siendo válidas el resto de las especificaciones establecidas para el Art. N° 17 “CORDONES DE 
HORMIGÓN ARMADO”. Los cordones tendrán la arista redondeada, el ancho será de aproximadamente 15 
cm y la profundidad de 35 cm como mínimo. La extracción de cordones existentes, los rellenos y la 
compactación se computarán y pagarán por ítems separados. 
 
Art. 20. CONTRAPISOS DE HORMIGÓN POBRE (m²) 
 Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
contrapisos de hormigón de cascotes de 10 cm de espesor. El dosaje de materiales que se deberá  
considerar será  el siguiente: 
 

  1/8    cemento 
  1       cemento de albañilería 
  3       arena gruesa 
  5       cascote de ladrillos 
 

 Los materiales constitutivos de la mezcla, como asimismo su proceso de fabricación y colocación, 
deberán cumplir con los requisitos relativos a hormigones hidráulicos indicados en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas del Pliego General de la Secretaría de Obras Públicas. 
 Se ejecutará el contrapiso respetando cotas y niveles determinados por la Inspección. Esta también 
establecerá los lugares donde se realizarán cortes en todo el espesor del contrapiso a los efectos de la 
ejecución de juntas de dilatación, las que configurarán paños de dimensiones nunca mayores que 4 m de 
lado. 
 La Inspección podrá  ordenar la ejecución de un contrapiso de mayor o menor espesor. En este 
caso, a los efectos del pago se computará una superficie equivalente de 10 cm de espesor, que comprenda 
un volumen igual al que se obtiene de la superficie realmente ejecutada y del espesor indicado por la 
Inspección. La ejecución se realizará en forma continua por paños completos entre juntas de dilatación, a los 
efectos de garantizar una adecuada continuidad de trabajo mecánico de los contrapisos. 
 
Art. 21. PISOS DE BALDOSAS GRANITICAS DE 30 X 30 CM DE 16 PANES (m2) 
 Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
solados de veredas con baldosas graníticas reglamentarias 30 x 30 cm ranuradas en 16 panes y biseladas, 
color gris según muestra a aprobar por la Inspección de Obra. 

El solado se colocará sobre mezcla de asiento ejecutada con el siguiente dosaje: 
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½    cemento 
  1     cal  
  3     arena gruesa 
  

Previo a la colocación de las baldosas se realizará un espolvoreado de cemento. 
 El presente ítem incluye la mezcla de asiento, el pastinado y posterior limpieza. Las juntas de 
dilatación que se requieran, quedarán configurando paños con dimensiones nunca mayores que 4 m de 
lado. El corte deberá incluir el espesor total de la mezcla de asiento, y realizarse en correspondencia con los 
cortes existentes en el contrapiso. La mano de obra y los materiales para el sellado de estas juntas se 
computarán y pagarán por ítems separados. 
 El ítem incluye los trabajos necesarios para el correcto curado del solado, que deberá cuidarse como 
mínimo durante tres días, y que consistirán en el mantenimiento de condiciones de humedad adecuada 
mediante riego, cobertura con arena o arpillera humedecida, cobertura con polietileno negro, o medios 
equivalentes. Estos trabajos incluyen el cercado de la obra ejecutada que garantice la interrupción del 
tránsito de personas o vehículos durante el proceso de curado. Se respetarán los niveles y terminaciones 
que indique la Inspección de Obra. 
 
Art. 22. PISOS DE HORMIGÓN ALISADO (m²) 
 Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
pisos de hormigón de piedra con armadura de acero, siendo válidas todas las especificaciones y condiciones 
establecidas en el Art. N° 17 “CORDONES DE HORMIGÓN ARMADO”. Las excavaciones, 
compactaciones y/o rellenos de suelo para la conformación de la base se computarán y pagarán por ítems 
separados. Se utilizará para su ejecución hormigón H 17 según Reglamento CIRSOC 201, elaborado con 
piedra granítica partida, cemento tipo Portland y con el agregado de una malla de acero electrosoldada de 
150/150/6 mm, del tipo Q188 de ACINDAR, o equivalente. Todos los materiales constitutivos y su 
dosificación, el proceso de fabricación y la colocación del hormigón, deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el Reglamento CIRSOC 201. 
 La armadura a colocar estará ubicada a 3 cm de la subrasante del terreno, debiendo utilizarse 
separadores no porosos para mantenerla en posición. 
 El espesor requerido será de 12 cm, debiendo darse una terminación homogénea y antideslizante a 
la superficie del piso. La Inspección podrá ordenar la ejecución de un piso de mayor o menor espesor. En 
este caso, el pago del espesor en exceso o en defecto, se efectuará  tal como se indica en el Art. 20 
“CONTRAPISOS DE HORMIGÓN POBRE”. 
 Se ejecutarán juntas de dilatación configurando paños con dimensiones nunca mayores de 4 m de 
lado, de un ancho no superior a los 15 mm y con una profundidad que incluya la totalidad del espesor del 
hormigón. La mano de obra y los materiales para el sellado de estas juntas se computarán y pagarán por 
ítem separados. La ejecución se realizará en forma continua por paños completos entre juntas de dilatación, 
a los efectos de garantizar una adecuada uniformidad de color y textura y una total continuidad de trabajo 
mecánico de los solados. 
 El ítem incluye los trabajos necesarios para el correcto curado del solado, que deberá cuidarse como 
mínimo durante tres días, y que consistirán en el mantenimiento de condiciones de humedad adecuada 
mediante riego, cobertura con arena o arpillera humedecida, cobertura con polietileno negro, o medios 
equivalentes. Estos trabajos incluyen el cercado de la obra ejecutada que garantice la interrupción del 
tránsito de personas o vehículos durante el proceso de curado. 
 
Art. 23. PISOS DE BLOQUES DE HORMIGÓN INTERTRABADOS (m2) 
 Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
pisos de bloques de hormigón intertrabados, de 20 cm x 10 cm x 6 cm de espesor, del tipo AH6, TecnoPav, 
modelo Holanda, de Arena Hnos S.R.L., o calidad equivalente apta para circulación peatonal y vehicular 
liviana. 

Para la colocación de las piezas se deberá acondicionar la base de suelo existente, realizando una 
compactación mecánica, luego realizar una cama de arena gruesa de 4 o 5 cm de esp., según indicaciones 
de la Inspección de Obra, esta deberá ser nivelada. Se deberá tener en cuenta que la cama de arena 
disminuirá 1 cm por efecto de la vibración que se aplicará a los adoquines. Se deberán utilizar cordones de 
confinamiento, para la alineación y colocación de los adoquines. Una vez colocadas todas las piezas o parte 
de los solados se procederá a realizar dos pasadas de placa vibradora en cada dirección. 

El llenado de las juntas entre adoquines se realizará utilizando arena fina y seca. Esta se extenderá 
sobre la superficie y luego se barrerá con cepillo duro para que penetre en las juntas de los adoquines. 
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Posteriormente se realizará un vibrado final en cada dirección para asegurar el llenado de las juntas, y se 
barrerá el sobrante de arena esparcida. 
 
Art. 24. PISOS DE BALDOSAS CALCAREAS VARIAS (m²) 
 Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
solados de veredas con baldosas calcáreas reglamentarias, de los siguientes tipos: 

• Baldosas calcáreas de 15x15 cm y/o 20x20 cm, de 4, 9 y/o 16 panes, color gris cemento 
• Baldosas calcáreas de 15x15 cm y/o 20x20 cm, tipo vainilla de 4, 6 y/o 10 bastones, color gris 

cemento   

El solado se colocará sobre mezcla de asiento ejecutada con el siguiente dosaje: 
 

  ½    cemento 
  1     cal  
  3     arena gruesa 
 

 Previo a la colocación de las baldosas se realizará un espolvoreado de cemento. 
 El presente ítem incluye la mezcla de asiento, el pastinado y posterior limpieza. Las juntas de 
dilatación que se requieran, quedarán configurando paños con dimensiones nunca mayores que 4 m de 
lado. El corte deberá incluir el espesor total de la mezcla de asiento, y realizarse en correspondencia con los 
cortes existentes en el contrapiso. La mano de obra y los materiales para el sellado de estas juntas se 
computarán y pagarán por ítems separados. El ítem incluye los trabajos necesarios para el correcto curado 
del solado, que deberá cuidarse como mínimo durante tres días, y que consistirán en el mantenimiento de 
condiciones de humedad adecuada mediante riego, cobertura con arena o arpillera humedecida, cobertura 
con polietileno negro, o medios equivalentes.  

 
Art. 25. PISOS DE CEMENTO ALISADO (m²) 
 Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
pisos y carpetas de nivelación de cemento alisado. Se ejecutarán con mortero de cemento y arena con 
dosaje 1:4, utilizando arena limpia y tamizada, con un espesor mínimo de 2 cm y un máximo de 4 cm, 
previendo los niveles definitivos. Se barrerán perfectamente los contrapisos, volcando y extendiendo una 
lechada cementicia antes de efectuar las carpetas, las cuales se comprimirán a fratás hasta que el agua 
fluya a la superficie. 

La terminación de las carpetas será alisada con llana o fratás, o bien texturada mediante rodillo 
adecuado, a criterio exclusivo de la Inspección de Obra. Las guías de nivel se retirarán antes de su fragüe 
completo para reponer el mortero, no debiendo quedar imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, 
depresiones o rebarbas. Una vez fraguadas, las carpetas se protegerán a la adherencia de cualquier otro 
mortero húmedo que pudiera utilizarse en ese local, esparciendo arena seca a retirar al momento de iniciar 
la colocación de pisos o cuando lo indique la Inspección de Obra. Sobre contrapisos existentes se 
reemplazará la lechada cementicia por un puente de adherencia acrílico del tipo LATEX PAC 100 de 
FERROCEMENT, o SIKA LATEX, o calidad equivalente a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. Se 
considerará la ejecución de los cortes necesarios en el piso en todo su espesor, con una separación no 
mayor de 4 m, para la realización de juntas de dilatación. La mano de obra y los materiales para el sellado 
de estas juntas se computarán y se pagarán por ítems separados. 
 
Art. 26. PISOS DE HORMIGÓN RASPINADO (m²) 
 Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
pisos de hormigón de piedra con armadura de acero, siendo válidas todas las especificaciones y condiciones 
establecidas en el Art. Nº 22 “PISOS DE HORMIGÓN ALISADO”, pero con la siguiente terminación de 
superficies y bordes: antes que finalice el fraguado del hormigón se pasará transversalmente por la 
superficie del mismo un cepillo de cerda plástica de unos 50 cm de ancho. Los bordes laterales del piso se 
alisarán con el fratás en una franja de aproximadamente 10 cm. 
 
Art. 27. PISOS BALDOSAS DE CAUCHO RECICLADO (m²) 
 Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
pisos de baldosas de caucho reciclado de 50 cm x 50 cm x 5 cm de espesor con capa de tránsito de goma 
compactada de 5 mm de espesor de color verde o terracota, del tipo “Piso antigolpes PLAYTIME” o calidad 
equivalente. Las baldosas se colocarán sobre carpeta de cemento alisado, pegadas con producto adhesivo 
de acuerdo a indicaciones del fabricante. La base de asiento y la carpeta se computarán y pagarán por ítems 
separados. Se respetarán los niveles y terminaciones que indique la Inspección de Obra, previéndose las 
pendientes adecuadas para el escurrimiento de agua.  
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Art. 28. PISOS DE BALDOSAS TIPO ALERTA (m²) 
 Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
solados de veredas con baldosas calcáreas del tipo denominado “Alerta” de 30 x 30 cm, color gris. 
 

El solado se colocará sobre mezcla de asiento ejecutada con el siguiente dosaje: 
 
  ½    cemento 
  1     cal  
  3     arena gruesa 
 

 Previo a la colocación de las baldosas se realizará un espolvoreado de cemento. 
 El presente ítem incluye la mezcla de asiento, el pastinado y posterior limpieza. La mano de obra y 
los materiales para el sellado de estas juntas se computarán y pagarán por ítems separados. El ítem incluye 
los trabajos necesarios para el correcto curado del solado, que deberá cuidarse como mínimo durante tres 
días, y que consistirán en el mantenimiento de condiciones de humedad adecuada mediante riego, cobertura 
con arena o arpillera humedecida, cobertura con polietileno negro, o medios equivalentes.  
 
Art. 29. PISOS DE BALDOSAS TIPO GUIA DIRECCIONAL (m²) 
 Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
solados de veredas con baldosas calcáreas del tipo denominado “Guía Direccional” de 30 x 30 cm o 40 x 40 
cm, color gris, siendo válidas todas las especificaciones y condiciones establecidas en el ítem anterior. 
 
Art. 30. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CÉSPED EN PANES (m²) 

Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la distribución e 
implantación de césped en panes, en superficies planas previamente niveladas y tratadas de acuerdo al Art. 
15 “RELLENO DE SUELO VEGETAL ESPESOR 10 cm”. La implantación del césped se hará mediante 
panes de forma rectangular y de tamaño aproximado a 0.40 x 0.60 x 0.03 m de espesor como mínimo. 
 
Art. 31. TABIQUES DE HORMIGÓN ARMADO VISTO (m³) 

Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución in situ 
de tabiques de hormigón de piedra armado a la vista, de acuerdo a planos a suministrar en su oportunidad. 
Se utilizará para su ejecución HORMIGON ELABORADO H 17, según lo define la Norma IRAM 1666, 
preparado por el Contratista o por un Establecimiento dedicado a tal fin, debiendo cumplirse con las 
condiciones y garantías que se establecen en el Reglamento CIRSOC 201, siendo válidas las 
especificaciones establecidas en el ítem anterior. Los tabiques o bancos serán de terminación a la vista, 
para lo cual se utilizarán encofrados metálicos o de tableros de madera contrachapada, distribuyéndose las 
uniones de manera regular, marcándolas mediante buñas ordenadas, según indicaciones de la Inspección 
de Obra. 
 La armadura de acero será proyectada y dimensionada por el Contratista de acuerdo a los 
reglamentos en vigencia, presentando el proyecto ejecutivo a la Inspección de Obra para su aprobación. Se 
emplearán barras de acero conformadas de dureza natural (ADN 420), las que cumplirán con lo especificado 
en los reglamentos vigentes. 
 
Art. 32. TABIQUES DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS DE 12 CM (m²) 

Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
tabiques interiores con espesores nominales de 15 cm, en los sectores indicados en los planos de proyecto 
a suministrar. Se ejecutarán con ladrillos cerámicos huecos de 12 cm de ancho, de primera calidad, 
perfectamente cocidos, de caras planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningún tipo. La altura de los 
mismos será la que indiquen los planos de proyecto. 

Se utilizará mortero de asiento constituido por ½ parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 3 partes 
de arena o dosaje equivalente utilizando cemento de albañilería según recomendaciones del fabricante. La 
terminación del paramento será la que se indique en los planos de proyecto.  
 
Art. 33. MUROS DE LADRILLOS DE PRENSA A LA VISTA (m3) 

Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
mamposterías de ladrillos cerámicos de prensa a la vista. Se utilizarán ladrillos de cerámica roja de prensa, 
macizos o con perforaciones verticales, de primera calidad para terminación a la vista, debiendo el 
Contratista presentar muestras para aprobación de la Inspección de Obra, antes de comenzar con los 
trabajos. El asiento de los ladrillos se realizará controlando la horizontalidad de las hiladas, el plomo del 
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paramento y la perfecta trabazón entre los ladrillos de distintas hiladas, de acuerdo al aparejo que indique la 
Inspección de Obra. El dosaje del mortero de asiento será el siguiente: 

 
  ½     cemento 
  1    cal 

3 arena gruesa 
 

Las juntas verticales y horizontales tendrán un cm de espesor. Se desbastarán y limpiarán 
perfectamente y se tomarán con un mortero de cemento y arena, rehundido respecto del plomo del 
paramento según está ejecutada la mampostería en cada sector a restaurar. 
 
Art. 34. MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES PARA REVOCAR (m3) 

Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
mampostería de ladrillos comunes en elevación para revocar, en espesores nominales de 15 y/o 30 cm. Se 
utilizarán ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente cocidos, de caras planas y paralelas, sin 
fisuras ni cachaduras de ningún tipo. El asiento de los ladrillos se realizará controlando la horizontalidad de 
las hiladas, el plomo del paramento y la perfecta trabazón entre los ladrillos de distintas hiladas, de acuerdo 
al aparejo que indique la Inspección de Obra. El dosaje del mortero de asiento será el siguiente: 
   

½     cemento 
  1    cal 
  3     arena gruesa 
 
Art. 35. FILM DE POLIETILENO 200 MIC. BAJO CONTRAPISOS (m2) 

Comprende la provisión de mano de obra, materiales y herramientas para la colocación de  films de 
polietileno como barrera capilar. Previo a la ejecución de los contrapisos, sobre la tierra mejorada y 
compactada se colocará un doble manto de polietileno de 200 micrones de espesor y del mayor ancho 
posible, de manera de evitar al mínimo las juntas, debiendo ser los solapes alternados y de 15 cm como 
mínimo. 

 
Art. 36. IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA LÍQUIDA POLIURETÁNICA (m2) 

Comprende la provisión de mano de obra, materiales y equipos para la impermeabilización de 
superficies nuevas o existentes mediante membrana líquida impermeable. 

Una vez terminados todos los trabajos relacionados con la ejecución de las superficies a 
impermeabilizar, la Contratista deberá ejecutar una profunda limpieza, mediante un hidrolavado a presión. A 
continuación, se ejecutarán todos los trabajos de sellado que sean necesarios. 

Posteriormente se aplicará una membrana líquida impermeabilizante de base poliuretánica, del tipo 
Sikalastic-560, o equivalente, aplicando a razón de 2 kg/m² como mínimo, en la cantidad de manos que 
resulten necesarias, a juicio de la Inspección. 

Entre la segunda y tercer mano se colocará una manta elástica geotextil no tejida de filamentos 
continuos de poliester de 140 g/m² del tipo VELO PLAVICON, o bien Sikafelt FPP-30 de SIKA, o producto 
equivalente a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. 

 
Art. 37. REVOQUES EXTERIORES COMPLETOS (m²) 

Comprende la provisión de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de 
revoques exteriores completos, incluido el azotado impermeable. Como primera medida se deberá limpiar y 
emprolijar la superficie del muro a revocar, humedeciendo el paramento antes de realizar el azotado. El 
azotado impermeable será de un espesor promedio mínimo de 5 mm, cuidando de cubrir perfectamente la 
totalidad de la superficie del paramento. El dosaje del mortero será: 

 

  1    cemento 
  3    arena, empastado en agua con 10 % de hidrófugo químico inorgánico 
 

Antes de que haya secado el azotado, con el objeto de asegurar la adherencia, se aplicará el jaharro 
en una capa de 1,5 cm de espesor promedio, garantizando el plomo de la superficie resultante. Se utilizará 
el siguiente dosaje: 

 

  ¼     cemento 
  1      cal 
  3      arena 
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 Como terminación, se utilizará un revoque fino, de espesor entre 3 y 5 mm, utilizando para su 
ejecución el siguiente dosaje: 
 

  ¼     cemento 
  1     cal  
  2,5  arena fina 
 

Para lograr una perfecta terminación, deberá fratasarse con un fieltro humedecido con agua de cal. 
En los casos en que no se complete en la jornada el paño de azotado a revocar, se cuidará de que su borde 
de conclusión provisorio sea uniforme y verticalizado. En la continuidad de la tarea se emplearán puentes de 
adherencia para hormigones tipo SIKA FIX o similar. Cuando se llegue a un encuentro de muros, saliente o 
entrante, no se admite que se concluya en la arista, sino que deberá sobrepasarse como mínimo 15 cm del 
primer plano al segundo. Los impermeables en etapas no se cubrirán totalmente con revoques gruesos, 
debiéndose dejar 15 cm libres para el correcto empalme. 
 
Art. 38. CAPAS AISLADORAS HORIZONTAL Y VERTICAL (m²) 

Comprende la provisión de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de 
capas aisladoras verticales y horizontales de acuerdo a las especificaciones siguientes.  

Las capas aisladoras horizontales se ejecutarán en forma continua, debiéndose unir perfectamente 
con las capas verticales. Se utilizará una mezcla hidrófuga formada por 1 parte de cemento y 3 partes de 
arena fina, con el agregado de un hidrófugo químico inorgánico de marca reconocida, del tipo Sika 1 o 
calidad equivalente, disuelto al 10 % en el agua con la que debe prepararse la mezcla.- 
 
Art. 39. BANQUINAS DE HORMIGÓN POBRE (m3) 
 Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de banquinas de 
hormigón “pobre” de cascotes, en profundidades de hasta 120 cm. Las excavaciones, compactaciones y 
rellenos de suelo se computarán y pagarán por ítems separados. El dosaje de materiales que se 
deberá considerar será el siguiente: 
 

  1/8    cemento 
  1       cemento de albañilería 
  3       arena gruesa 
  5       cascote de ladrillos 
  

 Los materiales constitutivos de la mezcla, como asimismo su proceso de fabricación y colocación, 
deberán cumplir con los requisitos relativos a hormigones hidráulicos indicados en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas del Pliego General de la Secretaría de Obras Públicas. 
 
Art. 40. BASES DE HORMIGON SIMPLE (m3) 
 Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de bases de 
hormigón simple de piedra en profundidades de hasta 150 cm, según planos de detalle a entregar 
oportunamente. Las excavaciones, compactaciones y rellenos de suelo se computarán y pagarán por ítems 
separados. Se utilizará para su ejecución hormigón de calidad H 13 según Reglamento CIRSOC 201, 
elaborado con piedra granítica partida y cemento tipo Portland. Todos los materiales constitutivos y su 
dosificación, el proceso de fabricación y la colocación del hormigón, deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el Reglamento CIRSOC 201. 
 
Art. 41. BASES DE HORMIGÓN ARMADO (m3) 
 Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de bases de 
hormigón de piedra con armadura de acero, según planos de detalle a entregar oportunamente, siendo 
válidas el resto de las especificaciones establecidas para el Artículos Nº 17 “CORDONES DE HORMIGÓN 
ARMADO”. Las excavaciones, compactaciones y rellenos de suelo se computarán y pagarán por ítems 
separados. 

 
Art. 42. RAMPAS DE HORMIGON ARMADO RASPINADO (m2) 

Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
solados de hormigón de piedra raspinado con armadura de acero para la conformación de rampas para 
discapacitados, siendo válidas todas las especificaciones y condiciones establecidas en los Artículos Nº 22 
“PISOS DE HORMIGÓN ALISADO” y Nº 26 “PISOS DE HORMIGÓN RASPINADO”. Las rampas tendrán 
las dimensiones, formas, proporciones y pendientes que indique oportunamente la Inspección de Obra. Las 
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excavaciones y compactaciones, retiro de veredas y contrapisos, extracción de cordones, etc., se 
computarán y pagarán por ítems separados. 

 
Art. 43. BADENES DE HORMIGON (m) 

Esta especificación establece las normas y requisitos para la ejecución de badenes de hormigón a 
construir en calzadas a nivel definitivo, de acuerdo a los planos de proyecto (MR-P-11), especificaciones y 
órdenes que imparta la Inspección.  

Los badenes de hormigón serán de 100 cm de ancho y 20 cm de espesor.  
La pendiente transversal de la sección del badén estará comprendida entre el 8% y el 10%. 
El hormigón a utilizar será de calidad H-30 según reglamento CIRSOC vigente. 
El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. En el 

momento de su utilización todos los materiales deberán cumplir las condiciones que permitieron su 
aceptación. En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales, deberá solicitar la aprobación de los 
mismos. 

Antes de su incorporación a la obra, los materiales deberán ser aprobados por la Inspección; a tal 
efecto, la misma fijará la anticipación mínima con respecto a la fechas de empleo, en que el Contratista debe 
entregar las muestras representativas de todos los materiales en las cantidades indicadas. 

Se deja establecido que los badenes serán de hormigón simple, y no llevarán armadura. Los 
cordones cuneta, en el caso en que se ejecuten monolíticamente tampoco llevarán armadura. Solamente se 
colocará la armadura indicada en el plano en el caso en que la construcción del cordón sea posterior a la 
construcción de la cuneta, en cuyo caso dicha armadura permite la vinculación de ambos hormigones. 

Los trabajos serán ejecutados por obreros de acreditada idoneidad y de acuerdo con las mejores 
reglas del arte. Se deberán respetar las dimensiones y características consignadas en los planos de 
proyecto y en el plano tipo citado. 

La compactación del hormigón se efectuará mediante el uso de vibradores mecánicos del tipo 
denominado de inmersión. No se autorizará el hormigonado si no está al pie de los moldes el equipo 
vibrador en condiciones de normal funcionamiento. 

Los moldes a utilizar deberán garantizar la perfecta obtención de la sección indicada en los planos. 
Los moldes serán de chapa de acero y tendrán un espesor, bases, medios de fijación y resistencia que a 
juicio exclusivo de la Inspección les permitirá soportar, sin deformaciones ni asentamientos, las operaciones 
de hormigonado. Si a juicio de la Inspección los moldes son ineptos podrá ordenar el reemplazo de los 
mismos a exclusivo costo del Contratista. Luego del hormigonado los moldes permanecerán por lo menos 
doce (12) horas sin ser retirados.  

El curado del hormigón se realizará mediante láminas de polietileno de 75 µ de espesor mínimo.  
Los paramentos de hormigón deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las 

deficiencias que se observaren deberán ser subsanadas a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir 
la ejecución de un enlucido con mortero de cemento o la demolición y reconstrucción de los mismos, según 
la magnitud de los defectos, a exclusivo costo del Contratista. 

El Contratista deberá disponer de las guardias o dispositivos adecuados para evitar que, durante 
las horas en que el hormigón permanece fresco y sin desarrollo de resistencia, el acceso de personas o 
animales dañe la superficie de los mismos. 

Se evitará el tránsito sobre los badenes durante diez (10) días contados a partir del momento del 
hormigonado. 

Posteriormente, y en el lapso de tres (3) días, el Contratista procederá a efectuar el calce del 
lateral externo de los cordones cuneta (sobre la vereda) con suelo, a los fines de evitar la acumulación de 
agua en dicho sector. Dicho calce se efectuará en toda la altura del cordón y hasta el borde de caja 
excavada. 
 
Art. 44. CORDONES CUNETA (m) 

Esta especificación establece las normas y requisitos para la ejecución de cordones cuneta a 
construir en calzadas a nivel definitivo, de acuerdo a los planos de proyecto (MR-P-11), especificaciones y 
órdenes que imparta la Inspección.  

Los cordones cuneta estarán formados por una losa de 70 centímetros de ancho por 15 
centímetros de espesor, sobre la cual se ejecutará el cordón propiamente dicho, de 15 centímetros de altura 
y 20 centímetros de ancho de base, de forma tal que quedará un ancho libre de solera de cuneta de 50 
centímetros. 

La pendiente transversal de la solera del cordón cuneta estará comprendida entre el 8% y el 10%. 
 

El hormigón a utilizar será de calidad H-30 según reglamento CIRSOC vigente. 
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El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. En el 
momento de su utilización todos los materiales deberán cumplir las condiciones que permitieron su 
aceptación. En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales, deberá solicitar la aprobación de los 
mismos. 

Antes de su incorporación a la obra, los materiales deberán ser aprobados por la Inspección; a tal 
efecto, la misma fijará la anticipación mínima con respecto a la fechas de empleo, en que el Contratista debe 
entregar las muestras representativas de todos los materiales en las cantidades indicadas. 

Se deja establecido que los badenes serán de hormigón simple, y no llevarán armadura. Los 
cordones cuneta, en el caso en que se ejecuten monolíticamente tampoco llevarán armadura. Solamente se 
colocará la armadura indicada en el plano en el caso en que la construcción del cordón sea posterior a la 
construcción de la cuneta, en cuyo caso dicha armadura permite la vinculación de ambos hormigones. 

Los trabajos serán ejecutados por obreros de acreditada idoneidad y de acuerdo con las mejores 
reglas del arte. Se deberán respetar las dimensiones y características consignadas en los planos de 
proyecto y en el plano tipo citado. 

En el cordón cuneta, las juntas de contracción se ejecutarán cada 4,50 metros con el hormigón 
fresco utilizando planchuelas de corte de cinco (5) milímetros de espesor y cinco (5) centímetros de alto. No 
se colocarán pasadores en las mismas.  

La compactación del hormigón se efectuará mediante el uso de vibradores mecánicos del tipo 
denominado de inmersión. No se autorizará el hormigonado si no está al pie de los moldes el equipo 
vibrador en condiciones de normal funcionamiento. 

Los moldes a utilizar deberán garantizar la perfecta obtención de la sección indicada en los planos. 
Los moldes serán de chapa de acero y tendrán un espesor, bases, medios de fijación y resistencia que a 
juicio exclusivo de la Inspección les permitirá soportar, sin deformaciones ni asentamientos, las operaciones 
de hormigonado. Si a juicio de la Inspección los moldes son ineptos podrá ordenar el reemplazo de los 
mismos a exclusivo costo del Contratista. Luego del hormigonado los moldes permanecerán por lo menos 
doce (12) horas sin ser retirados.  

El curado del hormigón se realizará mediante láminas de polietileno de 75 µ de espesor mínimo.  
Los paramentos de hormigón deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las 

deficiencias que se observaren deberán ser subsanadas a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir 
la ejecución de un enlucido con mortero de cemento o la demolición y reconstrucción de los mismos, según 
la magnitud de los defectos, a exclusivo costo del Contratista. 

El Contratista deberá disponer de las guardias o dispositivos adecuados para evitar que, durante 
las horas en que el hormigón permanece fresco y sin desarrollo de resistencia, el acceso de personas o 
animales dañe la superficie de los mismos. 

Se evitará el tránsito sobre los cordones y badenes durante diez (10) días contados a partir del 
momento del hormigonado. 

Posteriormente, y en el lapso de tres (3) días, el Contratista procederá a efectuar el calce del 
lateral externo de los cordones cuneta (sobre la vereda) con suelo, a los fines de evitar la acumulación de 
agua en dicho sector. Dicho calce se efectuará en toda la altura del cordón y hasta el borde de caja 
excavada. 
 
Art. 45. HORMIGÓN PARA ACCESOS VEHICULARES (m³) 

El presente ítem contempla los trabajos necesarios para la ejecución de rampas para el acceso 
vehicular de los frentistas, en la vereda. Se ejecutarán con hormigón simple de cemento Pórtland Clase H-
20. El espesor de construcción será de 15 centímetros, y el ancho mínimo de 2,50 metros. 

Los accesos vehiculares se asentarán sobre una capa de suelo seleccionado mejorado con 3% de 
cal de 20 cm de espesor.  

Los trabajos comprenderán el perfilado, nivelado, incorporación de suelo seleccionado provisto por 
el Contratista con adición de 3% de cal, y compactado de la base en 20 cm de espesor, que permita la 
perfecta ejecución posterior de los pisos de hormigón. 

Se utilizará para su ejecución hormigón H-20 según Reglamento CIRSOC 201, elaborado con 
piedra granítica partida.  

Se ejecutará el piso respetando medidas, cotas y pendientes determinados por la Inspección. El 
empalme con veredas y/o rampas existentes se efectuará aserrando las estructuras existentes de forma de 
obtener un borde neto. Se incluye en el ítem la materialización de las juntas de contracción y de expansión 
correspondientes. Las juntas de dilatación se efectuarán mediante un corte en todo el espesor del piso de 
un ancho no menor de 10 mm y no mayor de 15 mm. Dicho espacio deberá ser rellenado con material 
elástico tal como planchas de poliestireno expandido o equivalente.  
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El espesor requerido para el piso será de 15 cm, debiendo darse una prolija terminación a la 
superficie alisándola mediante fratás de espuma de goma. 

El ítem incluye los trabajos necesarios para el correcto curado del solado, que deberá cuidarse 
como mínimo durante tres días, y consistirán en el mantenimiento de condiciones de humedad adecuada 
mediante riego, cobertura con arena o arpillera humedecida, cobertura con polietileno negro, o medios 
equivalentes. Estos trabajos incluyen el cercado de la obra ejecutada que garantice la interrupción del 
tránsito de personas o vehículos durante el proceso de curado. 

Para realizar el sellado de las juntas de dilatación, se procederá a la limpieza de la junta y al retiro 
del relleno elástico (poliestireno expandido o similar) en una profundidad mínima de 3 cm por debajo de la 
cara superior del solado. Luego se procederá a la colocación del sellador, mediante material asfáltico fluido 
colado en caliente que será vertido con precisión sobre la junta sin invadir la superficie del solado. Por 
último, una vez que el sellador se haya enfriado y secado se procederá a limpiar con una espátula retirando 
las rebarbas y salpicaduras. 
 
Art. 46. SELLADO DE JUNTAS CON MATERIAL ASFALTICO (m) 

Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución del 
sellado de juntas en solados, donde ya exista un corte en el contrapiso. El material de sellado de estas 
juntas será material asfáltico colado en caliente. En el caso de que el relleno en el corte del contrapiso se 
haya materializado mediante la colocación de poliestireno expandido, deberá retirarse éste en una 
profundidad que involucre como mínimo la mitad del espesor del contrapiso. Luego se procederá a la 
colocación de arena seca, la que deberá rellenar el volumen remanente por debajo del espacio a ocupar por 
el material de sellado, el que tendrá una profundidad mínima de 3 cm por debajo del nivel de piso terminado. 

 
Art. 47. SELLADO DE JUNTAS CON MATERIAL POLIURETANICO (m) 

Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución del 
sellado de juntas en solados, donde ya exista un corte en el contrapiso. El material de sellado de estas 
juntas será de base poliuretánica binaria, colocable en frío y de sección mínima 1 cm x 1 cm. En el caso de 
que el relleno en el corte del contrapiso se haya materializado mediante la colocación de poliestireno 
expandido, deberá retirarse éste en la profundidad necesaria y luego se procederá a la colocación del 
sellador de poliuretano, el que deberá rellenar perfectamente el espacio de la junta. Antes de la colocación 
del material de sellado, se procederá a realizar una imprimación previo sopleteado, para la completa 
eliminación de polvo y grasitudes. Es fundamental, además, que la junta esté libre de humedad. 
 
Art. 48. CAÑOS PLUVIO-CLOACALES DE P.V.C. Ø 63 MM (m) 

Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la colocación de caños de 
P.V.C. de 3,2 mm de espesor de pared y 63 mm de diámetro nominal exterior. 

Se incluye la apertura y excavación de la zanja correspondiente, en una profundidad promedio de 40 
cm y el tapado de la cañería. Los materiales resultantes de las excavaciones deberán cargarse, 
transportarse y descargarse dentro de la ciudad de Rosario, donde la Inspección lo indique. Se utilizarán 
caños de P.V.C. reforzados, aprobados por Obras Sanitarias de la Nación, de 3,2 mm de espesor de pared y 
63 mm de diámetro nominal exterior, respetando las pendientes de entrada y salida según indicaciones de la 
Inspección, sobre una cama de arena de 5 cm de espesor promedio. Luego se ejecutará una tapada con 
hormigón pobre, hasta alcanzar una superficie plana terminada 8 cm por encima del lomo del caño.  

El dosaje de este hormigón será el siguiente: 
   

¼     cemento 
  1      cemento de albañilería 
  3      arena gruesa 
  5      cascotes de ladrillos 
  

Por encima del hormigón pobre se procederá a rellenar con suelo compactado que se computará y 
pagará por ítem separado. 
 
Art. 49. CAÑOS PLUVIO-CLOACALES DE P.V.C. Ø 110 MM (m) 

Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la colocación de caños de 
P.V.C. de 3,2 mm de espesor de pared y 110 mm de diámetro nominal exterior, siendo válidas todas las 
especificaciones y condiciones de colocación y tapado establecidas en el Artículo 48 “CAÑOS PLUVIO-
CLOACALES DE P.V.C. Ø 63 MM”. 
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Art. 50. TAPAS METALICAS PARA DESAGÜES (u) 
Comprende la provisión de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la fabricación y 

colocación de tapas metálicas para desagües pluviales domiciliarios, incluyendo el chapón de terminación de 
chapa semilla de melón galvanizada de 3/16” de espesor, los anclajes y demás elementos metálicos, 
incluida su terminación, según lo indicado en el plano tipo IU-108-00.  

Los materiales a utilizar deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

• Las planchuelas, chapones y demás accesorios deben ser totalmente nuevos, normalizados, de 
fabricación seriada, respetando todas las medidas y espesores indicados en los planos de proyecto 
y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. 

• Las piezas se unirán mediante soldaduras eléctricas continuas, perfectamente amoladas, 
masilladas y pulidas. 

• Las dimensiones y características constructivas de las piezas metálicas a proveer y montar, 
deberán ser verificadas por el Contratista y aprobadas por la Inspección de Obra.  

• Las piezas serán fabricadas en taller.  
 

Art. 51. CÁMARA DE HORMIGÓN ARMADO 0.30 X 0.30 CON MARCO METÁLICO Y TAPA (u) 
 Comprende la provisión de todos los materiales, mano de obra y equipos para la ejecución de 
cámaras de hormigón armado de 0.30 x 0.30 m y 0.30 m de profundidad, para desagües pluviales con 
marcos y tapa metálicos. El ítem incluye el corte de las cañerías existentes, la ejecución de los moldes y 
encofrados y el posterior retiro de los mismos, la confección del doblado de la armadura, la preparación, 
provisión y colocación de las armaduras de acero ADN 420, la provisión y colado del hormigón en los 
moldes, la ejecución de las juntas de construcción y la protección de las estructuras hormigonadas. Además 
incluye las excavaciones, rellenos, compactación, conformación y perfilado del fondo, como así también los 
rellenos de zonas o sectores que indique la Inspección de Obra, el transporte del material sobrante, la 
ejecución de enlucidos cuando así lo disponga la Inspección, y la provisión y colocación de marcos y tapas, 
según el plano IU-108-02. 
 

Para la construcción de las tapas se utilizarán perfiles, planchuelas y/o chapas de acero  nuevas con 
las medidas y espesores indicados en los planos, perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e 
impurezas y de superficies exteriores limpias y sin defectos. Las piezas se unirán mediante soldaduras 
eléctricas continuas, perfectamente amoladas, masilladas y pulidas.  

Todas las piezas llevarán 2 (dos) manos de fondo antióxido, aplicadas en taller o en obra. Previo a la 
aplicación del tratamiento anticorrosivo se deberá proceder a la limpieza de los elementos metálicos, para 
eliminar restos de aceites y escamas de laminación y a los efectos de la correcta adherencia de dicho 
tratamiento. Como terminación se aplicarán 2 (dos) manos de esmalte sintético del tipo ALBALUX o de 
calidad equivalente, color gris mediano o bien de color a definir por la Inspección de Obra según muestra. 
 El hormigón a utilizar para la ejecución de las cámaras será de calidad H21 con aire incorporado 
(5% +/-0.50). Se respetarán todas las condiciones establecidas en el Art. N° 17 “CORDONES DE 
HORMIGÓN ARMADO” en relación a la construcción de elementos de hormigón armado.   
 
Art. 52. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCOS DE MADERA (u) 

Provisión de materiales, mano de obra y equipos para la fabricación y colocación de bancos de 
madera, según lo indicado en el plano  EU-038-02. El ítem incluye la provisión de los bancos, según el plano 
EU-038-01, el traslado y colocación del equipamiento, las excavaciones, las bases de hormigón, los rellenos 
de nivelación y la reposición o completamiento del solado adyacente si correspondiera, en un todo de 
acuerdo a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 
 
Art. 53. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PRETILES METÁLICOS (u) 

Comprende la provisión de materiales, materiales de aporte, mano de obra y equipos para la 
fabricación y colocación de pretiles metálicos, según lo indicado en el plano EU-413-02.  

El ítem incluye la fabricación y traslado del pretil, las excavaciones, la base de hormigón, el 
encamisado de PVC, el colado de anclaje y los rellenos de nivelación, en un todo de acuerdo a medidas y 
especificaciones indicadas en el plano de detalle correspondiente, y a las instrucciones que imparta al 
respecto la Inspección de Obra. 
 
Art. 54. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PRETILES DE HORMIGÓN (u) 
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Comprende todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales, equipos y mano de obra 
que correspondan para la fabricación y colocación de pretiles de hormigón premoldeado, según lo indicado 
en los planos EU-037-01 y EU-037-02. 

La provisión de los pretiles de hormigón premoldeado de piedra armado se realizará en un todo de 
acuerdo a características constructivas que se detallan, a las formas y medidas indicadas planos, y 
cumpliendo con todos los requerimientos y/o ensayos solicitados por la Inspección de Obra. 

Los pretiles a proveer serán construidos en hormigón premoldeado de piedra armado con acero. Se 
ejecutarán con hormigón de calidad H 17 (σbk 170 Kg/cm2), utilizando cemento tipo Portland Normal, arena 
silícea, piedra partida granítica de tamaño máximo nominal 10 mm y acero ADN 420-500 (βs 4200 Kg/cm2). 

Las formas, tamaños, medidas y cantidades del hormigón y de las armaduras de acero son  las 
indicadas en los planos que se adjuntan al presente Pliego.  

Para garantizar un correcto llenado y una adecuada superficie de terminación se utilizarán 
encofrados metálicos suficientemente rígidos y desmoldantes apropiados, los cuáles serán previamente 
aprobados por la Inspección de Obra.  

Las superficies deberán ser perfectamente lisas para lo cual se efectuará algún tipo de vibrado que 
garantice un relleno completo del molde, sin oquedades de ningún tipo. El hormigón deberá tener una 
consistencia apropiada para dar buena terminación también las caras inferiores, por reglado y fratasado de 
su superficie.  

El ítem incluye la provisión de los pretiles, el traslado y colocación, las excavaciones, la base de 
hormigón, el colado de anclaje y los rellenos de nivelación, en un todo de acuerdo a medidas y 
especificaciones indicadas en el plano de detalle correspondiente, y a las instrucciones que imparta al 
respecto la Inspección de Obra. 
 
Art. 55. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES (u) 

Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la fabricación y 
colocación de juegos infantiles, tomando como base un conjunto de tobogán, hamaca triple y sube-baja, 
según lo indicado en los planos de proyecto a entregar oportunamente y según las instrucciones que imparta 
al respecto la Inspección de Obra. 

Para la construcción de los juegos se utilizarán caños estructurales de acero y perfiles normales. Los 
elementos a utilizar serán totalmente nuevos, perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e 
impurezas y de superficies exteriores limpias y sin defectos. Los caños estructurales serán de los espesores 
de pared mínimo que se indicarán en planos. Las piezas se unirán mediante soldaduras eléctricas continuas, 
perfectamente amoladas, masilladas y pulidas.  

Todas las piezas llevarán 2 (dos) manos de fondo antióxido, aplicadas en taller y/o en obra. Previo a 
la aplicación del tratamiento anticorrosivo se deberá proceder a la limpieza de los elementos metálicos, para 
eliminar restos de aceites y escamas de laminación y a los efectos de la correcta adherencia de dicho 
tratamiento. Como terminación se aplicarán 2 (dos) manos de esmalte sintético del tipo ALBALUX o de 
calidad equivalente, color y acabado a definir por la Inspección de Obra según muestra. 

El contratista deberá retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas una 
vez culminados todos los trabajos. 

El ítem incluye la provisión y la colocación de los juegos, ubicados y distribuidos según planos a 
proveer, las excavaciones, las bases de hormigón, el colado de anclaje y los rellenos de nivelación, en un 
todo de acuerdo a medidas y especificaciones indicadas en el plano de detalle correspondiente a proveer, y 
a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, la pintura y terminaciones y la limpieza del 
lugar. 
 
Art. 56. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES INTEGRADORES (u) 

Comprende la provisión de materiales, materiales de aporte, mano de obra y equipos necesarios 
para la fabricación y colocación de juegos infantiles integradores, consistente en una hamaca integradora 
con plataforma para el acceso de una silla de ruedas, según lo indicado en plano EU-328-01 y según las 
instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 

Se respetarán todas las especificaciones relacionadas con la provisión de equipamiento metálico 
indicadas en el Art. 55 “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES”.  

El ítem incluye la provisión y la colocación de los juegos, las excavaciones, las bases de hormigón, 
el colado de anclaje y los rellenos de nivelación, en un todo de acuerdo a medidas y especificaciones 
indicadas en el plano de detalle correspondiente, y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección 
de Obra. 
 
Art. 57. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PRETILES CONICOS DE HORMIGON ARMADO (u)  
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Comprende la provisión de materiales, materiales de aporte, mano de obra y equipos para la 
fabricación y colocación de pretiles cónicos de hormigón, según lo indicado en los planos EU-380-01 Y EU-
380-02.  

El ítem incluye la fabricación y traslado del pretil, las excavaciones, la base de hormigón y los 
rellenos de nivelación, en un todo de acuerdo a medidas y especificaciones indicadas en los planos de 
detalle correspondiente, y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 
 
Art. 58. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CESTOS DE ACERO INOXIDABLE (u) 

Comprende la provisión de la totalidad de los materiales, materiales de aporte, mano de obra y 
equipos necesarios para llevar a cabo la provisión y colocación de cestos de acero inoxidable del tipo CE02-
4, de acuerdo a las cantidades y ubicaciones indicadas en los planos de proyecto. 

El ítem incluye la provisión, el traslado y colocación del cesto, las excavaciones, la base de 
hormigón, el colado de anclaje y los rellenos de nivelación, en un todo de acuerdo a medidas y 
especificaciones indicadas en el plano de detalle correspondiente, y a las instrucciones que imparta al 
respecto la Inspección de Obra. 
 
Art. 59. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJA PROTECTORA DE FUENTE (m) 

Comprende la provisión de la totalidad de los materiales, materiales de aporte, mano de obra y 
equipos necesarios para llevar a cabo la provisión y colocación de la reja protectora de la fuente central de la 
Plaza Pringles según lo indicado en el plano PGR-08, de acuerdo a las cantidades y ubicaciones allí 
indicadas. 

El ítem incluye la provisión, el traslado y colocación de la reja, las excavaciones, la base de 
hormigón, el colado de anclaje, los rellenos de nivelación, la pintura de terminación en un todo de acuerdo a 
medidas y especificaciones indicadas en el plano de detalle correspondiente, y a las instrucciones que 
imparta al respecto la Inspección de Obra. 
 
Art. 60.  COLOCACIÓN DE CARTELERÍA DE SEÑALIZACIÓN (u) 

Comprende la provisión de materiales de aporte, mano de obra y equipos necesarios para la 
colocación, sin provisión, de cartelería de señalización (paradas de transporte público, nombre de calles, 
señales de tránsito, etc.), indicados en los planos de proyecto y según las instrucciones que imparta al 
respecto la Inspección de Obra.  

El ítem comprende las excavaciones necesarias, las bases de hormigón simple, los rellenos y 
reparación de los solados circundantes. 
 Los materiales y suelo sobrantes deberán cargarse, transportarse y descargarse dentro de la ciudad 
de Rosario, donde la Inspección lo indique. El lugar de trabajo deberá quedar perfectamente acondicionado y 
limpio. 
 
Art. 61.  RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE CARTELES HISTÓRICOS (u) 

Comprende la provisión de materiales de aporte, mano de obra y equipos necesarios para el retiro y 
la recolocación de los carteles históricos de hierro fundido, en las nuevas ubicaciones indicadas en los 
planos de proyecto y según las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.  

El ítem comprende las excavaciones necesarias, las bases de hormigón simple, los rellenos y 
reparación de los solados circundantes. 
 Los materiales y suelo sobrantes deberán cargarse, transportarse y descargarse dentro de la ciudad 
de Rosario, donde la Inspección lo indique. El lugar de trabajo deberá quedar perfectamente acondicionado y 
limpio. 
 
Art. 62. RETIRO, REPARACIÓN Y RECOLOCACIÓN DE PROTECTORES DE CANTEROS (m) 

Comprende la provisión de materiales de aporte, mano de obra y equipos necesarios para el retiro, 
reparación y recolocación de los protectores metálicos de canteros de la Plaza Pringles, en las nuevas 
ubicaciones indicadas en los planos de proyecto y según las instrucciones que imparta al respecto la 
Inspección de Obra.  

El ítem comprende el tratamiento anticorrosivo y pintura, restauración en caso de faltantes, los 
anclajes necesarios y la reparación de los muretes y los solados circundantes. 
 Los materiales sobrantes deberán cargarse, transportarse y descargarse dentro de la ciudad de 
Rosario, donde la Inspección lo indique. El lugar de trabajo deberá quedar perfectamente acondicionado y 
limpio. 
 
Art. 63. RETIRO, ADAPTACION Y RECOLOCACIÓN DE REJAS METÁLICAS (m) 
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Comprende la provisión de materiales de aporte, mano de obra y equipos necesarios para el retiro, 
adaptación y recolocación de las rejas metálicas del sector de juegos de la Plaza Pringles, en las nuevas 
ubicaciones indicadas en los planos de proyecto y según las instrucciones que imparta al respecto la 
Inspección de Obra.  

El ítem comprende el tratamiento anticorrosivo y pintura, el corte, restauración y adecuación de las 
rejas, las bases y los anclajes necesarios y la reparación de los solados circundantes. 
 Los materiales sobrantes deberán cargarse, transportarse y descargarse dentro de la ciudad de 
Rosario, donde la Inspección lo indique. El lugar de trabajo deberá quedar perfectamente acondicionado y 
limpio. 
 
Art. 64. HERRERÍA PARA MARCOS Y TAPAS DE CÁMARAS (kg) 

Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la ejecución y colocación de 
marcos y tapas de cámaras de inspección, bocas de desagües y cámaras en general, conformadas por 
perfiles, planchuelas y chapas de acero, que permitan la posterior colocación de baldosas graníticas 
reglamentarias. 

Los trabajos a cotizar incluyen la provisión y colocación de los marcos y tapas, los anclajes 
necesarios, el tratamiento anticorrosivo, la pintura y terminaciones, la limpieza del lugar y todo otro trabajo 
necesario para la correcta nivelación y ajuste de las tapas de acuerdo a las instrucciones que imparta la 
Inspección de Obra. La colocación de las baldosas se medirá y pagará por ítem separado. 

Para la construcción de las tapas se utilizarán perfiles, planchuelas y/o chapas de acero  nuevas con 
las medidas y espesores indicados en los planos, perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e 
impurezas y de superficies exteriores limpias y sin defectos. Las piezas se unirán mediante soldaduras 
eléctricas continuas, perfectamente amoladas, masilladas y pulidas.  

Todas las piezas llevarán 2 (dos) manos de fondo antióxido, aplicadas en taller o en obra. Previo a la 
aplicación del tratamiento anticorrosivo se deberá proceder a la limpieza de los elementos metálicos, para 
eliminar restos de aceites y escamas de laminación y a los efectos de la correcta adherencia de dicho 
tratamiento. Como terminación se aplicarán 2 (dos) manos de esmalte sintético del tipo ALBALUX o de 
calidad equivalente, color gris mediano o bien de color a definir por la Inspección de Obra según muestra. 
 
Art. 65. PINTURAS AL ESMALTE SINTÉTICO (m²) 

Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la pintura 
de elementos de herrería, nuevos o existentes, según indicación de la Inspección de Obra. Se utilizará 
esmalte sintético de acabado semimate del tipo ALBALUX o equivalente, colores a definir sobre muestras, 
con la siguiente preparación de las superficies: 

Limpiar las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra 
Quitar el óxido mediante arenado o solución desoxidante 
Aplicar una mano de fondo sintético antióxido al cromato de zinc, cubriendo perfectamente todas  las 

superficies 
Una vez secas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético y dos 

manos de esmalte sintético puro 
 
Art. 66. PINTURAS AL LÁTEX PARA EXTERIORES (m²)  

Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra necesarios para pintar muros 
exteriores, según lo indicado en los planos de proyecto. Se utilizará pintura al látex para exteriores del tipo 
ALBALATEX, LOXON o calidad equivalente, a juicio de la Inspección de Obra, colores a definir sobre 
muestras, con la siguiente preparación de la superficie: 

Dar una mano de fijador al agua, con base de color 
Realizar una aplicación de enduido plástico al agua, en capas delgadas, para eliminar todas las 

imperfecciones existentes 
Después de 8 horas lijar con lija mediana y quitar en seco el polvo resultante 
Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado, considerando un mínimo 

de 2 manos. La primera se aplicará diluida al 50 % con agua y las manos siguientes se rebajarán, según la 
absorción de la superficie. 
 
Art. 67. PINTURAS DE SILICONAS PARA LADRILLOS A LA VISTA (m²) 

Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra para pintar los muros,  de ladrillo  
visto nuevos o existentes. Se utilizará una pintura que proporcione un acabado transparente, impermeable, 
de máxima resistencia a la intemperie  tipo DURALBA LADRILLOS SATINADO o calidad equivalente, a 
juicio de la Inspección de Obra, colores a definir sobre muestras. 
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La preparación de la superficie será la siguiente: 
• Se deberá eliminar toda suciedad y partes flojas.  
• En caso que sea necesario reparar fisuras se utilizará material adecuado (mortero, revoque, etc). Se 

dejará curar antes de aplicar el producto.  
 
Art. 68. PINTURAS IMPREGNANTES-PROTECTORAS PARA MADERA (m²) 

Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra para pintar aberturas de madera. 
Sobre las superficies a tratar, se aplicará un impregnante tipo CETOL o similar, semi mate cristal (incoloro), 
en dos manos, previo aplicado de una imprimación del mismo material en solución al 50 % para nivelar la 
absorción. 
 
Art. 69. HIDROLAVADO (m²) 

Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de 
limpieza por hidrolavado en cercos, muros y fachadas de edificios, a los efectos de eliminar el verdín, el 
polvo y la suciedad en general en las superficies con una presión de agua que permita la limpieza sin 
levantar la pintura ni dañar el sustrato, según indique la Inspección. 

El Contratista deberá verificar las características y el estado de las superficies a limpiar y las 
condiciones en las que se realizarán los trabajos, antes de comenzar los mismos. En función de dicha 
evaluación, y previa comunicación a la Inspección de Obra, el Contratista determinará las presiones a utilizar 
en cada tipo de superficie, a los efectos de preservar la integridad física de los paramentos y de la pintura de 
las fachadas.  
 Se llevará a cabo la limpieza con agua a media presión, adicionada con detergentes biodegradables, 
cuidando que el desprendimiento de pintura sea el mínimo posible. A posteriori se aplicará manualmente 
(utilizando esponja o similar) una solución de hipoclorito de sodio al 20 % dejando actuar aproximadamente 
15 minutos. Por último, se procederá a limpiar nuevamente con agua con la mínima presión posible. 

Los trabajos incluirán la limpieza de las áreas sin verdín pero que resulten manchadas por 
chorreaduras producidas por la limpieza de superficies en áreas más altas. Dicha limpieza se realizará por 
medio de hidrolavado a presión mínima. 
 
Art. 70. LIMPIEZA DE GRAFFITIS (m²) 

Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la limpieza a fondo 
de distintos elementos de fachadas (muros, cornisas, aberturas, etc.) con superficies de material de frente, 
pinturas o revoques comunes, a los efectos de eliminar totalmente los “graffitis”, sombras de “graffitis” y todo 
tipo de manchas producidas por productos derivados del petróleo. 

La limpieza de las superficies se llevará a cabo con productos químicos biodegradables y no 
contaminantes, que aseguren la correcta remoción de las pinturas y suciedades, sin alterar, corroer ni 
degradar los materiales de las superficies.  

El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para el manipuleo de los productos a 
utilizar. El personal afectado a la obra, deberá utilizar guantes de goma, protectores para la vista, vestimenta 
apropiada, etc., debiendo el Contratista observar las medidas de seguridad que establezca la Inspección de 
Obra. 

Los productos a utilizar serán detergentes o tensioactivos (con N-Metil-Pirrolidona y detergentes) que 
actuarán como desengrasadores de la piel, deberán tener un bajo grado de evaporación y ser aptos para 
trabajar sobre todo tipo de superficies, por ejemplo: granito, mármol pulido, yeso, hormigón, metales, 
madera tratada, azulejos, ladrillos y plástico. 
 
Art. 71. NIVELACIÓN DE TAPAS (u)  

Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para realizar 
modificaciones en el coronamiento de las cámaras existentes en veredas y calzadas a los efectos de que la 
posición definitiva de los marcos y las tapas correspondan a la nueva cota de piso terminado (vereda y/o 
calzada), de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Inspección de Obra. 

Para la ejecución de las tareas enunciadas en el presente ítem serán válidas todas las 
especificaciones y condiciones que imparta la Inspección de Obra.  
 
Art. 72. REPARACIÓN DE SISTEMA DE IZAMIENTO DE MÁSTILES (u) 

Comprende la restauración y/o reposición de accesorios (roldanas, cables, sujetacables, etc.) y 
demás elementos correspondientes al sistema de izamiento de mástiles. 
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La Contratista proveerá todos los equipos, materiales y mano de obra para la completa ejecución y 
perfecta terminación de los trabajos, y ejecutará todas las tareas que fueran necesarias para cumplir con tal 
fin, estén o no previstos o especificados en el presente Pliego. 

Los trabajos y provisiones se ejecutarán en un todo de acuerdo con el presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas y siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 
 
Art. 73. CORTE Y CONFINAMIENTO DE RAÍCES (u) 

Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la ejecución de trabajos 
relacionados con el tratamiento de raíces del arbolado público o de patios interiores.  

Los trabajos de corte de raíces se indicarán cuando el ejemplar esté afectando solados, cordones y 
pavimentos o servicios básicos como redes cloacales, de agua, de gas, etc. 

En todos los casos se verificará la necesidad de los trabajos con una inspección in situ, donde 
además se observarán todos los parámetros a tener para  la factibilidad de realización: 

a) la especie, estado sanitario, edad, tamaño, etc. 
b) ancho de vereda, presencia de zanjas, alineación N-S o E-O. 
c) interferencias subterráneas que pueden ser afectadas por el corte de raíces. 
Las intervenciones en raíces incluirán el agrandamiento de cazuela, el corte horizontal o desmonte 

de raíces y el corte vertical de raíces con confinamiento. 
Por razones de incumbencia, la Dirección General de Parques y Paseos de la Municipalidad 

proveerá un Instructivo con recomendaciones a tener en cuenta para el corte de raíces a realizar. La función 
del Instructivo es recomendar la forma de trabajar con las raíces para minimizar efectos desfavorables en el 
arbolado público.                      

El corte vertical consistirá en practicar una zanja de una profundidad de aproximadamente de 60 a 
80 cm, colocando una lamina de polietileno de 200 micrones de espesor sobre la cara de la pared vertical 
más cercana al ejemplar. Este corte se realizará sobre el frente de la edificación (a una distancia 
dependiente del tamaño del árbol y del ancho de la vereda) o alrededor del mismo.  

En casos de árboles de gran porte y  veredas muy angostas se indicarán solo desmontes e incluso 
se estudiará la posibilidad de autorizar la extracción si no es posible implementar esta solución descripta. 
 
Art. 74. MOVILIZACIÓN DE OBRA  (gl) 
 
74.1.  Instalación y equipamiento del obrador 

El Contratista preparará en cada frente de Obra, un obrador de forma tal de contar con locales 
adecuados para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios 
químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos.  

Todas estas construcciones complementarias podrán ser del tipo casilla móvil de campaña o bien se 
ejecutarán fijas con materiales y/o componentes en buenas condiciones y deberán mantenerse en perfecto 
estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. 
 
74.2.  Limpieza de Obra  

Al concluir cada etapa y a la finalización del total de los trabajos en cada frente de Obra, el 
Contratista deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que 
será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra. La Obra deberá ser entregada de manera de poder 
ser utilizada inmediatamente, debiendo el Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, 
equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos. 

 
74.3. Documentación técnica inicial 

La Municipalidad entregará oportunamente planos generales y planillas, donde se incluirán formas, 
medidas, niveles y demás especificaciones que conformarán una descripción general de los elementos 
arquitectónico-constructivos fundamentales de cada uno de los frentes de trabajo del Proyecto. 

A partir de esta información, el Contratista deberá elaborar el Proyecto Ejecutivo de cada obra, que 
incluirá la siguiente documentación: 

- Geometrales completos 
- Ensayos y estudio de suelos. 
- Planos y planillas. 
- Memoria de cálculo de estructuras 
- Detalles constructivos  
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Deberá tenerse presente que tanto la presentación de especificaciones técnicas, folletos, catálogos 
o muestras como la aprobación de las mismas por la Inspección de Obra, no eximirán al Contratista de su 
responsabilidad por la calidad, funcionamiento, rendimiento y demás requerimientos técnicos de los 
materiales establecidos explícita o implícitamente en las Especificaciones Técnicas y en los planos. 

 
74.4. Replanteo, plantel y equipos 

Dentro de los cinco (5) días de aprobado el Proyecto Ejecutivo de cada Obra, el Contratista deberá 
llevar a cabo el replanteo total de la misma en forma conjunta con la Inspección, labrándose a su término el 
correspondiente Acta de Replanteo. 

En este acto, el Contratista hará entrega a la Inspección del Plan de Seguridad y de los formularios 
de aportes correspondientes al personal, seguros y póliza de seguro de responsabilidad civil. 

El plantel y equipo mínimo necesario para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista y la 
Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. 
 
74.5. Cartelería de Obra 

El Contratista deberá colocar los carteles de obra en la cantidad y con las características, medidas y 
textos que figuran en el Anexo del presente pliego. La ubicación de los mismos será determinada por la 
Inspección de obra. 
 
74.6. Cercados de Obra 

El Contratista ejecutará un cerco en áreas especiales a intervenir, por ejemplo en la Plaza Pringles, 
en forma total o parcial, por el trazado que indique oportunamente la Inspección de Obra. Se ejecutará con 
malla tipo sima 10x10x6 mm con postes de 3”x3” cada 1.50 m, incorporando tela plástica opaca color blanco 
del lado interior. 

 
74.7. Planos conforme a Obra 

Una vez finalizadas las Obras y antes de la Recepción Provisoria de las mismas, la Contratista 
procederá a confeccionar los planos conforme a obra en archivos en formato DWG. 

Se entregarán en dos juegos copia papel procesados en Autocad 2008 o superior, y un soporte 
digital en CD Rom, los cuales serán verificados para su posterior aprobación por la Inspección de Obra. 
Corresponderá incluir en la misma las planillas con los cálculos de acuerdo a lo ejecutado. 
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D - ANEXOS 
 
 

ANEXO I 
 
 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
 
 
 
Señora Intendente de la 
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 
S           /          D 
------------------------------------------- 
 
 
 
                         La Firma ................................................................................... que suscribe, de nacionalidad 
.................................. con domicilio legal en la ciudad de Rosario, en la calle ................................................ 
N° .....…………...., habiendo examinado los planos, el pliego de condiciones y especificaciones técnicas y el 
Presupuesto Oficial de la Licitación: “Remodelación Paseo del Siglo, Plaza Pringles y entorno” y 
recogidos los datos y condiciones con que se realizaría la Obra, se compromete a ejecutar la misma de 
acuerdo a la documentación más arriba indicada, por la suma de pesos: ............................................. 
........................................................................................................................... ($ ...........................................), 
y en un todo de acuerdo al detalle de la propuesta que se adjunta.  
 
   Acompaña además por duplicado los análisis de precios de cada uno de los ítems 
que componen la propuesta por duplicado, de acuerdo a los Anexos N° II del Pliego de Condiciones 
Generales. 
 
   Se compromete a mantener esta oferta por el término de noventa (90) días. 
 
   Firma la presente propuesta, en carácter de Representante Técnico de la 
Proponente, el ....................................................................................................... inscripto en el Colegio 
...............................................…….............. de la Provincia de Santa Fe, bajo el N° ............……….. 
 
 
   Rosario, ...................................................................................... 
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ANEXO II 
 
 

DECRETO N° 2613/87 
 
 
Despacho de la Secretaría de Obras Públicas 
 
 

Visto: La nueva realidad económica vigente desde la aplicación del plan de estabilización del 14 de 
octubre de 1987, que ha modificado variables importantes de la organización económica, y eliminado el 
régimen de tasa de interés regulada por el Banco Central de la República Argentina y 
 

Considerando: Que en la reglamentación legal vigente en la Municipalidad se utiliza en varias 
disposiciones dicha tasa regulada por el Banco Central de la República Argentina, tanto la activa como la 
pasiva, y su eliminación obliga a reemplazarla por otra; 
 
            EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
           EN EJERCICIO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 
                           DECRETA 
 
 

Artículo 1ro. - En toda ordenanza, decreto o resolución en que se especifique la utilización de la tasa 
regulada, ya sea activa o pasiva, deber  reemplazarse por la tasa aplicada por el Banco de la Nación 
Argentina, activa por descuento de documentos y pasiva por plazos fijos intransferibles respectivamente,  
para operaciones a treinta días. 
 

Artículo 2do. - En el momento en que se vuelva a poner en vigencia un régimen de tasa regulada, en 
todos los casos, sin excepción, se regresará al régimen precedente. 
 

Artículo 3ro. - Insértese, comuníquese, publíquese y dese a la Dirección General de Gobierno. 
 
 
 
 Fdo.:  
 Dr. Carlos Fernando Arraigada, Secretario de Hacienda 
      Sr. Emeterio Pastor, Pte. H. Concejo Municipal  
 en ejercicio del Departamento Ejecutivo. 
 
 
 
                             Rosario, 03 de Diciembre de 1987. 
 

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL.-
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ANEXO III 
 
 

DECRETO N° 2962/97 
                          
 Rosario, “Cuna de la Bandera, 1 de Diciembre de 1997. 
 

Visto los proyectos de decretos elaborados por la Contaduría General, adjuntos a las presentes 
actuaciones Nº 38.404-C-97; teniendo en cuenta la conveniencia de reglamentar el capitulo 7, punto 5 de la 
Ordenanza 2841/81 (Pliego de Condiciones Generales) y, 
  
 Considerando que es necesario obrar sobre el particular a fin de lograr una mas eficiente 
administración y seguridad de procedimientos, en uso de sus atribuciones,- 
 

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DECRETA 
 

Artículo 1º - Toda notificación de cesión de derechos y acciones sobre certificado de obra publica 
deberá realizarse por escritura publica y se entenderá sometido al procedimiento que se establece en el 
presente Decreto. 
 

Artículo 2º - El acto de notificación de la cesión deberá realizarse por ante el Contador o 
Subcontador General, dejándose constancia en el acta notorial levantada al efecto, de la reserva para 
verificar, previa consulta con las oficinas técnicas que correspondan, sobre la existencia de cesiones 
precedentes, medidas precautorias, causas de oposición a la cesión o derecho sobre el crédito emergente 
del certificado. 
 

Artículo 3º - La Contaduría General remitirá las actuaciones a Mesa General de Entradas para la 
confección del expediente, quien lo derivara sin dilación, a la Dirección de Liquidaciones. Esta, dentro de las 
48 horas hábiles siguientes a su recepción, como máximo, procederá a verificar la existencia de cesiones 
anteriores, medidas precautorias, causas de oposición o derecho sobre crédito emergente del certificado. De 
estimarlo necesario, podrá requerir dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en cuyo caso el 
plazo indicado contara a partir de la recepción del dictamen. Si el certificado obrase ya en Tesorería General, 
el plazo de 48 horas se duplicara a efecto de permitir la recuperación de las actuaciones. 
 
 Artículo 4º - El presente Decreto formara parte de todos los Pliegos de Condiciones Particulares de 
los llamados a Licitación Publica que efectúe la Municipalidad de Rosario. 
 
 Artículo 5º - Insértese, comuníquese, publíquese y dese a la Dirección General de Gobierno. 
 
 Fdo.:  
 Sr. Víctor Hugo Di Fonzo, SubSecretario de Hacienda 
      Dr. Hermes Juan Binner, Intendente Municipal  
 
 ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL.- 
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ANEXO IV 
 

PLANILLA DE COTIZACION 
 
 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 40.000.000 
 
 
 

 

N° de 
Item 

Designación Un Cantidad 
 
 

(1) 

Modulo 
Corrector 
Ofertado 

(2) 

Total de 
Módulos 

Ofertados 
(1 x 2) 

1 Demolición de pisos de baldosas o losetas   m2    12.000    
2 Demolición de contrapisos de hormigón pobre   m3          800    
3 Demolición de hormigones   m3            60    
4 Demolición de revoques   m2          300    
5 Demolición de mamposterías   m3            20    
6 Desmonte de terreno natural para ejecución de contrapisos   m2          200    
7 Retiro de mobiliario con traslado  u            60    
8 Retiro de cartelería   u            30    
9 Retiro de cordones de granito  m          170    

10 Remoción, recolocación y alineación de cordones de granito   m          100    
11 Ejecución de pases en cordones de granito   u          100    
12 Relleno de suelo seleccionado compactado   m2          300    
13 Relleno de suelo cal  m2          200    
14 Relleno de suelo cemento  m2          200    
15 Relleno de suelo vegetal   m2      1.600    
16 Excavación a mano   m3          190    
17 Cordones de hormigón armado   m3            60    
18 Cordones de ladrillos a sardinel   m          400    
19 Cordones rebajados de hormigón armado  m          170    
20 Contrapisos de hormigón pobre   m2          900    
21 Pisos de baldosas graníticas de 30x30 cm de 16 panes   m2    12.000  1,00 12.000 
22 Pisos de hormigón alisado   m2            30    
23 Pisos de bloques de hormigón intertrabados   m2          200    
24 Pisos de baldosas calcáreas varias   m2          200    
25 Pisos de cemento alisado   m2          200    
26 Pisos de hormigón raspinado   m2          200    
27 Pisos baldosas de caucho reciclado  m2            90    
28 Piso de baldosas tipo alerta 30 x 30 cm   m2          200    
29 Piso de losetas guía direccional  m2          200    
30 Provisión y colocación de césped en panes  m2      1.500    
31 Tabiques de hormigón armado visto  m3              2    
32 Tabiques de ladrillos cerámicos huecos de 12 cm  m2            20    
33 Muros de ladrillos de prensa a la vista  m3              5    
34 Muros de ladrillos comunes para revocar  m3              5    
35 Film de polietileno 200 mic. bajo contrapisos  m2         120    
36 Impermeabilización con membrana líquida poliuretánica  m2            40    
37 Revoques exteriores completos  m2          280    
38 Capas aisladoras horizontal y vertical  m2            90    
39 Banquinas de hormigón pobre  m3              5    
40 Bases de hormigón simple  m3            80    
41 Bases de hormigón armado  m3              5    
42 Rampas de hormigón armado raspinado  m2            20    
43 Badén de hormigón  m            10    
44 Cordón cuneta de hormigón  m            10    
45 Hormigón para accesos vehiculares   m3            10    
46 Sellado de juntas con material asfáltico  m            50    
47 Sellado de juntas con material poliuretánico  m      5.500    
48 Caños pluvio-cloacales de P.V.C. ø 63 mm  m          300    
49 Caños pluvio-cloacales de P.V.C. ø 110 mm  m      1.000    
50 Tapas metálicas sobre cordón para desagües pluviales domiciliarios   u          100    
51 Cámara de hormigón armado 0,30 x 0,30 m c/marco metálico con tapa   u          100    
52 Provisión y colocación de bancos de madera  u            10    
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53 Provisión y colocación de pretiles metálicos  u          100    
54 Provisión y colocación de pretiles de hormigón  u          100    
55 Provisión y colocación de juegos infantiles   u              1    
56 Provisión y colocación de juegos infantiles integradores  u              1    
57 Provisión y colocación de pretiles cónicos de hormigón armado  u            20    
58 Provisión y colocación de cestos de acero inoxidable   u            40    
59 Provisión y colocación de reja protectora de fuente  m            30    
60 Colocación de cartelería de señalización   u            30    
61 Retiro y recolocación de carteles históricos  u            10    
62 Retiro, reparación y recolocación de protectores de canteros  m          500    
63 Retiro, adaptación y recolocación de rejas metálicas   m            60    
64 Herrería para marcos y tapas de cámaras  kg          150    
65 Pinturas al esmalte sintético  m2          300    
66 Pinturas al látex para exteriores   m2          500    
67 Pinturas de siliconas para ladrillos a la vista  m2          200    
68 Pinturas impregnantes-protectoras para madera  m2            50    
69 Hidrolavado  m2          100    
70 Limpieza de graffitis  m2          100    
71 Nivelación de tapas  u            70    
72 Reparación de sistema de izamiento de mástiles   u              1    
73 Corte y confinamiento de raíces  u          200    
74 Movilización de Obra  gl              1    

 
CANTIDAD TOTAL DE MODULOS OFERTADOS 

    

 
 
Resumen: 
 

Cantidad Total de Módulos:  Unidades (A) 
Precio Unitario del Módulo:  $/módulo (B) 
PRECIO TOTAL: (A x B)  $  

 
Son Pesos: 
 …..............................…..........…...............................................................................................................   
 
Las cantidades podrán ser cambiadas por la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades, hasta 

consumir la cantidad total de módulos 
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ANEXO V 
 
 

CERCADO Y SEÑALIZACION DE LOS FRENTES DE TRABAJO 
 
 Antes de comenzar las tareas indicadas en el presente pliego se señalizarán y cercarán cada uno de 
los frentes de trabajo ordenados por la Inspección de Obra siguiendo las pautas establecidas en la 
Resolución Nº 162 / 2017 con vallas que orienten el paso de los peatones y alerten a los mismos sobre los 
lugares donde se realizan los trabajos. 
 
 Cuando la ejecución de la vereda o sendero peatonal, el bacheo o la reparación de los mismos, no 
deje paso libre de 1 m de ancho con la línea de cordón o la línea de árboles si hubiere, se cercará en la 
calzada un sector paralelo a la línea de cordón, de 0,90 m de ancho, a utilizarse como paso peatonal. 
 
 La ejecución de los carteles, vallas y cercos se realizará de tal forma de permitir el acople entre los 
módulos con un fácil montaje, desmantelamiento y traslado, adaptándose en su longitud a las dimensiones 
de los frentes de trabajo. 
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ANEXO VI 

 
CARTELERÍA DE OBRA 

 
El Anexo VI del Pliego de Condiciones Generales, queda anulado en su totalidad y es 

reemplazado por lo indicado en este Anexo. El Contratista queda obligado a colocar en la Obra 
tres (3) carteles fijos, según modelo adjunto, y a cumplimentar lo requerido por el presente 
Pliego en lo referente a cartelería de obra, siendo válido todo lo especificado en el Cap. 5 - 28 del 
Pliego de Condiciones Generales. Las ubicaciones y los textos definitivos serán indicados en su 
oportunidad por la Inspección de Obra. 
 

 
Modelo de CARTEL FIJO DE OBRA  

(Tamaño 4,00m x 2,00m) 
 
 

 



Municipalidad de Rosario - Secretaría de Obras Públicas 
Obra: “Remodelación Paseo del Siglo, Plaza Pringles y entorno” 

 

 
                                                                                                                                     
................................................................. 
 
firma y sello de la Empresa 

Página     

45 

ANEXO  VII 
 

DECRETO N° 2141 
 

Rosario, “Cuna de la Bandera”, 17 de setiembre de 1998 
Visto:  
 
El Decreto - Ordenanza N° 34.318/67 y la Ordenanza modificatoria N° 34.983/67 por las cuales se 

aprueba el Plan Regulador para la ciudad de Rosario y su posterior aprobación mediante Decreto N° 
4.188/68 por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe,  

Y Considerando:  
 
Que las mencionadas disposiciones tienen por objeto reglamentar el desarrollo de la ciudad de 

Rosario, específicamente en lo que concierne al reordenamiento de la estructura urbana, incluidas las 
instalaciones portuarias y sistematización de la circulación ferroviaria y vial. 

Que asimismo, el Plan Regulador establece las funciones y áreas de localización de diferentes 
centros urbanos. Que al denominado “Centro Bernardino Rivadavia”, dentro de cuyos límites se hallan los 
terrenos correspondientes al Puerto Norte, se les han asignado los usos de espacio verde con viviendas 
colectivas, centros de abastecimiento minorista y actividades educacionales, culturales y de esparcimiento. 

Que es necesario aportar herramientas que contribuyan a solucionar el problema que se suscitaría 
con motivo de la desocupación de operarios, habida cuenta de la relocalización de las empresas ubicadas 
en el denominado Puerto Norte, 

Es por lo expuesto y en uso de sus facultades, 
 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DECRETA 
 

Artículo 1ro: Créase en el ámbito de la Secretaría de la Producción un registro de operarios que 
hubieran estado en relación de dependencia, contratados por tiempo indeterminado por S.A. Genaro García 
Ltda. A setiembre de 1998, el cual contendrá nombre completo de los operarios, número de documento, 
domicilio, tareas que desempeñaban, composición familiar y demás datos que la mencionada Secretaría 
estime conveniente. 

 
Artículo 2do: Encomiéndase a la Secretaría de Obras Públicas la incorporación en los Pliegos 

Particulares que en adelante se confeccionen con motivo de llamados a licitaciones de obras 
públicas que realice la Municipalidad de Rosario, la inclusión de una cláusula que prevea la 
obligación del Adjudicatario de contratar como mínimo a un 5 % de los operarios que empleare en la 
obra que le hubiere sido adjudicada, del registro mencionado en el artículo 1ro del presente Decreto. 

 
Artículo 3ro: Insértese, comuníquese, publíquese y dése a la Dirección General de Gobierno. 

 
 Firmado:  
 Dr. Hermes Juan Binner, Intendente Municipal 
      Ing. José M. Adjiman, Secretario de Producción, Prom. del Empleo y Com. Exterior 

 Ing. Sebastián Bonet, Secretario de Obras Públicas 
 Dr. Antonio Bonfatti, Secretario de Gobierno 
 
 ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL- 
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ANEXO VIII 
 

NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

Artículo 1: OBJETO 
Artículo 2: ALCANCE 
Artículo 3: RESPONSABILIDADES 
Artículo 4: POLÍTICA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
Artículo 5: EVALUACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Artículo 6: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Artículo 7: COMITE DE HIGIENE y SEGURIDAD  
Artículo 8: AUDITORIAS DE HIGIENE y SEGURIDAD  
Artículo 9: NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS. 
Artículo 10: PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Artículo 11: SERVICIO DE MEDICINA LABORAL 
Artículo 12: INCUMPLIMIENTOS 
Artículo 13: PAGO 

 
Artículo 1: OBJETO 

El propósito de esta NORMA es establecer las pautas, condiciones básicas, documentación y requisitos, 
que se deben observar en la ejecución de obras a realizar, aplicando programas de prevención de riesgos 
laborales durante el desarrollo de las tareas encomendadas. 

Las disposiciones aquí contenidas, se entenderán incorporadas a todo documento destinado  a 
instrumentar la licitación, adjudicación y ejecución de una obra, revistiendo la categoría de cláusulas 
contractualmente exigibles. 

Los aspectos particulares de cada tipo de obra, en las distintas fases de trabajo, se regirán de acuerdo a 
las reglas de HIGIENE y SEGURIDAD, en un todo de acuerdo a la Ley 19587, Decreto 351/79, Resolución 
911/96, y demás normas complementarias, dictadas y a dictarse. 

El objetivo es transmitir AL CONTRATISTA las normativas básicas, a fin lograr el cumplimiento  de la 
legislación vigente, la reducción de accidentes, la preservación del Medio Ambiente, el cuidado de las 
instalaciones y el ahorro económico. 

Así mismo, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales en 
materia de prevención, que deben observar y cumplimentar los CONTRATISTAS de las obras, sus 
empresas controladas, subcontratistas, y todo el personal que desarrolle su actividad por cuenta y orden de 
los mismos. 

 

Artículo 2: ALCANCE 
La presente norma es de aplicación a todas las empresas CONTRATISTAS y SUB CONTRATISTAS, 

que intervengan en la obra a ejecutar.  
 

Artículo 3: RESPONSABILIDADES 
La CONTRATISTA es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo su 

personal y de sus subcontratistas, de lo dispuesto en la presente NORMA, en las Normas y Procedimientos 
de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de aplicación, y de la Legislación vigente en la materia, y en 
particular de la Ley 19587, Decreto 351/79  y Resolución 911/96. 

 

Artículo 4: POLÍTICA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
4.1.  La CONTRATISTA debe asumir el compromiso y responsabilidad para el logro de las siguientes  

metas: 

Todos los accidentes pueden y deben ser evitados. La prevención de riesgos en el trabajo es un 
compromiso de toda persona física y/o jurídica que se encuentre, aunque sea temporalmente en las obras, 
constituyendo además una condición de empleo. 

La prevención de riesgos es tan importante como la calidad, la productividad y los costos. 
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Integrar a toda práctica laboral, la preservación de vidas y bienes. 
Intervenir activamente en los programas y metas de prevención.  
Asumir la prevención mediante actitudes seguras. 

 
4.2. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo - Decreto 351/79 
Resolución 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construcción.  
Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo. 
Resoluciones S.R.T 231/96; 51/97; 35/98; 319/99; 320/99 y concordantes. 
Ley 11717 de Medio Ambiente y desarrollo sustentable de la Provincia de Santa Fe. 
Leyes, Decretos y/o Reglamentos Provinciales y/o Municipales aplicables en la jurisdicción. 
Ley 23.879 Obras Hidráulicas (Consecuencias Ambientales). 
Ley 24.051 (Ley de Residuos Peligrosos) y sus Normas concordantes y Resolución 184/95.   
Ley 20.429, Decreto Nº 302/83, (uso de Explosivos). 
Ley 24.449, Decreto Nº 779 del 20/11/95, (de tránsito). 

 
Artículo 5: EVALUACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 
5.1. La Municipalidad tendrá el derecho de auditar el Sistema y/o Programa de Gestión de Seguridad, 

Calidad del Ambiente y otros aspectos que involucren a la política de Seguridad e Higiene del 
ADJUDICATARIO. La Empresa facilitará todas las posibilidades para concretar ese control al personal de la 
Municipalidad, reservándose ésta el derecho de solicitar entrevistas evaluativas.  

 
5.2.  A PRESENTAR  POR EL ADJUDICATARIO   

Junto con el Acta de Replanteo, y constituyendo un ANEXO de la misma, la empresa presentará la 
documentación que acredite su sistema de gestión en HIGIENE, SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE  en 
vigencia y compuesto como mínimo de:  

Manual de Gestión con una política acorde con los servicios. 
Normas y Procedimientos que atienden el tema seguridad en todas las tareas que desarrolle en los ámbitos 

de las obras. 
Programa de Prevención de accidentes.  
Programa de Capacitación del personal. 
Procedimientos específicos para la evaluación de accidentes y acciones correctivas adoptadas. 
Registros y estadística de capacitación y evaluación de accidentes. 
Planes de contingencias. 

 
Artículo 6: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Al ser ADJUDICADA la OBRA, la EMPRESA, a través de su RESPONSABLE DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD deberá mantener una reunión con los responsables de INSPECCION DE OBRA para que la 
empresa evalué cuales serán las exigencias particulares que tendrá durante la realización de sus tareas, y 
coordinación de las acciones a llevar a cabo.    

El CONTRATISTA debe garantizar que el nivel de capacitación del personal de Gerenciamiento, Jefes 
de Obras y Supervisores, es el adecuado con acreditada experiencia en tareas similares y está 
comprometido con la Seguridad y el Cuidado Ambiental.  

Dentro de los 10 (diez) días corridos contados a partir de la firma del Contrato y previo a todo inicio de 
tareas, la CONTRATISTA estará obligada a la presentación de la siguiente documentación:  

Programa de Higiene y Seguridad según lo exige la Resolución 911/96, y las Resoluciones 51/97, 35/98, 
319/99, y complementarias, APROBADO POR LA ART. 

Presentación de matricula, y contrato del Responsable de Higiene y Seguridad, con presencia en obra de 
acuerdo a la Resolución  231/96. 

Comunicación del INICIO DE OBRA, según Resoluciones 51/97 y 552/01.   
Constancias de capacitación al personal, de acuerdo a PROGRAMA DE CAPACITACION, en prevención de 

accidentes en general y en particular en las tareas específicas que desarrollarán, así como también en 
enfermedades laborales. 

Servicio de emergencia y establecimientos médicos para la derivación de accidentados (ART). 
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Listado de personal afectado a la obra, con  las altas avaladas por la ART respectiva. 
Constancia de entrega de Elementos de Protección Personal  de acuerdo  a análisis de riesgos  y programa  

de Higiene  y Seguridad. 
Control y auditorias de máquinas, equipos y herramientas, para la presente obra. 
Cumplir con los requerimientos  y plazos fijados en el PROGRAMA DE SEGURIDAD -   
Los presentes requisitos deben ser cumplidos por toda empresa SUBCONTRATISTA que intervenga en la 

ejecución de trabajos en obra. 
 

Artículo 7: COMITE DE HIGIENE y SEGURIDAD  
El Comité de HIGIENE y SEGURIDAD, estará constituido por los responsables de HIGIENE y 

SEGURIDAD del CONTRATISTA PRINCIPAL y de los SUB CONTRATISTAS que intervienen en cada 
OBRA, el representante de la INSPECCION DE OBRA, y la AUDITORIA DE H y S que designe la 
Municipalidad. 

Es obligatoria la participación en el mismo, por parte de los representantes de H y S de 
CONTRATISTAS y SUBCONTRATISTAS.  

Sus acciones de coordinación, se ajustaran a lo requerido en la Resolución 319/99, y el ANEXO I  de la 
misma.  

La frecuencia, fecha y lugar de reunión será fijado por la INSPECCION DE OBRA.-  

Será coordinado por la INSPECCION DE OBRA. 

 
Artículo 8: AUDITORIAS DE HIGIENE y SEGURIDAD  

La Municipalidad estará facultada para llevar a cabo, las AUDITORIAS de HIGIENE y SEGURIDAD que 
estime necesarias, mediante la INSPECCION DE OBRA y/o PROFESIONALES DESIGNADOS, a los fines 
de verificar el adecuado cumpliendo por parte de la CONTRATISTA y/o SUCONTRATISTA de todas las 
obligaciones fijadas en la presente norma. 

En el caso de incumplimiento o irregularidades detectadas, la Municipalidad podrá solicitar la suspensión 
de los trabajos, total o parcialmente, la separación del personal expuesto a riesgos y en su caso, si a criterio 
de la INSPECCION DE OBRA corresponde, retener la certificación y/o pagos, hasta que se subsane lo 
apuntado. 

 
8.1. SUSPENSION DE TRABAJOS 

El Contratista estará obligado a paralizar las tareas inmediatamente, cuando por razones de seguridad, 
lo dictamine la INSPECCION DE OBRA y en la medida que ésta indique. También podrá separar del lugar 
de trabajo, al personal que no cumpla con los requisitos de uso de EPP y /o expuesto a riesgos específicos. 

La Inspección procederá cuando así corresponda, a labrar las órdenes de servicios por el 
incumplimiento de las obligaciones de Higiene y Seguridad y/o durante el desarrollo de la prestación. 
(Ejemplos falta de puesta o aislamiento a tierra de equipos, falta de EPP, peligro  de derrumbes, etc.) 

 
Artículo 9: NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS. 

Como base de la presente NORMA, se debe cumplir en un todo con lo normado  por Ley 19.587, 
Decreto 351/79 y Resolución 911/96, y demás normas complementarias dictadas y a dictarse. 

Los enunciados de esta  norma, en los siguientes ítems, son de carácter básico y general, y será 
responsabilidad de la CONTRATISTA cumplir con todos requisitos  para las situaciones no cubiertas en ésta 
y comprendidos en la legislación enunciada en el ítem  4.2, LEGISLACIÓN  APLICABLE. 

Para las determinadas situaciones que pudieran exceder su posibilidad de neutralizar los riesgos, deberá 
plantearse esta circunstancia a la INSPECCION  DE OBRA; asimismo el contratista podrá recibir 
indicaciones de la INSPECCION DE  OBRA, en forma verbal, las que deberán ser acatadas cada vez que 
sean impartidas. 

 
9.1 .  OBLIGACIONES BÁSICAS. 

Sin perjuicio del cumplimiento de la LEY 19587, Decreto 351/79 y de la Resolución 911/96, y demás 
normas complementarias dictadas y a dictarse, la CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones  básicas: 
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Previo al inicio de todo tipo de tarea en obra, se deberá solicitar a la INSPECCION DE OBRAS la 
autorización correspondiente, luego de haber acreditado el cumpliendo de todos los requisitos  de la 
presente norma. 

El REPRESENTANTE DE HIGIENE y SEGURIDAD de la CONTRATISTA, debe ser el responsable, 
coordinador y persona de contacto con la INSPECCION DE OBRA, en todo lo relativo a HIGIENE y 
SEGURIDAD. 

La contratista deberá comunicar inmediatamente a INSPECCION DE OBRA, cualquier condición que pueda 
poner en riesgo la seguridad de su personal y del entorno, que exceda su posibilidad de solución 
inmediata. 

Deberá comunicar inmediatamente a INSPECCION  DE OBRA, todo accidente o incidente  en la realización 
de sus tareas, mediante la elaboración del informe de investigación correspondiente, en tiempo y forma, 
según lo establecido en la normativa  vigente.- 

Cumplir con todos los requerimientos y los plazos fijados para ello, en las AUDITORIAS de CONDICIONES  
DE HIGIENE  y SEGURIDAD  realizados por la INSPECCION  DE OBRA.- 

Instalar toda la señalización necesaria para informar sobre los riesgos y medidas de protección, 
comunicación con la ART, servicios  de emergencias. 

Instruir a todo el personal sobre temas de Seguridad, Higiene y Medioambiente, mediante cursos de 
capacitación. El contenido de los cursos, la lista de asistentes y la cantidad de horas impartidas, deberá 
archivarse en el LEGAJO DE HIGIENE Y SEGURIDAD  de OBRA. 

Proveer y mantener en condiciones operativas los extintores de incendio del tipo y cantidad  evaluados  
como  necesarios al tipo de tarea. 

Disponer de un PLAN DE EMERGENCIAS  y un PROCEDIMIENTO para el caso de ACCIDENTES de 
personal, colocando en lugar visible los NUMEROS TELEFONICOS y de asistencia MÉDICA. 

Presentar la estadística mensual de accidentes, en el tiempo y forma que se establece en la normativa 
respectiva. 

La Contratista proveerá, a su personal, de una credencial propia  de la ART.-  
Asimismo, uniformará a su personal o colocará distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr 

una rápida identificación. 
Asistir a las REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, cumpliendo con los tratados que se efectúen en 

el mismo. 
 

9.2. PROHIBICIONES 
Queda estrictamente prohibido: 

Ingresar a la obra con bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes, como así también en estado de 
ebriedad, bajo efecto de drogas o estupefacientes. 

 Realizar tareas con el torso desnudo. 
Utilizar líquidos inflamables para limpieza de herramientas o ropas, salvo autorización expresa. 
Almacenar materiales combustibles o explosivos sin la correspondiente autorización. 
Conducir vehículos dentro del predio de la obra  a velocidades superiores a la de paso de hombre o la 

máxima indicada visiblemente en equipos especiales. 
Transportar personal en cajas de vehículos no acondicionados para tal fin. 
Dejar materiales, vehículos o cualquier otro elemento obstruyendo pasos y circulaciones. 
La permanencia injustificada del personal de la contratista en áreas ajenas a los lugares de trabajo, sus 

obradores e instalaciones sanitarias, vestuarios, etc.,  
La utilización de máquinas en general y rotativas en particular, sin las protecciones correspondientes (Ej.: 

amoladoras, sierras circulares, hormigoneras, etc.) 
Excepto el caso específico de contratación de personal de Servicios Especiales de Seguridad y de acuerdo a 

condiciones establecidas en leyes y/o reglamentos, está prohibida la portación de armas blancas o de 
fuego. Esta prohibición también tiene alcance para todas las personas que viajen en los vehículos del 
Comitente, o los Transportes Contratados. 

 
9.3.  OBRADOR 

La Contratista deberá solicitar a la INSPECCION DE OBRA, que le indique el lugar para la instalación 
del obrador, en caso que el mismo sea expresamente autorizado dentro de los predios de la obra, como así 
también la determinación del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, 
máquinas y estacionamiento de vehículos. 

La Empresa Contratista, deberá colocar un alambrado perimetral en su obrador, observando en el 
mismo Normas de Orden y Limpieza para lo cual deberá adiestrar a su personal en forma permanente. 



Municipalidad de Rosario - Secretaría de Obras Públicas 
Obra: “Remodelación Paseo del Siglo, Plaza Pringles y entorno” 

 

 
                                                                                                                                     
................................................................. 
 
firma y sello de la Empresa 

Página     

50 

Las conexiones de luz, agua, cloacas,  etc., deberán contar con la autorización de la Dirección de la 
Obra, siguiendo las reglas del buen arte y sin que afecte la seguridad en todos sus aspectos. 

 
9.4. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

El contratista dará cumplimiento a lo establecido en la ley 19587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
los Artículos 98 al 115 del  Decreto 911/96 y la Resolución 231/96, proveyendo a todo su personal  de los 
equipos y elementos de protección personal. 

Los elementos de protección personal  que se consideran básicos y obligatorios para ingresar a 
cualquier obra son los siguientes: Casco de seguridad, Calzado de seguridad, Ropa de trabajo, Guantes de 
trabajo, Chalecos reflectantes para todo trabajo en la  vía pública.   

Éstos, así como el resto de los elementos de protección personal que deban proveerse de ACUERDO  
AL ANÁLISIS  DE RIESGO DE LAS TAREAS, deberán conservarse en buen estado de uso y cambiarse 
ante el primer signo de envejecimiento o deterioro. No podrá reparase ningún elemento de protección 
personal. Debe ser cambiado por otro nuevo. 

Su tipo y calidad darán cumplimiento con las normas IRAM vigentes para cada uno de ellos. 

La Contratista deberá disponer en el obrador, de un “stock” permanente de los Elementos de Protección 
a proveer y de las correspondientes Fichas de Entrega de tales elementos. 

El personal de La Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de Protección Personal 
provistos, será separado inmediatamente de la zona de trabajo. Se responsabilizará a La Contratista, por las 
demoras e interrupciones que tales hechos demanden. 

Todos los cascos, sin excepción deberán llevar en su parte frontal el logotipo de la empresa. 

 
9.5. ORDEN Y LIMPIEZA 

Los sectores de trabajo deberán mantenerse permanentemente en condiciones de prolijidad y limpieza 
lo que permitirá desarrollar las tareas en un ambiente apto y seguro. 

Para obradores, talleres y sectores de obra se tendrá especial atención en: 

No dejar herramientas o materiales sobre escaleras, plataformas, andamios, circulaciones, cañerías o 
equipos elevados. 

No se dejarán maderas con clavos salientes. 
Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos químicos serán limpiados de inmediato para 

prevenir cualquier tipo de riesgo. 
Deberá disponerse de CONTENEDORES para "RESIDUOS VARIOS" y para RESIDUOS  PELIGROSOS, en 

el caso de existir estos . 
No deberán obstaculizarse los lugares donde se encuentren colocados los matafuegos y camillas. 

 
9.6. RIESGOS ELÉCTRICOS 
Los tableros de alimentación tanto de obradores como de las distintas instalaciones de talleres, almacenes y 

frentes de obra, deberán ser de materiales aptos para la intemperie y no combustibles, los que estarán 
provistos de protección diferencial y térmica (disyuntores y llave térmica) y la puesta a tierra respectiva. 

Todos los equipos eléctricos deberán contar con las llaves interruptoras al alcance de los operadores 
además de la correspondiente puesta a tierra. 

Todos los cables utilizados serán del tipo envainados para intemperie y poseerán sección adecuada a la 
intensidad de corriente a utilizar. 

Los cables que deban cruzar vías transitadas o zonas de circulación, se protegerán adecuadamente a fin de 
evitar roturas y lastimaduras de los mismos, así como riesgos para terceros. Se procurará que toda 
instalación eléctrica se ejecute en forma aérea, con todo el sistema de prevenciones que sean 
necesarias. 
 

9.7. UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE OXICORTE Y/O SOLDADURA ELÉCTRICA 
Siempre deberá tenerse en cuenta: 

Evitar la acción de las radiaciones provenientes de las tareas de corte y soldadura sobre las personas ajenas 
al trabajo referido, mediante el uso pantallas de protección. 
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La puesta a tierra de los equipos de soldar deberá conectarse en forma directa con el tablero de distribución 
y no con estructuras de la obra o cañerías. 

La pinza de masa deberá conectarse únicamente con el elemento a soldar, lo más cerca posible al arco. 
Los tubos de oxigeno y acetileno u otros gases deberán montarse sobre carros portatubos, sujetos con 

cadenas metálicas tanto para su uso como para el transporte. 
En caso de tener que utilizar tubos sueltos estos deberán amarrarse en forma vertical mediante cadenas o 

abrazaderas a estructuras o columnas para evitar su caída accidental. 
Los equipos tendrán todos sus accesorios en perfecto estado de conservación. 
Los equipos constarán de reguladores de presión, válvulas de bloqueo de flujo y los correspondientes 

arrestallamas (uno en cada extremo de manguera). 
Las uniones de los accesorios con las mangueras serán realizados únicamente con abrazaderas. 
Se diferenciará  el color de la manguera de oxigeno con la del acetileno. 

 
9.8. MAQUINARIAS Y SUS PROTECCIONES 
Toda la maquinaria que se utilice en obra deberá contar con protección mecánica, como ser: cubre correas, 

rodamientos y acoples, protección de piedras de amolar visera antichispas, etc. 
La maquinaria que presente alguna condición de riesgo durante su operación será retirada de la obra para 

evitar cualquier intento de utilización. 
 

9.9. MAQUINARIA AUTOMOTRIZ  EQUIPOS Y VEHÍCULOS 
Los vehículos estarán en perfecto estado de conservación y mantenimiento, cumpliendo con la legislación y 

normas vigentes de la jurisdicción donde se opere. 
Deben contar con los sistemas de seguridad y protección adecuados y sean manejados u operados por 

personal experto, instruido y habilitado a tal efecto. 
Los vehículos que se desplacen dentro del predio de la obra o sus accesos, deberán respetar los límites de 

velocidad que se fijen y las señales indicadoras en general. 
En ningún caso se deberá transportar personal sobre máquinas operativas. 
Solo se permiten tres ocupantes en las cabinas simples de camionetas o camiones.  

 
9.10. TRABAJOS Y OPERACIONES EN ALTURA 

Toda tarea que se desarrolle a una altura superior a 2 metros del nivel de piso será considerada tarea en 
altura y para ello se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Se utilizarán arnés de seguridad, de marca y calidad reconocida y garantizada. 
El amarre de los arneses de seguridad se hará a una parte fija de la estructura, o a un cable de vida  de 

acero independiente de la superficie de apoyo de la persona. 
Toda tarea en altura deberá ser señalizada y vallada  al nivel de piso.  
Solo serán admitidos andamios de cuerpos metálicos de marca, calidad reconocida y garantizada, sin 

admitirse en su armado cuerpos de distintas marcas y/o procedencias, así como NO se aceptarán 
estructuras metálicas construidas con elementos improvisados en la obra cuya única garantía sea la 
constructora. 

Las estructuras de los andamios así como sus nudos y tablones, antes de su ingreso a obra, serán 
sometidos a las normas de auditorias de equipos. 

El personal que sea asignado para el armado de andamios, deberá ser capacitado en tal sentido por el 
Responsable de Hig. y Seg. de la CONTRATISTA  

Se podrán utilizar tablones de madera, para andamios y plataformas, de dos pulgadas de espesor y un pie 
de ancho, sin pintar y sin nudos que los debiliten. También podrán emplearse tablones metálicos 
desarrollados para ese fin, con piso antideslizante y grampas de encastre en los extremos que impidan 
su deslizamiento. No se admitirá la combinación de ambos tipos de tablones sobre el mismo paso. 

Los tablones serán atados firmemente al andamio o a la estructura de las plataformas. 
Las estructuras de los andamios serán atadas o arriostradas eficazmente para evitar la caída o vuelco de los 

mismos. 
En caso de realizarse tareas en silletas o guindolas los trabajadores deberán amarrarse a un dispositivo 

independiente al de izado. 
 

9.11. AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y COMEDORES 
Será responsabilidad de la CONTRATISTA, proveer a sus dependientes de la mencionada 

infraestructura en un todo, de acuerdo con la legislación vigente . 
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9.12.  SEÑALIZACIÓN y BALIZAMIENTO  
a) Letreros de Señalización 

Cuando sea necesario interrumpir el tránsito de las calles que afecten a las obras, y previa autorización 
de las autoridades correspondientes, el Contratista colocará letreros indicadores, en los que se inscribirá 
bajo el título Municipalidad de Rosario, el nombre y domicilio de la Contratista y la designación de la obra. 

Los letreros identificatorios de obra serán de 90 x 60 centímetros adheridos a una base fabricada de 
chapa de acero de un espesor mínimo de tres milímetros con estructura soporte y pie. 

Los letreros contendrán los siguientes datos: Municipalidad de Rosario, identificación de la obra, nombre, 
dirección y teléfono del Contratista. 

Se colocará un letrero por frente de trabajo. Además de los letreros de señalización, en cada obra se 
colocarán carteles en los lugares indicados por la Inspección, según el modelo que oportunamente entregue 
la Inspección de Obra. 

Se deberán señalizar con toda claridad los desvíos para canalizar el recorrido vehicular con señales 
diurnas y nocturnas, y con  carteles de orientación que indiquen en forma inequívoca el camino a seguir. 

Las señales visuales deberán ser fácilmente visibles a distancia, y en las condiciones y ubicación en que 
se pretendan sean observadas. Llevarán una leyenda en letras contrastantes con el fondo. Junto con éstas 
es necesario que la idea se trasmita a través de pictogramas o ideogramas. Es sumamente importante que 
las señales indiquen claramente el riesgo del que se pretende advertir, sin dar lugar a confusiones. Se 
utilizarán colores de seguridad para identificar personas, lugares y objetos físicos y asignarles un significado 
relativo a la seguridad. Los colores a utilizar serán los establecidos por las Normas I.R.A.M. 10.005 y  2.507. 

En aquellos locales a construir, que sirvan para la construcción de la obra, obrador, campamentos, etc., 
se indicarán según convengan con líneas amarillas y flechas bien visibles, los caminos de evacuación en 
caso de peligro, así como todas las salidas normales de emergencia. 

 
b) Balizamiento Nocturno 

En los lugares de peligro y en los que indique la Inspección se colocarán durante el día banderolas rojas 
y por la noche faroles rojos en número suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente. 
Se colocarán balizas para señalamiento nocturno ubicadas en todos los puntos de riesgo, y en todos los 
obstáculos e interrupciones en la zona de tránsito vehicular o de personas. Se recomienda las balizas del 
tipo destellante con batería propia. No se podrán utilizar balizas de combustible. 

En caso de utilizar faroles rojos, éstos deben ser alimentados por energía eléctrica con una tensión 
máxima de 24 Voltios, es decir resultarán indispensables los transformadores correspondientes. No se 
aceptará el uso directo de tensión  de 220 voltios. 

Se deberá alertar adecuadamente, sobre la presencia de obstáculos, excavaciones, caminos no 
consolidados, desvíos, etc., que pudieran originar accidentes. Para ello La Contratista proveerá, montará y 
posteriormente retirará las señalizaciones provisorias para advertir tal situación. 

Para las horas diurnas se utilizarán barreras o carteles indicadores que permitan alertar debidamente del 
peligro, siendo conveniente estudiar su ubicación para evitar el retroceso de los vehículos por falta adecuada 
de señalamiento. 

En horas nocturnas se utilizarán, complementando con las barreras, balizas de luz roja intermitente. 

 
9.13 EXCAVACIONES 

Cuando fuera necesario ejecutar excavaciones de 1,20 metros de profundidad o mayores, se procederá 
a entibar toda la excavación. Para seleccionar el método de entibamiento, se tendrá preferente cuidado en 
considerar el tipo de terreno, su compactación, la proximidad de equipos, etc., adoptando en consecuencia 
las prevenciones correspondientes, de acuerdo a las reglamentaciones y normativas vigentes. 

En todo momento, se mantendrá libre el espacio  para la circulación del personal en casos de 
emergencia. 

De efectuarse sobre caminos o rutas, de paso obligatorio de vehículos para emergencias, deberá 
disponerse el cubrimiento transitorio durante el horario inhábil. 
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9.14. PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Es obligación de la empresa contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos provinciales 

y/o municipales referidos a Protección y Conservación del Medio Ambiente. 
Toda contaminación ambiental en proyectos, producida por derrames de hidrocarburos, agua salada, 

sustancias peligrosas, etc., debe ser evitada. 
En caso de producirse derrames, u otro tipo de contaminación, se debe remediar el área y restituir las 

condiciones  originales.- 
 

9.15. BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS. 
Se dispondrá de uno o más botiquines o gabinetes de Primeros Auxilios en lugares accesibles para el 

tratamiento temporal inmediato en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demás 
elementos de curaciones de emergencia (Artículo 10 - Ley N° 19.587). 

 
9.16. ACTUACION EN EMERGENCIAS 

Ante cualquier emergencia declarada en el área donde desarrolla su actividad La Contratista  deberá 
actuar de acuerdo al PLAN DE EMERGENCIA.- 

Todo el personal deberá estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar 
familiarizado con los equipos con que se cuenta. 

 
9.17.  DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE CARGA Y PASAJEROS. 
Todos los vehículos deberán cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y/o Municipales 

que correspondan.- 
Con respecto a pesos y dimensiones de la carga, debe cumplimentar lo dispuesto en la reglamentación legal 

vigente. 
En caso de movimientos de grúas o vehículos de gran porte, La Contratista deberá realizar  el análisis de 

riesgos a efectos de arbitrar los recaudos pertinentes. 
En caso de tránsito fuera de los límites de la obra, La Contratista se ajustará a la normativa municipal 

vigente.- 
Se deberá tener en cuenta, en especial cuando se trasladen equipos de gran magnitud, las alturas de cruces 

de puentes, líneas eléctricas, etc. 
No se podrá transportar personal en máquinas pesadas, tractores, grúas, moto niveladoras, guinches, etc. 

 
9.18  ILUMINACIÓN 

La iluminación de los lugares de trabajo debe cumplir las siguientes condiciones: 

La composición espectral de la luz debe ser adecuada a la tarea a realizar, teniendo en cuenta el mínimo 
tamaño a percibir, la reflexión de los elementos, el contraste, sombras y movimientos así como la 
uniformidad de la iluminación. 

Donde no se reciba luz natural o se realicen tareas nocturnas, debe instalarse un sistema de iluminación de 
emergencia en todos sus medios y vías de escape. 

El sistema debe garantizar una evacuación rápida y segura de los trabajadores, utilizando las áreas de 
circulación y medios de escape, de modo de facilitar las maniobras o intervenciones de auxilio ante una 
falla del alumbrado normal o siniestro. 

Las luminarias se colocarán: cerca de cada salida, en cada salida de emergencia, en todo lugar donde sea 
necesario enfatizar la posición de un peligro potencial, tales como: cambio en el nivel de piso, 
intersecciones de pasillos y corredores, cerca de cada caja de escaleras, elementos de extinción de 
incendios, en ascensores o montacargas donde se movilicen personas, local sanitario y/o vestuario.  

Las salidas de emergencias, dirección y sentido de las rutas de escape, serán identificadas mediante 
señales que incluyan leyendas y pictografías. Su iluminación puede ser natural, con suministro 
autónomo o de emergencia, propio o próximo a ellas. 
 

Artículo 10: PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Es obligación de la empresa contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos 

provinciales y/o municipales, referidos a Protección y Conservación del Medio Ambiente. 

La Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de daños  a 
personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas y linderas, siendo único y 
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exclusivo responsable del resarcimiento de los daños y perjuicios que la obra y/o sus dependientes 
ocasionen a aquellas mismas. 

La Contratista dispondrá de un PLAN DE GESTION AMBIENTAL, y -en caso de ser necesario- la 
intervención de expertos, a su costa, de modo que durante la ejecución y la terminación de las obras, se 
corrijan posibles efectos adversos  al medio ambiente, y que permita : 

* Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, para evitar 
daños a las personas y/o propiedades públicas, como consecuencia de la contaminación del ruido u otras 
causas derivadas de sus métodos de trabajo. 

* La empresa contratista debe capacitar y motivar a su personal respecto al cuidado del medio ambiente. 

* Reducir los impactos  ambientales  al medio, ya sea aire, suelo y agua, realizando  las  medidas  de 
mitigación necesaria  de modo  de evitar  los  efectos  adversos . 

* Evitar toda contaminación ambiental, producida por ruidos, polvos,  derrames de hidrocarburos, agua, 
sustancias peligrosas, etc., 

* Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos químicos serán limpiados de inmediato 
para prevenir cualquier tipo de riesgo. 

* Los Residuos menores tales como trapos, cartones, papeles, alambres, etc. deberán ser colocados en 
tambores metálicos para facilitar su recolección, identificados como "RESIDUOS VARIOS". 

* Los residuos que pudieran contener sustancias inflamables tales como: latas de pintura, estopas 
embebidas en aceite o hidrocarburos, etc., serán colocadas en tambores metálicos, separados  de los otros 
no inflamables e identificados como "RESIDUOS DE INFLAMABLES". 

* Los residuos de sustancias orgánicas tales como restos de comida, serán colocados en tambores 
identificados como RESIDUOS ORGÁNICOS y serán revestidos interiormente con bolsas de polietileno, a fin 
de permitir su retiro. 

* Para el caso de RESIDUOS PELIGROSOS, se solicitarán las certificaciones de disposición final,  que 
avalen la disposición o tratamiento de los mismos. 

 
Artículo 11: SERVICIO DE MEDICINA LABORAL 

La Contratista, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587 - Decreto 351/79) o por el Decreto 911/96 y la de 
Riesgos del Trabajo N° 24.557, deberá contar con un servicio encargado del traslado y atención médica para 
accidentes laborales y urgencias médicas de su personal.   

La empresa contratista tendrá la obligación de presentar los centros asistenciales correspondientes a la 
ART que la empresa tenga contratada, como así también un listado con los teléfonos de emergencia  a los 
cuales contactar en caso de un accidente grave.  

La Contratista deberá presentar, previo a la iniciación de las tareas propias del Contrato, una 
certificación médico laboral, por cada uno de sus empleados, que determine la aptitud psicofísica del mismo 
para la tarea propuesta, tal como lo establece la legislación vigente en la materia. 

 
Artículo 12: INCUMPLIMIENTOS 

Aquellas contratistas que incurran en incumplimientos de la presente norma, DEBERAN SUSPENDER 
LA OBRA a requerimiento de la INSPECCION DE OBRA y serán pasibles de la aplicación de multas o 
sanciones según el respectivo contrato, pudiendo incluir la cancelación del mismo, sin perjuicio  de  retener 
la certificación y/o pagos.- 

 
Artículo 13: PAGO 

El total de las tareas que realice la Contratista para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente 
capítulo, no recibirá pago directo alguno, considerándose su compensación total incluida en los gastos 
generales de la obra.- 

Asimismo el tiempo que le demande el cumplimento de la normativa y/o las suspensiones de obra por 
incumplimiento de las NORMAS DE HIGIENE y SEGURIDAD, no será considerado como causal de prórroga 
del plazo de obra contractual.- 
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ANEXO IX 
 
 

ESPECIFICACIONES DE MARCAS Y MODELOS 
 
 

En la totalidad de los ítems que integran el Pliego de Especificaciones Técnicas de la presente 
Licitación, cuando se indica un modelo y/o marca comercial para especificar un material, equipo, artefacto 
o cualquier elemento componente de la Obra, (ya sea como tipo, similar, equivalente, u otra 
denominación), se alude a un determinado requerimiento de prestación (entre otros y a modo de ejemplo: 
antivándalico, mantenimiento, seguridad, ecológico, durabilidad, etc.), semejante diseño: forma, 
constitución y conformación, similar composición material, terminación y rendimiento.   

Los Oferentes podrán cotizar materiales y/o elementos de calidad y prestación equivalentes a 
la marca o modelo especificado, para lo cual deberán indicar en la Oferta los materiales y/o elementos 
propuestos. 

La equivalencia de calidad y prestación de los productos alternativos propuestos en la Oferta 
deberá ser demostrada fehacientemente por el Contratista antes de la provisión y con suficiente 
antelación a la ejecución de los trabajos que los incluyan, de manera que la Inspección de Obra pueda 
evaluar la presunta equivalencia. En el caso de que dicha equivalencia no pueda ser verificada, la 
Inspección de Obra exigirá la provisión de las marcas y modelos indicados en el Pliego sin que ello 
signifique ningún tipo de reconocimiento de monto adicional. 

En caso de no haber indicado marca de productos equivalentes con la Oferta, se entenderá que el 
Contratista proveerá en base a los productos según marca y modelo indicados en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, por tanto la Inspección de Obra no aceptará alternativas.  

No se admitirán productos que no cuenten con respaldo de reposición en el mercado por tratarse 
de saldos, o se pretenda fabricarlos especialmente para la ocasión, o cualquier otra razón que no asegure 
lo precedente. 

Los productos alternativos deberán cumplir con los mismos estándares de producción, 
fabricación, normas, reglamentaciones, inscripciones y registraciones en organismos oficiales, calidad, 
seguridad, etc., que los indicados en el Pliego, de corresponder. 

Eventualmente, la Inspección estará facultada para solicitar la determinación de la equivalencia 
mediando la intervención de los siguientes organismos: Instituto Argentino de Racionalización de 
Materiales (IRAM), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Universidad de Rosario (UNR) o 
Universidad Tecnológica Nacional de Rosario (UTN). 

En caso de imponderables, discontinuidad de fabricación, desabastecimiento, etc., probados 
fehacientemente, los productos indicados en Pliego y Planos podrán ser reemplazados cumplimentando 
la condición de equivalencia citada precedentemente, aún cuando no hubieran sido indicados en la 
Oferta. 

Los costos de los estudios de equivalencia ofrecidos o requeridos por la Inspección serán a cargo 
del Contratista, en cualquier caso (alternativa o reemplazo).  
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ANEXO  X 
 
 

El Contratista deberá tomar los recaudos necesarios y tener en cuenta las disposiciones vigentes 
con relación a la utilización de vehículos (camiones) en la vía pública para el traslado de los residuos 
conocidos como inertes (escombros, tierra, restos de pavimentos, etc.) y/o restos de poda. El vehículo, 
cuando salga de los límites de la obra y previo control de la Inspección de Obra, deberá tener 
convenientemente tapada su caja como establece la Ordenanza n° 2818/81. El residuo deberá ser 
depositado en el relleno Gallino, predio que se encuentra ubicado en el camino Gallino y las vías del 
ferrocarril General B. Mitre, en la zona Oeste de la ciudad de Rosario, y cuyo horario de atención es de 
Lunes a Domingo de 7,00 a 19,00 hs. 

Todos los vehículos deberán contar con la autorización de transporte y volcado otorgado por la 
Dirección General de Política Ambiental, que habilitará al vehículo a ingresar al predio relleno Gallino.  
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ANEXO  XI 
 
El procedimiento administrativo para la aplicación de la metodología de redeterminación de precios 
es el siguiente: 
 
Para cada grupo de ítems se redeterminarán los precios de la siguiente manera: 
 
PRi  = PBi  x  FR 
 
Donde: 
PRi = Precio Unitario redeterminado, del grupo de ítems “i”. 
PBI = Precio Unitario Básico, esto es al mes de la oferta, del grupo de ítems “i”. 
FR = Factor de Redeterminación propio de cada grupo de ítems. 
 
GRUPOS DE ÍTEMS: la obra se subdividió en grupos de acuerdo al esquema adjunto al final del documento: 
 
Expresión de la fórmula del Factor de Redeterminación  (FR) 
 
               MAT1               MO1              EM1                                                      
FR = a1*(--------) + a2 * (--------) + a3*(--------)   
               MAT0               MO0              EM0                                                    
Donde: 
 FR = Factor de redeterminación de cada ítem o grupo de ítems. 
 

MAT1/MAT0 = Coeficiente que mide la variaciones de los precios de los materiales, mediante la 
fórmula polinómica que se desarrolla en el punto 1. Pondera las variaciones de los precios de  los  
materiales representativos en cada ítem o grupo de ítems. 
 
MO1/MO0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Mano de Obra. 
 
EM1/EM0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Equipos y Máquinas, mediante 
la fórmula polinómica que se desarrolla en el punto 3, pondera la variación de los precios de los 
equipos según corresponda.- 

 
a1, a2, a3 = Parámetros de ponderación, representan la incidencia de los rubros en el precio total del 
ítem o grupo de ítems. 

 
1.  Variación de precios del rubro Materiales. 
 

El coeficiente (MAT1/MAT0), se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la 
variación de los materiales representativos de cada grupo de ítems y reajusta el total de los materiales del 
grupo de ítems. 
 
MAT1           Ma1                Mb1                Mn1                   
-----   =  m1* (-------) + m2 * (--------) + mi*(--------)   Donde : 
MAT0              Ma0                Mb0                Mn0       
               
Ma, Mb, Mn = Indices o valores adoptados de los materiales representativos del grupo de ítems. 
 
m1,m2,mi = Parámetros de ponderación, representan la incidencia de los materiales en el precio total del 
grupo de ítems. 
 
2. Variación de precios del rubro Mano de obra: 
El coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Mano de obra (MO1/MO0), se determinará de 
acuerdo a la variación informada por el INDEC. 

 
3.  Variación de precios del rubro Equipos y Máquinas: 
El coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Equipos y Máquinas (EM1/EM0), se determinará 
aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subrubros Amortización de Equipos e 
Intereses (AE), Reparaciones y Repuestos (RR) y Combustibles y Lubricantes (CL), de cada obra:  
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EM1        AE1                RR1               CL1 
------ = e1*(--------) + e2 * (--------) + e3 * (-------) 
EM0             AE0                 RR0               CL0 
 
Donde: 

AE1/AE0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del subrubro Amortización de Equipos, e 
Intereses.  
 
RR1/RR0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del subrubro Reparaciones y 
Repuestos.- 
 
CL1/CL0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del subrubro Combustibles y 
Lubricantes.- 

 
e1, e2, e3 = Parámetros de ponderación de los subrubros Amortización de Equipos e Intereses, de 
Reparaciones y Repuestos y de Combustibles y Lubricantes, representan la incidencia de estos subrubros 
en el precio total del grupo de ítems.  

e1 = 0,17 
e2 = 0,15 
e3 = 0,68 

 
El coeficiente que mide la variación del subrubro Amortización de Equipos, e Intereses (AE1/AEo) se 

determinará de acuerdo a la variación informada por el INDEC. 
 
El coeficiente que mide la variación del subrubro Reparaciones y Repuestos (RR1/RRo) se determinará 

aplicando la siguiente expresión: 
 
RR1               AE1                    MO1               
-----   =  0,70 * (--------)+ 0,30 * (----------) 
RR0                    AE0                    MO0       
 
La Mano de Obra a utilizar en este caso es la aplicada en el Punto 2. 
 
El coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Combustibles y Lubricantes (CL1/CLo), se 

determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación del combustible  (CO) y Aceites 
Lubricantes  (AL) a utilizar en cada grupo de ítems:  

 
CL1             CO1                   AL1               
-----  = 0,75 * (-------) + 0,25 * (--------) 
CL0                  CO0                   AL0   
     
Donde: 

CO1/CO0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del combustible.- 
AL1/AL0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del Aceite Lubricante.- 
 

COMBUSTIBLE: Gas oil (Combustibles, lubricantes y asfaltos) 
LUBRICANTES: Aceite Super YPF Normal SAE 20/30/40/50 (lata 20 l) (Combustibles, lubricantes y 
asfaltos) 
 
NOTA 1: Los componentes de la fórmula serán calculados con dos decimales con redondeo simétrico. El 
factor de redeterminación se aplicará con dos decimales.- 
 
NOTA 2: Los parámetros de ponderación  an, mon, en,  in se mantendrán fijos e inamovibles en toda la obra.- 
 
NOTA 3: Todos los precios para el cálculo de los coeficientes será suministrado por la Dirección General de 
Estadísticas de la Municipalidad de Rosario y por el INDEC. 
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GRUPO 1 
a1 = 0,15 
a2 = 0,30 
a3 = 0,55 

Ma = cemento portland a granel (Aglomerantes) 
Mb = piedra granítica 1:3 (Aridos) 
Mc = arena gruesa Río Paraná (Aridos) 

ma = 0,55 
mb = 0,35 
mc = 0,10 

 

GRUPO 2 
a1 = 0,67 
a2 = 0,24 
a3 = 0,09 

Ma = cemento portland a granel (Aglomerantes) 
Mb = piedra granítica 1:3 (Aridos) 
Mc = arena gruesa Río Paraná (Aridos) 
Md = acero alto límite de fluencia 2400 kg/cm2 diámetro 10 mm (Aceros para hormigón) 
 

ma = 0,40 
mb = 0,25 
mc = 0,15 
md = 0,20 

 

GRUPO 3 
a1 = 0,76 
a2 = 0,18 
a3 = 0,06 

 
Ma = mosaico vereda gris (4 panes) 15cm x 15 cm (Pisos y zócalos) 
Mb = loseta granítica 40 x 40 x 4 cm biselada (Pisos y zócalos) 
Mc = cal hidráulica hidratada (bolsa de 25 Kg) (Aglomerantes) 
Md = cemento portland a granel (Aglomerantes) 
Me = ladrillos comunes de primera (Materiales de albañilería) 
 

ma = 0,20 
mb = 0,20 
mc = 0,10 
md = 0,30 
me = 0,20 
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GRUPO 4 
a1 = 0,61 
a2 = 0,34 
a3 = 0,05 

Ma = perfil normal doble T N° 10 (Metálicos) 
Mb = tubos de PVC 10 atm. Ø 110 mm (Instalación sanitaria) 
Mc = chapa ondulada galvanizada Nº27, ancho 1.10 m (Metálicos) 
Md = lana de vidrio con papel 50 mm esp. Rollo 10 m² (Aislantes) 
Me = vidrios en hojas cristalina de 4 mm (flota) (Vidrios) 
 
 

ma = 0,30 
mb = 0,15 
mc = 0,30 
md = 0,10 
me = 0,15 

 
 

GRUPO 5 
a1 = 0,50 
a2 = 0,40 
a3 = 0,10 

Ma = pintura al látex (Pinturas y ácidos) 
Mb = esmalte sintético (Pinturas y ácidos) 
Mc = asfalto bitalco a granel (Combustibles, lubricantes y asfaltos) 
 

ma = 0.40 
mb = 0.40 
mc = 0.20 

 

GRUPO 6 
a1 = 0,45 
a2 = 0,40 
a3 = 0,15 

 
Ma = machimbre de pino de ¾ pulgadas de espesor x 4” de ancho (Maderas) 
Mb = tirante de pino eliotis de 3 x 6 pulgadas cepillado (Maderas) 

 
ma = 0,50 
mb = 0,50 
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Item Designación Grupo 

1 Demolición de pisos de baldosas o losetas  1 
2 Demolición de contrapisos de hormigón pobre  1 
3 Demolición de hormigones  1 
4 Demolición de revoques  1 
5 Demolición de mamposterías  1 
6 Desmonte de terreno natural para ejecución de contrapisos  1 
7 Retiro de mobiliario con traslado 1 
8 Retiro de cartelería  1 
9 Retiro de cordones de granito 1 

10 Remoción, recolocación y alineación de cordones de granito  1 
11 Ejecución de pases en cordones de granito  1 
12 Relleno de suelo seleccionado compactado  1 
13 Relleno de suelo cal 1 
14 Relleno de suelo cemento 1 
15 Relleno de suelo vegetal  1 
16 Excavación a mano  1 
17 Cordones de hormigón armado  2 
18 Cordones de ladrillos a sardinel  3 
19 Cordones rebajados de hormigón armado 2 
20 Contrapisos de hormigón pobre  2 
21 Pisos de baldosas graníticas de 30x30 cm de 16 panes  3 
22 Pisos de hormigón alisado  2 
23 Pisos de bloques de hormigón intertrabados  2 
24 Pisos de baldosas calcáreas varias  3 
25 Pisos de cemento alisado  2 
26 Pisos de hormigón raspinado  2 
27 Pisos baldosas de caucho reciclado 4 
28 Piso de baldosas tipo alerta 30 x 30 cm  3 
29 Piso de losetas guía direccional 3 
30 Provisión y colocación de césped en panes 1 
31 Tabiques de hormigón armado visto 2 
32 Tabiques de ladrillos cerámicos huecos de 12 cm 3 
33 Muros de ladrillos de prensa a la vista 3 
34 Muros de ladrillos comunes para revocar 3 
35 Film de polietileno 200 mic. bajo contrapisos 5 
36 Impermeabilización con membrana líquida poliuretánica 5 
37 Revoques exteriores completos 3 
38 Capas aisladoras horizontal y vertical 3 
39 Banquinas de hormigón pobre 2 
40 Bases de hormigón simple 2 
41 Bases de hormigón armado 2 
42 Rampas de hormigón armado raspinado 2 
43 Badén de hormigón 2 
44 Cordón cuneta de hormigón 2 
45 Hormigón para accesos vehiculares  2 
46 Sellado de juntas con material asfáltico 5 
47 Sellado de juntas con material poliuretánico 5 
48 Caños pluvio-cloacales de P.V.C. ø 63 mm 4 
49 Caños pluvio-cloacales de P.V.C. ø 110 mm 4 
50 Tapas metálicas sobre cordón para desagües pluviales domiciliarios  4 
51 Cámara de hormigón armado 0,30 x 0,30 m c/marco metálico con tapa  2 
52 Provisión y colocación de bancos de madera 6 
53 Provisión y colocación de pretiles metálicos 4 
54 Provisión y colocación de pretiles de hormigón 2 
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55 Provisión y colocación de juegos infantiles  4 
56 Provisión y colocación de juegos infantiles integradores 4 
57 Provisión y colocación de pretiles cónicos de hormigón armado 2 
58 Provisión y colocación de cestos de acero inoxidable  4 
59 Provisión y colocación de reja protectora de fuente 4 
60 Colocación de cartelería de señalización  1 
61 Retiro y recolocación de carteles históricos 1 
62 Retiro, reparación y recolocación de protectores de canteros 4 
63 Retiro, adaptación y recolocación de rejas metálicas  4 
64 Herrería para marcos y tapas de cámaras 4 
65 Pinturas al esmalte sintético 5 
66 Pinturas al látex para exteriores  5 
67 Pinturas de siliconas para ladrillos a la vista 5 
68 Pinturas impregnantes-protectoras para madera 5 
69 Hidrolavado 5 
70 Limpieza de graffitis 5 
71 Nivelación de tapas 1 
72 Reparación de sistema de izamiento de mástiles  1 
73 Corte y confinamiento de raíces 1 
74 Movilización de Obra  1 
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E- PLANOS 
 
PASEO DEL SIGLO 
 
PDS-01  PLANTA GENERAL RIOJA, BV. OROÑO, SAN LORENZO, PARAGUAY.    
IU-135-01 PLANTA GENERAL SECTOR CÓRDOBA e/PARAGUAY Y BV.OROÑO.    
IU-135-02 PLANTA PROYECTO SECTOR CÓRDOBA e/BV. OROÑO Y BALCARCE.  
IU-135-03 PLANTA PROYECTO SECTOR CÓRDOBA e/BALCARCE Y MORENO. 
IU-135-04 PLANTA PROYECTO SECTOR CÓRDOBA e/MORENO Y DORREGO. 
IU-135-05 PLANTA PROYECTO SECTOR CÓRDOBA e/DORREGO E ITALIA. 
IU-135-06 PLANTA PROYECTO SECTOR CÓRDOBA e/ITALIA Y ESPAÑA. 
IU-135-07 PLANTA PROYECTO SECTOR CÓRDOBA e/ESPAÑA Y PTE. ROCA. 
IU-135-08 PLANTA PROYECTO SECTOR CÓRDOBA e/PTE. ROCA Y PARAGUAY. 
IU-135-09 PLANTA PROYECTO SECTOR MANZANA FACULTAD DE ABOGACIA. 
PDS-D1  PLANTA DE DETALLE - COLOCACION PISO EN ESQUINA    
 
PLAZA PRINGLES 
 
PRG-00 PLANTA DEMOLICIÓNES Y RETIROS. 
PRG-01 PLANTA GENERAL PROYECTO.  
PRG-02 CORTE 1-1.  
PRG-03 DETALLE “A”- PLANTA PROYECTO ESQ. CÓRDOBA Y PARAGUAY.  
PRG-04 DETALLE “B”- PLANTA PROYECTO SECTOR CENTRAL PLAZA.  
PRG-05 DETALLE “C”- PLANTA PROYECTO SECTOR ESCENARIO.  
PRG-06 DETALLE “C”- CORTES Y VISTAS PROYECTO SECTOR ESCENARIO.  
PRG-07 DETALLE “D”- PLANTA PROYECTO SECTOR ARENERO.  
PRG-08 DETALLE DE HERRERIAS REJA FUENTE CENTRAL.  
PRG-09 DETALLE DE HERRERIAS PROTECTORES CANTEROS.  

 
EQUIPAMIENTO  
 
CE02-04 CESTO DE ACERO INOXIDABLE CE02-4 
EU-037-01 PRETIL DE HORMIGÓN PREMOLDEADO - PROVISION 
EU-037-02 PRETIL DE HORMIGÓN PREMOLDEADO - COLOCACION 
EU-038-01 BANCO DE MADERA Y FUNDICIÓN DE HIERRO (ALTO) - PROVISION 
EU-038-02 BANCO DE MADERA Y FUNDICIÓN DE HIERRO (ALTO) - COLOCACION 
EU-328-01  JUEGOS INTEGRADORES - HAMACA INTEGRADORA  
EU-380-01 PRETIL CONICO DE HORMIGON PREMOLDEADO - PROVISION 
EU-380-02 PRETIL CONICO DE HORMIGON PREMOLDEADO – COLOCACION 
EU-413-02 PRETIL METALICO – PROVISION Y COLOCACION 
IU-108-00 AREA CENTRAL - CAMARA DESAGÜES PLUVIALES 
IU-108-02 AREA CENTRAL - TAPAS PARA CAMARAS 
MR-P-011 PLANO TIPO - DETALLES DE CORDONES, BADENES, BARRAS  

CANALIZADORAS   
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