MUNICIPALIDAD DE ROSARIO - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Obra: “Ampl .de Redes de Gas - Sectores Varios en Distintas Zonas del Municipio”

PLIEGO NO APTO PARA COTIZACION – SOLO LECTURA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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1. OBJETO.


Estará a cargo del Contratista la provisión de los materiales no provisto por la Municipalidad, mano de obra, equipos, herramientas y todo aquello necesario para la completa y correcta ejecución, conexión y puesta en funcionamiento de los sectores a ejecutar. 

La Municipalidad proveerá los siguientes materiales: cañerías de ø 63 mm, ø 90 mm y ø 51 mm, servicios domiciliarios, piezas de empalme (TW o válvulas de alto volumen), cuplas, codos, tapas, reducción, transiciones y malla de advertencia. En todos los casos el Contratista deberá retirar los materiales donde lo indique la Inspección de Obra.


En la confección del Proyecto Constructivo el Contratista deberá tener en cuenta y acatar la siguiente documentación:

· Norma API 1104.

· Normas Argentinas mínimas de seguridad para el transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías, editadas por el ENARGAS (N.A.G. 100).

· Norma G.E. N-100 de Litoral Gas S.A. y Guía Técnica Complementaria.

· Norma G.E.N. 1-105 de Litoral Gas S.A. - Bases para la calificación de soldadores y operadores de soldadura por arco eléctrico y especificaciones de procedimiento.

· Norma G.E.N. 1-108 Litoral Gas S.A. última revisión.  Revestimiento anticorrosivo de cañerías en operación normal.

· Norma G.E.N. 1-109 para almacenamiento de caños de acero revestidos y sin revestir.

· Norma G.E.N. 1-110 - Reglamentaciones sobre higiene y seguridad en el trabajo para las instalaciones de revestimiento anticorrosivo en cañerías de acero.

· Norma G.E.N. 1-113.

· Pliego Tipo de especificaciones Técnicas Generales - construcción de gasoductos, ramales, propanoductos, estaciones reductoras de presión y redes de distribución de gas a media presión y las modificaciones introducidas por Disposición Interna Nº 1.751.

· Pliego de Especificaciones para preparación de superficies.

· Norma SSPC-SP-67 T (Disposición Interna 2.297).

· Código ASME, en lo que competa de aplicar.

· Disposiciones y Normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas - Edición 1.982 y sus actualizaciones.

· Normas señaladas en B de las Bases Generales.

· Planilla de distancias mínimas de seguridad D.I. 2.172/83.

· Norma G.E.N. 120 Disposiciones para la construcción en polietileno de Redes de Distribución de Gas Natural - Año 1.985 y sus actualizaciones o correcciones.

· Norma G.E.N. 1-107 Especificaciones para caños, tubos y accesorios termoplásticos para conducción de gas a presión.

· Plano EP/RG Nº 15.085 Estación reductora de presión tipo paquete aérea.

· Plano OCME Nº 11.038 Estaciones reductoras de presión aérea.

· Plano IG RG 10.073 Servicio domiciliario integral de PE.

· Plano SGC/AM/ING 5.001 Servicio domiciliario integral de PE.

· Norma LG/007/93 - Rev. 1 Cañerías de acero s/ Especificación Técnica.

· Norma LG/009/94 Válvulas Esféricas Extremos p/Soldar hasta diám. 4”.

· Norma LG/019/94 Válvulas Esféricas Extremos p/Soldar hasta diám. 4” a 12”.

· Norma LG/011/94 - Rev. 1 Válvulas Esféricas Extremos Bridados diám. hasta 4”.

· Norma LG/012/94 Válvulas Esféricas Extremos Bridados diám. mayor a 4” a 12”.

· Norma LG/013/94 - Rev. 1 Accesorios para soldar Tipo Williams.

· Listado General de Normas para Ramales y Plantas de Regulación.

· Norma LG/014/95 Uniones de cañerías de polietileno.

· Norma LG/015/95 Requisitos generales de protección anticorrosiva para nuevos gasoductos.

· Norma LG/016/95 - Rev. 3 Reguladores de presión hasta 4 bar.

· Norma LG/017/95 Accesorios de acero con extremos para roscar o soldar.

· Norma LG/018/95 - Rev. 1 Bridas de acero para cañerías.

· Norma LG/019/95 Te de derivación autoperforante para soldar a redes de acero con transición acero - PE de 3/4” - 25 mm según GE-Nº 1-132.

· Norma LG/020/95 Ejecución de servicios durante el tendido de cañerías de media presión.

· Norma LG/021/95 Revestimiento anticorrosivo de uniones soldadas en gasoductos.

· Norma LG/022/95 Revestimiento anticorrosivo para configuraciones irregulares en gasoductos.

· Norma LG/023/95 - Rev. 1 Accesorios de polietileno para uniones por electrofusión autoregulables.

· Norma LG/024/95 Espárragos y tuercas de acero.

· Norma LG/027/95 - Rev. 1 Junta de interconexión de uniones bridadas.

· Norma LG/028/96 Válvula esférica con extremos roscados diám. hasta 2”.

· Norma LG/029/96 Niple de Acero al Carbono sin costura con extremos roscados.

· Norma LG/030/96 Junta Aislante Monolítica.

· Norma LG/032/96 Filtros para Medidores Rotativos en Servicios Comerciales.

· Norma LG/034/96 Separador de Polvo para Gas Natural.

· Norma LG/035/96 Separador de Polvo y Líquido para gas natural.

· Norma LG/036/96 Válvulas Esféricas de servicio para media presión.

· Norma LG/043/97 Cámaras de regulación.

· Todos los materiales a utilizar en la obra serán aprobados por Litoral Gas S.A.

· Toda Norma vigente o indicación emitida por Orden de Servicio de Litoral  Gas S.A. referente a los sistemas de fusión de cañería a utilizar.  En tal sentido el Contratista deberá acatar los procedimientos establecidos por Norma o las indicaciones impartidas sin por ello tener derecho a reclamo alguno sobre el particular.

· Toda Norma vigente o indicación emitida por Orden de Servicio de Litoral Gas S.A. referente a señalización, cartelería, encajonamiento de tierra o cualquier otro recaudo atinente a la seguridad de la obra.

2.  PROYECTOS CONSTRUCTIVOS.


Será responsabilidad del Contratista, previo a la construcción de las obras, realizar los proyectos constructivos de las mismas.  Tendrá en cuenta las Especificaciones y Normas indicadas en el Art. 01 y las indicaciones que le imparta la Inspección.


El Contratista desarrollará esta fase del trabajo manteniendo permanente contacto con el personal de la Inspección que designe Litoral Gas S.A.  Las sucesivas etapas serán realizadas contando con la conformidad escrita de la misma.  La aprobación exime al Contratista de su responsabilidad como constructor y realizador de la ingeniería de detalle.


La propiedad intelectual de los estudios y proyectos pasarán a poder de Litoral Gas S.A., pudiendo el Contratista citarlo como antecedente profesional.


La definición de la traza implica un análisis del recorrido propuesto y sus posibles variantes, incluidas las obras de arte y/o piezas especiales necesarias para evitar obstáculos, y todo otro aspecto sobre el particular.


Para cumplimentar lo antedicho, ejecutará los sondeos que se requieran.

3.  PERMISOS Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.


El Contratista verificará la existencia de instalaciones subterráneas en la zona de la obra proyectada.  Se consignará en el proyecto constructivo la ubicación y forma de ejecución de los cruces de vías y/o rutas.


Será responsabilidad del mismo, la obtención de los permisos otorgados por organismos Nacionales, Provinciales o Privados.  Deberá gestionar y obtener los permisos necesarios para la instalación de obradores, almacenes, cierre de tránsito, así también aquellos permisos de cruces especiales que fueran requeridos por la Inspección. La Contratista se hará cargo de todos los costos que demanden los permisos.


En los casos en que se requiera permiso especial, y que las gestiones la deba efectuar la Municipalidad, el Contratista deberá proveer toda la documentación necesaria, relevamiento, planos, proyectos, etc., que fuera exigida por el Ente competente.  Deberá asimismo, realizar el seguimiento de la documentación presentada, a los efectos de evitar la discontinuidad de los trabajos, hecho que de suceder, no originará adicional alguno ni reconocimiento de ampliación del plazo previsto en el presente pliego.


El Contratista será responsable de la correcta ejecución de los trabajos que emanen de las exigencias que establezca el Ente otorgante del permiso.


Asimismo deberá respetar las normas que los respectivos Entes tienen vigentes en lo referente a distancias entre conductos, pedido de permiso para apuntalar o remover circunstancialmente algún conducto, requerir la presencia de sus respectivos supervisores cuando se requiera, etc.    

4.  MATERIALES.


La Municipalidad de Rosario suministrará únicamente los materiales que se detallan en el Anexo IV.

Para la correcta ejecución de la obra la Contratista proveerá los materiales no provistos por la Municipalidad de Rosario. Los mismos se ajustarán a las Normas y Especificaciones indicadas en el Art. 01 y el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Municipalidad de Rosario. 

La Municipalidad de Rosario realizará entregas parciales de materiales a la Contratista, de acuerdo a las necesidades de la obra, quedando la Contratista como único responsable por la guarda y protección de los mismos. La Contratista tendrá a su cargo todos los ensayos que exija Litoral Gas S.A. o ENARGAS respecto a los materiales entregados por la Municipalidad de Rosario. En caso de ensayos negativos la Contratista informará la situación a la Municipalidad de Rosario y ésta repondrá el material.


Los materiales a incorporar a la obra deberán ser aprobados previamente por la Inspección -Municipal o de Litoral Gas S.A., según corresponda-, o a través de los organismos específicos a los que se derive tal requisito.  La Inspección rechazará, a su exclusivo juicio, todos aquellos que no reúnan las condiciones técnicas necesarias y/o no se ajusten a las especificaciones y normas o al proyecto constructivo.


El Contratista proveerá todas las informaciones y documentación que permita verificar el cumplimiento de las normas correspondientes.


Previo al ingreso de los materiales en obra el Contratista y la Inspección coordinarán la programación de los controles y ensayos a realizar en los mismos.


En forma general los controles serán los siguientes: Inspección visual, control dimensional, extracción de muestras, ensayos físico químicos, prueba hidráulica y/o neumática, pruebas de funcionamiento, ensayos no destructivos, ensayos eléctricos, etc.


Correrá por cuenta del Contratista y deberá ajustarse a lo especificado por Litoral Gas S.A. la realización de los ensayos de verificación tales como análisis químicos, físicos y mecánicos de cañerías, válvulas, servicios o cualquier otro elemento integrante de la obra, incluidas las pruebas hidráulicas y neumáticas.  Previo a los ensayos de verificación, el Contratista deberá realizar por su cuenta y cargo todos los ensayos que correspondan para determinar que los materiales se ajustan a las especificaciones y normas respectivas.


La Inspección exigirá la presentación de los correspondientes informes y/o protocolos de ensayo, los que deberán estar rubricados por un responsable de la firma, o por un profesional legalmente habilitado, si son de terceros.


La aprobación, por parte de la Inspección, de los materiales provistos por el Contratista, no exime al mismo de la responsabilidad por los vicios ocultos que dichos elementos pudieran manifestar posteriormente.

5.  EQUIPOS.


Los equipos que deba proveer el Contratista serán aprobados previamente por la Inspección de la obra.  Se rechazarán todos aquellos que, a exclusivo juicio de la misma, no reúnan los requisitos mínimos de operación o seguridad.  La aprobación por parte de la Inspección de los equipos, no exime al Contratista de su responsabilidad por vicios ocultos que dichos elementos pudieran presentar.

6.  INICIO DE LA OBRA.


Las condiciones exigidas para dar inicio a la obra serán las siguientes: 

A) Tener el proyecto constructivo del sector a ejecutar terminado y aprobado.

B) Disponer de todos los materiales de consumo, que deba proveer el Contratista, lubricantes, combustibles, etc. que se utilizarán durante la realización de los trabajos. Disponer de todos los materiales necesarios para las construcciones auxiliares requeridas en el obrador.

C) Disponer de todas las máquinas en condiciones de operación, herramientas generales y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos.

D) Proveer todo el personal de dirección y construcción -mano de obra especializada y común-.

E) Entregar el instrumental de laboratorio solicitado por la Inspección de Obra.

F) Contar con los seguros correspondientes a la Inspección de Obra y al personal de la Contratista.

7.  CONSTRUCCIÓN.


En un todo de acuerdo con lo especificado en este Pliego, el Contratista ejecutará en el plazo contractual, el tendido de la red y los servicios domiciliarios correspondiente, reponiendo veredas y calzadas en cantidad y calidad requerida.


A título ilustrativo y con el único objetivo de orientar al Oferente para una mejor presentación de las propuestas, y sin que esto determine ningún tipo de limitación respecto a la responsabilidad que asume el Contratista de realizar todos los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones, se señala, en otros, la siguiente secuencia:

· Retiro de los materiales, que provee la Municipalidad de Rosario, del lugar que indique la Inspección de Obra. Queda incluido la carga, transporte, descarga de los mismo en la obra.

· Adopción de las medidas de seguridad para custodia y protección de los materiales.

· Instalación de depósitos provisorios.

· Instalación de obradores adecuados.

· Protección anticorrosiva de los materiales.

· Confección y presentación para su aprobación por parte de la Inspección, de los proyectos constructivos.

· Rotura de veredas y/o calzadas.

· Apertura de zanjas.

· Cruces de calle por túnel, perforación a mecha o cielo abierto (este caso con aprobación de la Inspección de Obra).

· Tendido, tapado y prueba de cañería.

· Realización de las pruebas correspondientes.

· Restitución a su condición original de todas las instalaciones dañadas por las obras.

· Reposición de veredas y/o calzadas.

· Traslado de todos los materiales sobrantes y/o recuperados, donde indique la Inspección de Obra.

· Construcción de servicios domiciliarios.

· Confección y presentación para su aprobación de los planos conforme a obra, conjuntamente con la solicitud de Recepción Provisoria.

8.  ASPECTOS CONSTRUCTIVOS.


La Inspección de Obra comunicará a la Contratista el orden de habilitación de los distintos sectores de obra.

A) MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN:  El Contratista tendrá a su cargo todas las operaciones y trabajos necesarios para la instalación de las cañerías.  



El pago de los ítems Nº 1 (Instalación cañería de PE ø 63 mm), Nº 2 (Instalación cañería de PE ø 90 mm), Nº 3 (Instalación cañería de PE ø 125 mm), Nº 4 (Instalación cañería de PE ø 180 mm), Nº 5 (Instalación cañería de acero ø 51 mm), Nº 6 (Instalación cañería de PE ø 76 mm), Nº 7 (Instalación cañería de PE ø 102 mm), Nº 8 (Instalación cañería de PE ø 152 mm), se realizará en todos los casos de acuerdo a los siguientes porcentajes: ochenta por ciento (80 %) del total de metros de cañería como indica el presente Pliego; y el veinte por ciento (20 %) restante de los metros de cañería una vez que se ha empalmado a la obra de gas existente, de acuerdo a lo expresado en el Art. 10 del  presente pliego. Para este último caso se exigirá una constancia de habilitación de cañería, en la cual consten diámetros y metros de cañerías habilitados, por parte de Litoral Gas S.A.

B) ZANJEO: En la ejecución del zanjeo se tendrán en cuenta -cuando corresponda- las siguientes pautas:

1) La traza de la cañería a colocar será marcada con antelación por la Inspección de Litoral Gas S.A. Si las condiciones del lugar requieren demarcación de líneas, calles, etc., la Contratista solicitara en Catastro Municipal o el Ente correspondiente la información necesaria para el caso y dispondrá del personal idóneo para resolver dicha dificultad. La Contratista no podrá alegar atrasos en la colocación de cañerías por la situación descripta; debiendo ser esta resuelta con anterioridad.

2) En pozos o excavaciones que puedan sufrir desmoronamientos se dispondrá de entibaciones adecuadas.

3) Colocación de un manto de suelo fino -tamizado-  bajo la cañería.

4) Encajonado del suelo excavado donde la Inspección lo ordene.  Se trata de disminuir los inconvenientes a los peatones y vehículos.

5) La rotura de otros servicios que se produzcan durante la ejecución de la obra, deberán ser reparados de inmediato por el Contratista, no considerándose dichas tareas como adicionales de obra.

6) La profundidad de la zanja que alojará la cañería debe estar referida al nivel del cordón existente -o proyectado si fuera el caso-, la tapada mínima requerida será establecida por la Inspección de Litoral Gas S.A. 

7) En calles de calzada natural sin proyecto de pavimento, la Inspección fijará los valores -cota y ancho- de  veredas y pavimentos.

8) Los zanjeos serán programados de modo tal que no excedan 300 m. al tendido de la cañería.  Se evitará, en lo posible, la apertura de zanjas que no sean cubiertas antes del fin de semana.

9) Los cruces de calles deberán ejecutarse en su totalidad en un plazo máximo de 48 Hs., no podrán iniciarse en vísperas de feriados ni de fines de semana, en todos los casos deberá encajonarse la tierra, señalizarse y balizarse a conformidad de la Inspección.

C) ROTURA Y REPARACIÓN DE VEREDAS Y/O PAVIMENTOS:  Las roturas serán mínimas indispensables para la materialización de la obra. Los bordes serán rectos y verticales para lo cual se cortara con aserradora mecánica.  La reposición de cada tipo de pavimento se ajustara a lo exigido por la Dirección General de Pavimentos y Calzadas de la Municipalidad de Rosario.

D) CRUCES DE CALLE: Podrá ejecutarse mediante tunelera -perforación a mecha o punzonado-, por túnel excavado -manual o mecánico- o a cielo abierto, en casos excepcionales y aprobados por la Inspección de Obra.

     
El relleno de la excavación deberá realizarse con suelo cemento en los lugares en que la Inspección lo indique.  Según el tipo de túnel, deberá realizarse el relleno en forma manual o con inyector de suelos.  En los cruces que se realicen en calles que cuenten con nivel de calzada definitivo se adoptarán las tapadas mínimas que indiquen las normas vigentes en Litoral Gas S.A.  De no contar la calle con nivel de calzada definitivo se exigirá una tapada mínima de 1,40 m. al lomo del caño tomados a partir del nivel más bajo que se registre en los umbrales de las ochavas.

E) CRUCE DE RUTAS Y/O VÍAS: La ejecución de los cruces se efectuará en base a los lineamientos de los planos tipo de Litoral Gas S.A. (1.620-02 u otros).  Se respetarán estrictamente las disposiciones e instrucciones que los organismos competentes establezcan.  El Contratista tomará actualmente, todas las precauciones que se requieran, para no provocar interrupciones en el tránsito durante la construcción de los cruces.  Será responsable de todos los daños que pueda ocasionar por imprevisión o negligencia. Todos los gastos que demanden los permisos correrán por exclusiva cuenta del Contratista.


La iniciación de los trabajos será aprobada previamente por la Inspección.

F) PROTECCIÓN MECÁNICA: En correspondencia con la entrada de vehículos pesados, deberá construirse una loseta de protección de Hº Aº.  El diseño, memoria y cálculo deberá ser sometida a aprobación de la Inspección.  Se admitirá un aumento de la tapada a 0,80 m. en reemplazo de la loseta, prestándose especial atención a la compactación del suelo de relleno.

G) ELEMENTOS   DE   ADVERTENCIA  DE   PRESENCIA   DE   LA  CAÑERÍA ENTERRADA: Tendida la cañería aprobada, se realizará la tapada hasta 20 cm. por encima de la misma.  Se compactará cuidadosamente.

     
A continuación deberá instalarse como advertencia a terceros de la presencia del conducto enterrado una hilera de ladrillos comunes. Se dispondrán longitudinalmente en zanjas para conductos de hasta diámetro 63 mm. y transversalmente para mayores diámetros.

     
Se podrá optar por una malla de poliestireno de baja densidad combinada con una cinta del mismo material que lleve la palabra impresa “GAS” a intervalos regulares.  Esta malla podrá ser tipo SOLYON o similar.

H)  SEÑALIZACIONES: A los efectos de garantizar la seguridad de las personas ajenas a la obra, la Contratista deberá proveer e instalar la totalidad de cartelería de advertencia, tarimas, pasarelas, cajones y demás elementos que requieran las inspecciones de la Municipalidad de Rosario y de Litoral Gas S.A. La Municipalidad exigirá cuatro (4) carteles como el adjunto en el Anexo II, del presente pliego, por cada frente de trabajo.

9.  SOLDADURAS Y FUSIONES.


Se ajustarán a las normas correspondientes: API 1104, G.E.N. 1-105 y Código ASME Secciones VIII y IX o cualquier otra Norma o Resolución emanada por Litoral Gas S.A. o el ENARGAS referente a sistemas de fusión o soldadura al momento de inicio de la obra.  Previamente a la iniciación de los trabajos el Contratista presentará a la Inspección los procedimientos de soldadura para su calificación (Norma GEN 1-105).  Para la ejecución de los trabajos la firma deberá contar con soldadores y fusionistas matriculados y habilitados de acuerdo a las normas de Litoral Gas S.A. y de la empresa proveedora del sistema.  El Contratista deberá adoptar los sistemas de fusión o soldadura que determine la Inspección de Litoral Gas S.A. de acuerdo a las normas vigentes al momento del inicio de la obra.  Para las pruebas se deberá seguir las indicaciones del Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas Generales para la construcción de gasoductos, ramales, propanoductos, estaciones reductoras de presión y redes de distribución; y la Norma GEN - 100.

10. EMPALMES A LAS INSTALACIONES EXISTENTES.


Estará a cargo del Contratista toda la rotura y reparación de pavimentos y/o veredas, ejecución y cierre de pozos de empalme, etc.  Proveerá todos los materiales que no provea la Municipalidad de Rosario, equipos y personal auxiliar.  En lo referente a las soldaduras o fusiones a la red con gas, la Contratista antes de realizar el primer empalme, deberá presentar a Litoral Gas S.A. para su aprobación el procedimiento de soldadura o fusión a utilizar y coordinar con la Inspección la  realización de las tareas.  Una vez aprobado el procedimiento, las primeras soldaduras o fusiones efectuadas sobre cañerías con gas, se realizarán en presencia del Inspector de soldaduras y fusiones de Litoral Gas S.A., quien habilitará al soldador o fusionista para este tipo de trabajos.  


Estos trabajos se certificarán de la siguiente manera: cincuenta por ciento (50%) del ítem cuando se hayan colocado las piezas de empalme y el cincuenta por ciento (50%) cuando la cañería se encuentra habilitada.

Los pozos de empalme permanecerán totalmente tapados, su apertura se realizará 24 Hs. antes de la realización de los trabajos de soldadura, fusión y perforación; con el fin de evitar daños en las piezas de empalme y cañerías las mismas deberán ser debidamente protegidas previo al tapado del pozo. 


La Contratista procederá a controlar presiones aguas arriba y aguas abajo del empalme antes, durante y después del mismo. Esta tarea se ejecuta siguiendo las indicaciones de la Inspección de Litoral Gas S.A. Se deberá prever ventear todos los extremos de cañerías, sin generar atmósfera explosiva en el pozo de venteo.  También se ventearan las manzanas intermedias para un correcto barrido del aire. Todos estos trabajos se realizaran de acuerdo a las Normas de Litoral Gas S.A. y las indicaciones impartidas por la Inspección.  Todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para realizar los trabajos de venteos, no recibirán pago directo, sino que deberán incluirse en el ítem empalmes.


En casos de tener que empalmar cañerías de PE y acero la Contratista ejecutara los trabajos de acuerdo a las normativas e indicaciones de la Inspección de Obra, dejando aclarado que no recibirá pago directo la pieza de transición PE y acero.


Cuando el proyecto se componga de sectores independientes entre si, o la presencia de válvulas permita la partición del proyecto, la Contratista a indicación de la Inspección deberá tomar todos los recaudos necesarios que permitan la habilitación de dichos sectores.

La Contratista no podrá desarrollar tareas en mas de cinco (5) proyectos en el mismo momento. Además no se permitirá pasar a un sexto proyecto sin haber habilitado en su totalidad el primero.

Se considera un sector habilitado una vez que la Empresa Litoral Gas S.A. haya realizado las conexiones entre las cañerías existentes y las instaladas en esta obra. Además se debería entregar en ese momento, a la Inspección de Obra, los planos conforme a obra de los sectores habilitados.


En caso de habilitaciones de mas de 1.000 metros y de diámetros iguales o mayores 3” (acero) o diámetro 90 mm (polietileno), se ejecutara un by-pass de diámetro 63 mm, a través de 2 servicios de alto volumen.  Estos trabajos no recibirán pago discriminado, sino que se pagara como indica el ítem “Empalmes”.

11. PROTECCIÓN ANTICORROSIVA.


Cumplirán con las instrucciones para Evaluación de Obras de Protección Anticorrosiva Nº 2.002/00/88.

12. SERVICIOS DOMICILIARIOS.


Se construirán siguiendo los lineamientos del plano LG/089 o cualquiera que lo reemplace; la cañería de servicio ( 25 mm. se prolongará desde el caño de conducción hasta la línea de edificación más un metro (1 m.) adicional, debiendo quedar su extremo libre enterrado y sellado por aplastamiento y fusión. La Inspección indicara las direcciones donde se deban colocar los servicios  sobre la cañería ya instalada sin habilitar, con lo cual estos se colocaran antes de habilitar el sector.


En caso de no existir numeración oficial frente al domicilio donde se coloca el servicio, la Contratista será la responsable de obtener dicha información ante el Ente municipal correspondiente (Dirección General de Topografía y Catastro Municipal, etc.). Esta información será esencial para la confección de planos conforme a obra, y sin la numeración oficial los mismos no serán aprobados por la Inspección de Obra.

13. DEL AVANCE DE LAS OBRAS.


El Contratista deberá considerar en el avance de obra la realización de zonas completas que permitan su inmediata habilitación, incluyendo los cruces de calles correspondientes, caso contrario la Inspección podrá detener el zanjeo en nuevas zonas hasta tanto no finalicen trabajos anteriores.


La obra se divide en sectores independientes (según proyectos que entregue la Inspección), con lo cual la Contratista no podrá desarrollar tareas en mas de cinco (5) sectores en el mismo momento. Además no se permitirá pasar a un sexto sector sin haber habilitado en su totalidad el primero. Se considera un sector habilitado una vez que la Empresa Litoral Gas S.A. haya realizado las conexiones entre las cañerías existentes y las instaladas en esta obra. Además se deberá hacer entrega de los planos conforme a obra de los sectores habilitados.

14. MEDICIÓN Y PAGO DE VEREDAS.


Las veredas cuya rotura sea necesaria para la ejecución de la obra o que se deteriore como consecuencia indirecta de los trabajos realizados, deberá ser reparada en su totalidad por la Contratista inmediatamente. Para la medición de dichos trabajos, la Inspección de Obra considerará un ancho constante de 0,45 m. que se multiplicará por la longitud correspondiente.  Por lo tanto el análisis de precios del ítem deberá contener los recaudos pertinentes a esta modalidad de medición.


Los Oferentes tendrán en cuenta en su análisis de la obra que la Inspección medirá las veredas cuando se hubieran ejecutado mas del 90 % de las reparaciones correspondientes a la cuadra considerada.


Debido a las características de la obra, la reposición de las veredas se ha separado en tres ítems y se realizaran las mediciones de acuerdo al siguiente detalle: 

· Reposición de contrapisos: se deberán ejecutar en aquellos sectores deteriorados y el espesor será el que posee la zona de rotura. En caso de tener reparaciones de hormigón armado, quedaran las mismas contempladas en este ítem.

· Colocación de veredas: incluye la provisión y colocación de baldosas. Queda incluido el mortero de asiento. Las baldosas serán idénticas a las de la zona de rotura. Las mismas se colocarán sobre el contrapiso pagado con el ítem anterior.

· Carpeta de cemento alisado: se ejecutara sobre el contrapiso pagado en el ítem anterior, y la ejecución se hará siguiendo las reglas del arte.

En todos los casos quedan incluidos la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la correcta ejecución de los trabajos. Respecto a la calidad de materiales, dosajes y demás datos se deberá respeta lo indicado en los Pliegos de “Ejecución y/o Reparación de Veredas en Distintas Zonas del Municipio” de la Municipalidad de Rosario.

15. PLANOS CONFORME A OBRA.


La Contratista deberá entregar planos conforme a obra. La presentación de estos planos deberá realizarse en láminas vinílicas, y de así permitirlo el proyecto, a medida que se vayan terminando sectores de obra, debiendo completarse la presentación de la totalidad de los mismos dentro del plazo de ejecución de obra, es decir que el tiempo que demanden las tareas inherentes a la confección de los mismos, se considerará incluido en el plazo contractual de las obras.  Los planos estarán dibujados en CAD. Las medidas de los planos se ajustarán a las Normas IRAM correspondientes. Se entregarán cuatro juegos de planos: el original (film-poliester) y tres heliocopias, además un diskette que contenga los archivos correspondientes a las representaciones. 

16. REPARACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES


El Contratista, al efectuar las excavaciones u otros trabajos necesarios, deberá tomar precauciones para evitar daños a instalaciones existentes. La reparación de las mismas por parte del Contratista será inmediata, con excepción de las modificaciones, remociones, restauraciones en instalaciones de propiedad fiscal o Empresas de Servicios Públicos que serán ejecutados por las Reparticiones afectadas. En todos los casos, sin excepción, los gastos ocasionados correrán por cuenta del Contratista y se considerarán incluidos en el precio de la obra, debiendo incluir materiales, mano de obra y equipos. Este procedimiento se hará extensivo a todos aquellos daños ocasionados, con motivo de la ejecución de las obras, a bienes de propiedad privada, de terceros.
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