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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
A - TRABAJOS DE PODA Y ESCAMONDA
ARTICULO1º: TRABAJOS DE ESCAMONDA
Los trabajos a realizar serán indicados por el personal de inspección de la Dirección General de Parques y Paseos.

A continuación, se detallan las tareas que comprenden los cincos tipos de complejidad:
A- Complejidad Baja

1- Poda de formación

3- Liberación de Tránsito Peatonal

4- Liberación de Tránsito Vehicular

8- Raleo y Limpieza

9- Elevación de Copa.

B- Complejidad Media
2- Liberación de Conductores Aéreos

4- Liberación de Tránsito Vehicular

6- Despeje de Luminarias

8- Raleo y Limpieza

9- Elevación de Copa
Incluye trabajos de las categorías anteriores.

C- Complejidad Media-Alta
5- Despeje de Espacio Aéreo Privado

6-Despeje de Luminarias

7- Equilibrio del Ejemplar

11-Reducción Volumétrica de Copa

12- Eliminación de Ramas Peligrosas

Incluye trabajos de las categorías anteriores.

D- Complejidad Alta
5- Despeje de Espacio Aéreo Privado

7- Equilibrio del Ejemplar

10- Reducción Altura de Copa

11- Reducción Volumétrica de Copa.
Incluye trabajos de las categorías anteriores
E-Complejidad Máxima

7- Equilibrio del Ejemplar

10- Reducción de Altura de Copa
12- Eliminación de Ramas Peligrosas

Incluye trabajos de las categorías anteriores
Los trabajos de Baja Complejidad comprenden las tareas a efectuar en árboles de hasta  3,5 m. (árboles jóvenes, árboles podados, etc). Se considerarán dentro de esta categoría  por poder ejecutarse  desde el piso.
Los trabajos aludidos precedentemente incluirán los ítems: (1) Poda de Formación, (3) Liberación de Tránsito Peatonal, (4) Liberación de Tránsito Vehicular, (8)  Raleo y Limpieza y (9)  Elevación de Copa.

 Los trabajos de Complejidad Media incluirán los ítems: (2) Liberación de Conductores Aéreos, (4) Liberación de Tránsito Vehicular, (6) Despeje de Luminarias, (8) Raleo y Limpieza y (9) Elevación de Copa. Comprende todos los trabajos que sean factibles de realizar  con la utilización de escaleras (dobles y/o extensibles) y motosierras con prolongación y/o extensibles.
Los trabajos de Complejidad Media-Alta incluirán los ítems: (5) Despeje de Espacio Aéreo Privado, (7) Equilibrio del Ejemplar, (11) Reducción Volumétrica de Copa, (12) Eliminación de Ramas Peligrosas y el ítem (6) Despeje de Luminarias cuando para su ejecución requiera el uso de hidroelevador .de 12 metros de altura mínima.

Los trabajos de Complejidad Alta incluirá el ítem: (10) Reducción de Altura de Copa, y los ítems (5) Despeje de Espacio Aéreo Privado, (7) Equilibrio de Ejemplar y (11) Reducción Volumétrica de Copa cuando para su ejecución requieran el uso de hidroelevador de 17 metros de altura mínima. 

Los trabajos de Complejidad Máxima comprenden los trabajos a realizarse sobre ejemplares de porte superior a la media como lo son los eucaliptos, e incluyen los ítems (7) Equilibrio del Ejemplar, (10) Reducción de Altura de Copa y (12) Eliminación de Ramas Peligrosas. Para su ejecución requerirán el uso de equipo de tipo grúa de 30 metros de altura mínima (y tonelaje acorde).
Descripción de las intervenciones:
1. Poda de Formación: se aplica a árboles jóvenes. Incluye formación de copa, equilibrio, raleo y limpieza de ramas bajas, mal orientadas o innecesarias. También se refiere a los brotes radicales o del pie de injerto y a los chupones del tronco.

2. Liberación de Conductores aéreos: se refiere al cableado y a las luminarias (cables) de instalación definitiva. Se toma con mayor importancia a la red de baja tensión domiciliaria, para la cual se realiza un túnel en la copa que contemple las siguientes distancias: distancia por encima del cable: 50cm.; por debajo: 30cm. y desde el cable hacia los laterales: 30cm. En los casos que el diámetro de las ramas próximas a los cables fuera mayor a 6-8cm., su corte quedará a criterio técnico.

3. Liberación de Tránsito Peatonal: se liberarán de ramas los ejemplares hasta una altura mínima de 2,10m, manteniendo el equilibrio en la copa; y dependiendo de la forma y edad del ejemplar.

4. Liberación de Tránsito Vehicular: se deberán liberar ramas hasta una altura mínima de 3,5m. manteniendo el equilibrio de la copa.

5. Despeje de Espacio Aéreo Privado: se cortarán las ramas que sobrepasen la línea de edificación, ocasionando daños y/o molestias a la propiedad privada (casas, techos, edificios, balcones, etc.). De acuerdo a la necesidad de utilización de hidroelevador de 12 metros o de 17 metros de altura mínima se considerará tarea de media-alta o de alta complejidad.

6. Despeje de Luminarias: se cortarán las ramas alrededor de la luminaria hasta aproximadamente 1,00m, teniendo en cuenta la arquitectura del ejemplar con respecto a la proyección de la luz hacia la acera. De acuerdo a la necesidad de uso de hidroelevador se considerará de complejidad media o media-alta.
7. Equilibrio del Ejemplar: se refiere a la supresión de ramas que impliquen un marcado desequilibrio de la copa, en cualquier sentido. De acuerdo a la necesidad de utilización de hidroelevador de 12 metros o de 17 metros de altura mínima  se considerará tarea de media-alta o de alta complejidad.

8. Raleo y Limpieza: en árboles chicos y medianos implica limpiar en las ramas primarias y secundarias todos los brotes nuevos que obstaculicen la aireación e iluminación de la parte inferior de la copa. Se refiere a brotes de crecimiento vertical principalmente. En árboles grandes significa seleccionar entre los brotes nuevos a los que estén mejor ubicados espacialmente. Incluye también a la eliminación de ramas secas.

9. Elevación de Copa: cuando el ejemplar lo requiera y no signifique alterar su armonía, se hará una supresión de ramificaciones pendulares o mal orientadas en todo el contorno de la copa, sobre ramas bien formadas y desde el exterior hacia el interior de la copa.

10. Reducción de Altura de Copa: disminución de la altura del ejemplar expresada en porcentaje del tamaño de la copa. En general se cortarán ramas hasta un tercio de su longitud, dejando ramificaciones secundarias o terciarias. El corte debe ser a bisel dejando tirasavias.

11 .Reducción volumétrica de Copa: reducción porcentual del volumen de la copa, que en general consiste en ralear, acortar o quitar peso de las ramas externas manteniendo un equilibrio en todo el ejemplar. De acuerdo a la necesidad de hidroelevador de 12 m o de 17m de altura mínima se considerará tarea de media-alta o alta complejidad.
12. Eliminación de Ramas Peligrosas: incluye ramas secas, quebradas, fisuradas o en peligro de caída, corrección de desgarros y cortes mal hechos, incluyendo cortes en uniones débiles con corteza incluida.
NOTA: a criterio del técnico interviniente se podrán modificar las distancias, diámetro y porcentajes establecidos en esta descripción de trabajos.
ARTICULO 2º: HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

a) Herramientas:

tijera de mano

tijera aérea (de 3 y 4 m)

sierra de arco

serrucho de poda

escalera doble y/o extensible

escalera simple

elementos de manejo de ramas en altura (sogas, etc)

hacha o machete (Solo para material desprendido del árbol)

motosierra extensible

motosierra

hidroelevador de 12 m de altura mínima
hidroelevador de 17 m de altura mínima

hidroelevador de 30 m de altura mínima

La cantidad de cada una de estas herramientas y equipos dependerá de la constitución de la cuadrilla, de los tipos de trabajo asignados por la inspección y del número de frentes de trabajo que abra la empresa.

b) Equipo de seguridad

casco

antiparras

guantes

calzado antideslizante

arneses de sujeción

chalecos o fajas reflectantes

protección anticorte, etc

ARTICULO 3º: MANEJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA

a-Las ramas producto de los trabajos de poda deberán ser retiradas diariamente. El tiempo máximo de permanencia de las ramas en la vía pública será de 24hs. en casos excepcionales.
Todo el material producto de la poda deberá ser recolectado, no pudiendo quedar en la vía pública ramas, troncos, hojas, aserrín, debiendo quedar el sector en las condiciones de limpieza existentes al inicio de los trabajos.

Si hiciera falta se deberá proceder al barrido del sector.

b-Todo el material producto de los trabajos en parte aérea será trasladado, descargado y chipeado en los lugares que deberá disponer a tal fin y a su exclusivo cargo cada una de las empresas adjudicatarias.
El producto del chipeado de ramas tendrá que ser entregado mensualmente en la cantidad de seis (6) camionadas, de 6 m3 cada una, a la Dirección General de Parques y Paseos en los lugares a determinar por la inspección a cargo.
El tamaño de los chips tserá de un  máximo de 2 cm. x 2 cm. x 0,5 cm.

La entrega de la cantidad estipulada de chip es condición indispensable previa a la tramitación de las certificaciones mensuales. 
ARTÍCULO 4º. DIFUSIÖN

La empresa deberá proveer y distribuir previa a la ejecución de los trabajos en la zona donde se realice escamonda folletos explicativos de los trabajos a realizar y la finalidad de los mismos. El folleto será diagramado por la Dirección General de Parques y Paseos en cuanto a su contenido, formato y calidad. La cantidad de folletos exigida será acorde al número de vecinos e intervenciones a efectuar  por distrito.
B - TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES

ARTICULO 5º: DESCRIPCIÓN DE TAREAS

Se deberá  proveer a la Dirección General de Parques y Paseos  la mano de obra, materiales, equipos y herramientas para la extracción de árboles secos, en precario estado vegetativo, con riesgo de caída o caídos por efectos de fenómenos meteorológicos, variedades inapropiadas para la vía pública u otros casos cuya extracción sea avalada por dictamen técnico.

El estado de los mismos será certificado por la Dirección General de Parques y Paseos a través de profesionales idóneos en la materia.

Dichos trabajos, dada sus características deberán ejecutarse sin entorpecer la fluidez de la circulación tanto peatonal como vehicular, debiendo contemplar el perfecto cercado de los espacios ejecutados, así como la limpieza de la calzada y acera no permitiéndose la acumulación de troncos, ramas, tierra, etc.

Se deja aclarado  que los árboles decrépitos se incluirán en la categoría de secos.     

En casos de encontrarse árboles podados o descopados, se hará una reducción del 20 % en el valor a certificar en la categoría que corresponda.

ARTICULO 6º: DE LA EJECUCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS TRABAJOS

Para la extracción de los árboles se cavará alrededor del árbol de modo de liberar la porción subterránea del tronco, la que deberá ser retirada. En caso de existir raíces superficiales que hubieran producido roturas en las veredas también deberán ser retiradas. En caso de duda con respecto a este tema será resuelto por la inspección de obra.

Los troncos, ramas, tierra u otro tipo de sobrantes, productos de los trabajos realizados deberán ser retirados diariamente, la inspección de obra determinará los lugares de descarga de los productos de desecho, pudiendo disponer la contratista el destino de aquellos elementos que tuvieren valor económico.

El pozo producto de la extracción deberá ser tapado, rellenado con tierra negra con adecuado contenido de materia orgánica y apisonado de manera tal que el nivel de la tierra sea similar al de la vereda existente.

Si se produjeran descensos en el nivel de la tierra dentro de los 15 días corridos en que se realizó el relleno, deberá completarse el mismo hasta el nivel de la vereda.

Por ningún motivo podrán quedar pozos abiertos en la vía pública. En caso de ser necesario que algún tipo de material debiera quedar en la vía pública este deberá ser colocado en contenedores reglamentarios de madera o con las correspondientes bandas plásticas (roja y blanca), rodeando la zona e iluminado durante la noche.

Las sendas peatonales, paso de vehículos e ingresos a garajes deberán quedar libres de obstáculos.

ARTICULO 7º: ALTURA PARA MEDIR EL DIÁMETRO

La medición para registrar el diámetro de los árboles a extraer se tomará a una altura de 1,30m del nivel del piso o vereda existente (D.A.P. diámetro del tronco  a la altura del pecho).

En el caso de ejemplares con más de un eje o tronco, se utilizará como medida el diámetro del eje de mayor tamaño.

C - TRABAJOS DE CORTE DE RAÍCES CON REPARACIÓN DE VEREDAS 

TRABAJOS DE CORTES DE RAÍCES EN EL ARBOLADO PÚBLICO.

ARTICULO 8º: DE LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS


La empresa contratista deberá estar provista como mínimo de las siguientes herramientas e insumos:

HERRAMIENTAS:


- Motosierra.


- Hacha y machete.




- Pala de punta.


- Pala ancha.


- Pico y pisón.



- Brochas, baldes, pinceles, etc...
EQUIPOS:
 
- Vehículos en condiciones reglamentarias para el transporte de personal, herramientas, insumos y restos de los trabajos realizados.

INSUMOS:


- Pintura asfáltica hidrosoluble (utilizar al 30%), mas Zineb al 5%


- Polietileno de espesor mayor o igual a 200 micrones.


- Solución de hipoclorito de sodio para desinfectar las herramientas.

ARTICULO 9º: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (ITEM 9)
Los trabajos a realizar se  indican a continuación:

Corte vertical de raíces: Corte perpendicular de las mismas que se efectúa a una distancia del centro del árbol que estará determinada en el dictamen técnico. El mismo se realizará rodeando el árbol en forma de U o en  semicírculo, descubriendo las raíces problemas, en un rango que varía entre 0,50 a 1,00 m. de profundidad.
Los cortes deberán ser netos, efectuados con una sierra bien afilada, evitando el descortezado de las raíces. Las raíces deberán ser tratadas a continuación con una mezcla de pintura asfáltica hidrosoluble al 30% y fungicida Zineb al 5%. Se deberán dejar descubiertos los cortes hasta que la inspección de obra certifique la correcta ejecución del trabajo.

Por ningún motivo podrán quedar zanjas abiertas, sin previa colocación de tarimas de madera para circulación peatonal.

El sector trabajado deberá estar señalizado con bandas plásticas, (roja y blanca), e iluminado durante la noche.

Si el lugar donde se efectuará el corte de raíces coincide con la red de distribución de un servicio público, se deberá desplazar el corte para eliminar dicha interferencia, previa consulta a la inspección de obra, quien decidirá al respecto.
Una vez aprobado el trabajo por la inspección de obra se deberá cubrir con tierra la zanja y proceder a su compactación,  a fin de dejar nivelado el terreno para la posterior reconstrucción de la vereda, dentro de las 48 horas tal como se especifica en el Artículo 1º del pliego de condiciones particulares.

En el caso de  indicarse un corte vertical con confinamiento, se colocará en la zanja una película continua de polietileno de un espesor mayor o igual a 200 micrones, sin ningún tipo de orificio, perforación o uniones. La colocación de la lámina se hará en forma vertical, apoyada a una de las paredes de la zanja, sujetándola lateralmente mediante el agregado de tierra fina y en la parte superior se la deberá sujetar de modo que esta quede entre el contrapiso y los mosaicos de la vereda.

La lámina deberá extenderse a lo largo del corte y tendrá una profundidad mínima de 50 cm. En caso de ser necesaria una mayor profundidad, será indicado por la inspección.

ARTICULO 10º: SECTORES E INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS

Dada las características de los trabajos deberán ejecutarse sin entorpecer la fluidez de la circulación tanto peatonal como vehicular, debiendo contemplar el perfecto cercado de los espacios afectados, así como la limpieza de la calzada y acera, no permitiéndose la acumulación de ramas, tierra, raíces, escombros u otros elementos inherentes al trabajo realizado. Los materiales que permanezcan en obra, estarán perfectamente encajonados e iluminados. Si por cualquier motivo, se ocasionaran daños a instalaciones existentes o como consecuencia de las obras se generaran daños, accidentes o averías, el Contratista será el único responsable de tales hechos y estarán a su cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos de otros orígenes que se le pudieren hacer a la Municipalidad. Todos los gastos que ocasionare la remoción de instalaciones subterráneas, correrán por cuenta del Contratista únicamente.

TRABAJOS DE REPARACIÓN DE VEREDAS
ARTICULO 11º: DESMONTE DE TERRENO PARA EJECUCIÓN DE CONTRAPISOS (ITEM 1) 
Se considera para el presente ítem el desmonte de suelo, (incluyendo todo lo que se encuentre, ejemplo: raíces, restos de contrapisos, etc.) en un espesor de 0,14 m., ejecutado manualmente, contemplando el perfilado, compactado de la base y nivelado que permita la perfecta ejecución de los contrapisos. Se incluye en este ítem la carga inmediata, transporte y descarga de los sobrantes dentro de la ciudad de Rosario, donde indique la Inspección.

La Inspección podrá ordenar la ejecución de un desmonte mayor o menor espesor. En este caso, a los efectos del pago se computará una superficie equivalente de espesor 0,14 m., que comprenda un volumen igual al que se obtiene de la superficie realmente ejecutada y del espesor indicado por la Inspección.

Si el contratista ejecuta un desmonte de mayor profundidad que el indicado, la Inspección podrá solicitarle que proceda al relleno de los sectores referidos, empleando para ello suelo seleccionado compactado. Si el Contratista también debe ejecutar un contrapiso, podrá optar por rellenar con ese material en el momento de su ejecución. Todo lo indicado en este párrafo estará exclusivamente a cargo del Contratista.

ARTICULO 12º: DEMOLICIÓN DE PISOS Y CONTRAPISOS EXISTENTES (ITEM 2)
Se prevé en este ítem la demolición de pisos y contrapisos existentes. Esta tarea se realizará de manera tal de preservar los materiales resultantes, con el objeto de que la Municipalidad pueda utilizarlos en la ejecución de contrapisos, por lo que no deberán mezclarse con suelo u otros elementos extraños.

El material resultante de las demoliciones deberá acopiarse en cajones, si a criterio de la Inspección resulta conveniente mantenerlo en el lugar; en caso contrario se procederá a la carga, transporte y descarga dentro de la ciudad de Rosario, donde la Inspección lo indique.

Con posterioridad a la demolición se realizará el perfilado y nivelación del terreno, procediéndose a la inmediata carga, transporte y descarga del material resultante de esta tarea, dentro de la ciudad de Rosario, donde la Inspección lo indique.

ARTICULO 13º: EJECUCIÓN DE CONTRAPISOS DE HORMIGÓN POBRE DE ESPESOR 0,10 M (M2) (ITEM 3)
Consiste en la provisión de materiales y ejecución de contrapisos de hormigón de cascotes.


El dosaje previsto y que se deberá considerar será el siguiente:




1/8 cemento




1 cemento de albañilería




3 arena gruesa




5 cascotes de ladrillos

Los materiales constitutivos de la mezcla, como asimismo su proceso de fabricación y colocación, deberán cumplir con los requisitos relativos a hormigones hidráulicos.

Se ejecutará el contrapiso respetando cotas y niveles determinados por la Inspección. Esta también establecerá los lugares donde se realizarán cortes en todo el espesor del contrapiso a los efectos de la ejecución de juntas de dilatación, las que configurarán paños de dimensiones nunca mayores que 4 m. de lado.

La Inspección podrá ordenar la ejecución de un contrapiso de mayor o menor espesor. En este caso, a los efectos del pago se computará una superficie equivalente de espesor 0,10 m., que comprenda un volumen igual al que se obtiene de la superficie realmente ejecutada y del espesor indicado por la Inspección.

ARTICULO 14º: REPARACIÓN DE CONTRAPISOS (ITEM 4)
Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de contrapisos en zonas en las que ya existen, a los efectos de alcanzar los nivelas definitivos establecido por un nuevo solado.

Se considerará a los efectos de la cotización que se ejecutará un espesor de 0,10 m. Para el pago se computará una superficie equivalente de espesor 0,10 m., que comprenda un volumen igual al que se obtiene, para cada tramo, de la superficie y del espesor realmente ejecutado. El precio incluye la demolición y/o retiro del piso existente, carpeta alisada o baldosas, y partes del contrapiso existente que se encuentren deterioradas. El material resultante de estas tareas deberá cargarse en forma inmediata, transportarse y descargarse dentro de la ciudad de Rosario, donde la Inspección lo indique. Si a criterio de la Inspección puede mantenerse momentáneamente en el lugar, se procederá a su acopio en cajones.

Se ejecutará la refacción del contrapiso respetando los niveles para la colocación del nuevo solado, con un espesor que quedará determinado por dicho nivel.

El dosaje previsto y que se deberá considerar será el siguiente:


1/8 cemento


1 cemento de albañilería


3 arena gruesa


5 cascotes de ladrillos

Los materiales constitutivos de la mezcla, como asimismo su proceso de fabricación y colocación, deberán cumplir con los requisitos relativos a hormigones hidráulicos.

ARTICULO 15º: PISOS DE ALISADO DE CEMENTO (M2). (ITEM 5)
Comprende la provisión de materiales y ejecución de carpeta alisada o rodillada, con un espesor mínimo de 2 cm., según el siguiente dosaje:




1 cemento  




4 arena mediana




Empastado con agua de cal

Se considerará la ejecución de los cortes necesarios en el piso en todo su espesor, con una separación no mayor que 4m., para la realización de juntas de dilatación. La mano de obra y los materiales para la toma de éstas juntas se deben incluir en éste ítem.

La carpeta se ejecutará en fresco a posterior del contrapiso, y en el caso de contrapiso existente se humedecerá convenientemente el mismo y se efectuará un barrido de agua cemento previo a la ejecución de ésta. 

ARTICULO 16º: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VEREDAS, INCLUIDA MEZCLA DE ASIENTO (M2). (ITEM 6)
Se contempla en este ítem la provisión y ejecución de veredas de los siguientes tipos:


- Baldosas 15 x 15 de 4 panes, de distintos colores (gris, rojo, amarillo, blanco y negro).


- Baldosas 15 x 15 y 20 x 20, vainilla, de 3, 4, 5 o 6 bastones, de distintos colores (gris, rojo, amarillo, blanco y negro).


- Baldosas  20 x 20, 64 o 100 pancitos, de distintos colores (gris, rojo, amarillo, blanco y negro).

El solado se colocará sobre mezcla  de asiento ejecutado con el siguiente dosaje:




½ cemento




1 cal grasa




3 arena gruesa

Previo a la colocación de las baldosas se realizará un espolvoreado de cemento.

El presente ítem también incluye el pastinado según el color de la vereda y posterior limpieza.

Las juntas de dilatación que se requieran, quedarán configurando paños con dimensiones nunca mayores que 4 m. El corte deberá incluir el espesor total de la mezcla de asiento, y realizarse en correspondencia con los cortes existentes en el contrapiso. La mano de obra y los materiales para la toma de estas juntas deberán ser incluidas en este ítem.

Se respetarán niveles y terminación según indicación de la Inspección.

ARTICULO 17º: EJECUCIÓN DE CORDONES DE CONTENCIÓN DE LADRILLOS COMUNES DE PUNTA (ITEM 7)
Este ítem contempla la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la colocación de ladrillos comunes de punta para formar cordones de contención de espesor 7 cm. Incluye la excavación necesaria para su materialización, y los posteriores rellenos.

El suelo obtenido de las excavaciones, que será utilizado con posterioridad para el correspondiente relleno, deberá acopiarse en cajones.

La colocación de los ladrillos de punta se realizará sobre una base de hormigón pobre de espesor 15 cm. y ancho 30 cm., ejecutada con el siguiente dosaje:




1 cemento




4 arena gruesa




4 cascotes de ladrillos

Para la colocación de los ladrillos se utilizará un mortero con el siguiente dosaje:




¼ cemento




1 cal grasa




3 arena gruesa

Realizada la mampostería se ejecutará del lado opuesto a la vereda, una banquina de hormigón pobre, con el mismo dosaje antes detallado, con una altura mínima de 15 cm. y cubriendo el ancho remanente de la excavación.

El cordón así configurado se revocará superior y lateralmente con un mortero cuyo dosaje será el siguiente:




1 cemento




3 arena

El remate de la excavación se rellenará hasta el nivel indicado por la Inspección.

Los materiales y suelo sobrantes deberán cargarse, transportarse y descargarse dentro de la ciudad de Rosario, dónde la inspección lo indique. El lugar de trabajo deberá quedar perfectamente acondicionado y limpio.

ARTICULO 18º: TOMA DE JUNTAS CON MATERIAL ASFÁLTICO, INCLUYENDO CORTE DEL CONTRAPISO (M). (ITEM 8)
El presente ítem comprende la provisión de mano de obra y materiales para la ejecución de juntas en solados. El material de sellado de éstas juntas será brea colada en caliente.

En el caso de juntas de dilatación, la ejecución de la junta comprenderá el corte completo del contrapiso en como mínimo 1 cm. de ancho, luego se procederá a la limpieza de la misma y posterior relleno con arena seca, hasta una profundidad de 3 cm. por debajo del nivel de solado.

En el caso de las juntas de contracción, se realizará el corte del contrapiso solamente en su parte superior, en una profundidad igual a la mitad de su espesor. Las demás prescripciones siguen siendo válidas.

La ubicación de juntas de contracción o dilatación se realizará de acuerdo a los planos y/o las indicaciones de la Inspección  de Obra.
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